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SUDOP Brno SOUPIS KABELU Stavba : Vystavba EOV v zst. Preloué, Kosténice az Chocen, odb. | Datum : 07 /2016
spol.s r.o. Zadulka a Svitavy — 2.¢ast Pocet lista : 4
Kounicova 26 Objekt: SO 09-06-01 Zst. Zamrsk, tprava a doplnéni EOV List¢.: 1
611 36 Brno
SPOJUJE
Cislo Druh kabelu Prurez Délka Zarizeni Ukonceni Zarizeni Ukonceni Poznamka
kabelu (mm?) (m)
REOV1

WL 200.1 1-AYKY-O 4x240 755 | RH rozvodna nn Koncovka KS-EOV1 Koncovka
WL 200.2 1-AYKY-O 4x240 755 | RH rozvodna nn Koncovka KS-EOV1 Koncovka
WL 200.3 1-CYKY-O 4x70 5[ KS-EOV1 Koncovka REOV1 Koncovka
WL 2011 1-CYKY-O 4x35 410 | REOV1 Koncovka MX1.1 Koncovka Vyhybka €.1
WL 201.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX1.1 Koncovka MX1.2 Koncovka
WL 201.3 |[CYKY-O 2x16 410 | REOV1 Koncovka MXP1.1 Koncovka
WL 201.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP1.1 Koncovka MXP1.2 Koncovka
WL 201.5 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP1.2 Koncovka MXP1.3 Koncovka
WL 202.1 1-CYKY-O 4x25 250 | REOV1 Koncovka MX2.1 Koncovka Vyhybka €.2
WL 202.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX2.1 Koncovka MX2.2 Koncovka
WL 202.3 |[CYKY-O 2x10 250 | REOV1 Koncovka MXP2.1 Koncovka
WL 202.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP2.1 Koncovka MXP2.2 Koncovka
WL 202.5 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP2.2 Koncovka MXP2.3 Koncovka
WL 203.1 | CYKY-O 4x25 200 | REOV1 Koncovka MX3.1 Koncovka Vyhybka €.3
WL 203.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX3.1 Koncovka MX3.2 Koncovka
WL 203.3 |[CYKY-O 2x10 200 | REOV1 Koncovka MXP3.1 Koncovka
WL 203.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP3.1 Koncovka MXP3.2 Koncovka
WL 203.5 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP3.2 Koncovka MXP3.3 Koncovka
WL 204.1 | CYKY-O 4x16 80 | REOV1 Koncovka MX4.1 Koncovka Vyhybka ¢.4
WL 204.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX4.1 Koncovka MX4.2 Koncovka
WL 204.3 |[CYKY-O 2x6 80 | REOV1 Koncovka MXP4.1 Koncovka
WL 204.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP4 .1 Koncovka MXP4.2 Koncovka
WL 204.5 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP4.2 Koncovka MXP4.3 Koncovka




SUDOP Brno SOUPIS KABELU Stavba : Vystavba EOV v zst. Pieloué, Kosténice az Chocen, odb. | Datum : 07 /2016
spol.s r.o. Zadulka a Svitavy — 2.¢ast Pocet lista : 4
Kounicova 26 Objekt: SO 09-06-01 Zst. Zamrsk, uprava a doplnéni EOV List €. : 2
611 36 Brno
SPOJUJE
Cislo Druh kabelu Prurez Délka Zarizeni Ukonceni Zarizeni Ukonceni Poznamka
kabelu (mm?) (m)
REOV1
WL 205.1 | CYKY-O 4x10 45| REOV1 Koncovka MX5.1 Koncovka Vyhybka €.5
WL 205.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX5.1 Koncovka MX5.2 Koncovka
WL 205.3 |[CYKY-O 2x4 45 | REOV1 Koncovka MXP5.1 Koncovka
WL 205.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP5.1 Koncovka MXP5.2 Koncovka
WL 205.5 |CYKY-O 2x4 10 | MXP5.2 Koncovka MXP5.3 Koncovka
WL 206.1 | CYKY-O 4x4 15| REOV1 Koncovka MX6.1 Koncovka Vyhybka €.6
WL 206.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX6.1 Koncovka MX6.2 Koncovka
WL 206.3 |[CYKY-O 2x4 15| REOV1 Koncovka MXP6.1 Koncovka
WL 206.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP6.1 Koncovka MXP6.2 Koncovka
WL 206.5 |CYKY-O 2x4 10 | MXP6.2 Koncovka MXP6.3 Koncovka
WL 2071 1-CYKY-O 4x16 150 | REOV1 Koncovka MX7.1 Koncovka Vyhybka €.7
WL 207.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX7.1 Koncovka MX7.2 Koncovka
WL 207.3 |[CYKY-O 2Xx6 150 | REOV1 Koncovka MXP7.1 Koncovka
WS 201 TCEKE 7P1,0 20 | REOV Teplotni a srazkové €idlo u
rozvadéce REOV1-MXZC1
WS 202 TCEKE 2P1,0 410 | REOV MX1T — vyhybka ¢.1
REOV2

WL 200.4 |1-AYKY-O 4x240 545 | RH rozvodna nn Koncovka KS-EQV2 Koncovka
WL 200.5 |1-AYKY-O 4x240 545 | RH rozvodna nn Koncovka KS-EQV2 Koncovka
WL 200.6 1-CYKY-O 4x70 5| KS-EQV2 Koncovka REQOV2 Koncovka
WL 2121 | CYKY-O 4x25 280 | REOV2 Koncovka MX12.1 Koncovka Vyhybka €.12
WL 212.2 |[CYKY-O 2x4 10 | MX12.1 Koncovka MX12.2 Koncovka
WL 212.3 [CYKY-O 2X6 280 | REOV2 Koncovka MXP12.1 Koncovka




SUDOP Brno SOUPIS KABELU Stavba : Vystavba EOV v zst. Pieloué, Kosténice az Chocen, odb. | Datum : 07 /2016
spol.s r.o. Zadulka a Svitavy — 2.¢ast Pocet lista : 4
Kounicova 26 Objekt: SO 09-06-01 Zst. Zamrsk, uprava a dopInéni EOV  |List¢.: 3
611 36 Brno
SPOJUJE
Cislo Druh kabelu Prurez Délka Zarizeni Ukonceni Zarizeni Ukonceni Poznamka
kabelu (mm?) (m)
REOV2

WL 215.1 1-CYKY-O 4x25 280 | REOV2 Koncovka MX15.1 Koncovka Vyhybka €.15
WL 215.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX15.1 Koncovka MX15.2 Koncovka
WL 215.3 |[CYKY-O 2x10 280 | REOV2 Koncovka MXP15.1 Koncovka
WL 215.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP15.1 Koncovka MXP15.2 Koncovka
WL 215.5 |CYKY-O 2x4 10 | MXP15.2 Koncovka MXP15.3 Koncovka
WL 216.1 1-CYKY-O 4x10 75| REOV2 Koncovka MX16.1 Koncovka Vyhybka €.16
WL 216.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX16.1 Koncovka MX16.2 Koncovka
WL 216.3 |[CYKY-O 2X6 75| REQV2 Koncovka MXP16.1 Koncovka
WL 216.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP16.1 Koncovka MXP16.2 Koncovka
WL 216.5 |CYKY-O 2x4 10 | MXP16.2 Koncovka MXP16.3 Koncovka
WL 2171 | CYKY-O 4x10 30 | REOV2 Koncovka MX17.1 Koncovka Vyhybka €.17
WL 217.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX17 1 Koncovka MX17.2 Koncovka
WL 217.3 [CYKY-O 2X6 30 | REOV2 Koncovka MXP17.1 Koncovka
WL 217.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP17 .1 Koncovka MXP17.2 Koncovka
WL 217.5 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP17.2 Koncovka MXP17.3 Koncovka
WL 218.1 1-CYKY-O 4x25 275 | REQV2 Koncovka MX18.1 Koncovka Vyhybka €.18
WL 218.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX18.1 Koncovka MX18.2 Koncovka
WL 218.3 |[CYKY-O 2x10 275 | REOV2 Koncovka MXP18.1 Koncovka
WL 218.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP18.1 Koncovka MXP18.2 Koncovka
WL 218.5 |CYKY-O 2x4 10 | MXP18.2 Koncovka MXP18.3 Koncovka
WL 219.1 1-CYKY-O 4x25 175| REOV2 Koncovka MX19.1 Koncovka Vyhybka €.19
WL 219.2 [CYKY-O 4x4 10 | MX19.1 Koncovka MX19.2 Koncovka
WL 219.3 [CYKY-O 2x10 175 | REOV2 Koncovka MXP19.1 Koncovka
WL 219.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP19.1 Koncovka MXP19.2 Koncovka
WL 219.5 |CYKY-O 2x4 10 | MXP19.2 Koncovka MXP19.3 Koncovka




SUDOP Brno SOUPIS KABELU Stavba : Vystavba EOV v zst. Pieloué, Kosténice az Chocen, odb. | Datum : 07 /2016
spol.s r.o. Zadulka a Svitavy — 2.¢ast Pocet lista : 4
Kounicova 26 Objekt: SO 09-06-01 Zst. Zamrsk, uprava a dopInéni EOV  |List¢.: 4
611 36 Brno
SPOJUJE
Cislo Druh kabelu Prurez Délka Zarizeni Ukonceni Zarizeni Ukonceni Poznamka
kabelu (mm?) (m)
REOV2
WL 220.1 1-CYKY-O 4x25 175| REOV2 Koncovka MX20.1 Koncovka Vyhybka €.20
WL 220.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX20.1 Koncovka MX20.2 Koncovka
WL 220.3 |[CYKY-O 2x10 175 | REOV2 Koncovka MXP20.1 Koncovka
WL 220.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP20.1 Koncovka MXP20.2 Koncovka
WL 220.5 |CYKY-O 2x4 10 | MXP20.2 Koncovka MXP20.3 Koncovka
WL 221.1 1-CYKY-O 4x25 290 | REOV2 Koncovka MX21.1 Koncovka Vyhybka €.21
WL 221.2 |[CYKY-O 4x4 10 | MX21 .1 Koncovka MX21.2 Koncovka
WL 221.3 [CYKY-O 2x10 290 | REOV2 Koncovka MXP21.1 Koncovka
WL 221.4 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP21.1 Koncovka MXP21.2 Koncovka
WL 221.5 |[CYKY-O 2x4 10 | MXP21.2 Koncovka MXP21.3 Koncovka
WS 203 TCEKE 7P1,0 20 | REOV2 Teplotni a srazkové ¢idlo u
rozvadéfe REOV2-MXZC2

WS 204 TCEKE 2P1,0 290 | REOV2 MX2T — vyhybka ¢.21
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