


Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část SO 09-06-01 0,00
Rozpočet: Žst. Zámrsk, úprava a doplnění EOV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 200,000 0,00 0,00

viz. příloha č.1-15

2 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) T 140,000 0,00 0,00

viz. příloha č.1-15

3 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY Z 
INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ T 0,300 0,00 0,00

viz. příloha č.1-15

4 015510 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) T 4,000 0,00 0,00

viz. příloha č.1-15
1 Zemní práce 0,00

5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 1 000,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 750,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
7 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

8 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 
PODKL M3 45,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

9 113468 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ 
DO 20KM M3 45,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
10 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 3,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

11 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM M3 3,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 100,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
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15 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 190,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 650,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
132 rýh 0,00

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 620,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
14 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 480,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
4 Vodorovné konstrukce 0,00

18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 45,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
5 Komunikace 0,00

19 501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 12,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
20 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 90,000 0,00 0,00

21 549530 PODBITÍ PRAŽCE KUS 30,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
22 549540 VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
23 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
24 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 90,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
25 58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 175,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
7 Přidružená stavební výroba 0,00

26 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 162,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

27 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM m 1 680,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
28 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM m 70,000 0,00 0,00



viz. přílohy č.1-15
29 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM m 1 680,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
30 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 0,400 0,00 0,00

viz příloha č.1-15
31 706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 110mm KUS 4,000 0,00 0,00

viz. příloha č.1-15
32 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 30,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

33 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, 
POTRUBÍM APOD.) KUS 40,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
34 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU m 260,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
35 709540 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ M2 550,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
36 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU m 200,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
37 709692 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 600,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
74 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

38 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 m 100,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
39 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
40 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
41 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
42 741Z05 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ m 100,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
43 741Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
44 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 2 710,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15



45 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 535,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

46 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 m 2 335,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

47 742H14 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 m 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

48 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 m 2 600,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

49 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
OD 4 DO 16 MM2 KUS 124,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

50 742K13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
OD 25 DO 50 MM2 KUS 18,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

51 742K14 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
OD 70 DO 120 MM2 KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

52 742K15 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
OD 150 DO 240 MM2 KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

53 742K22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 
MM2 KUS 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

54 742K23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 
MM2 KUS 18,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

55 742K25 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 
240 MM2 KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
56 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M m 405,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
57 742O14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M m 70,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
58 743812 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  JEDNODUCHOU TVARU 1:9-300, 1:11-300 KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15



59 743814 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  JEDNODUCHOU TVARU 1:14-760 KUS 13,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
60 743843-R1 KRYT EOV STŘEDNÍ - R65, DŘEVĚNÝ PRAŽEC KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
61 743843-R4 KRYT EOV STŘEDNÍ - UIC60, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm KUS 36,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
62 743843-R5 KRYT EOV BOČNÍ PŘESTAVNÍKU P/L - R65 KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
63 743843-R9 KRYT EOV BOČNÍ ZÁMKU - R65 KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

64 743911 ROZVADĚČ EOV SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS 
ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

65 743932 ROZVADĚČ EOV - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU EOV 
DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

66 743936 ROZVADĚČ EOV - SADA KOLEJOVÉHO TEPLOMĚRU, ČIDLA SRÁŽEK A VENKOVNÍ 
TEPLOTY KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

67 743E21 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI 
S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
68 743E32 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ KUS 6,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
69 743Z41 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ EOV NA VÝHYBCE KUS 12,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
70 743Z42 DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE PRO ZAŘÍZENÍ EOV KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
71 743Z43 DEMONTÁŽ ČIDEL AUTOMATICKÉHO CHODU EOV KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
72 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
73 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

74 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15



75 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 
TIS. KČ

KUS 25,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

76 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU 
ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
77 747413 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
78 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 70,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
79 747512 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2 KUS 3,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
80 747513 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2 KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
81 747521 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
82 747622 MĚŘENÍ GEOMETRICKÉ KVALITY KOLEJE MĚŘÍCÍM VOZÍKEM km 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
83 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 100,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
84 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 24,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
85 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 100,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
86 747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD 48,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
75 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

87 75I32X-R1 TCEKE D 7P1 vč. montáže M 40,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
88 75I32X-R2 TCEKE D 2P1 vč. montáže M 700,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
8 Potrubí 0,00

89 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 7,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
92 Výstroj trati 0,00

90 925110 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM m2 170,000 0,00 0,00



viz. přílohy č.1-15
96 Bourání konstrukcí 0,00

91 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek M3 90,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
92 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 1 800,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15
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