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IDENTIFIKACNI UDAJE

Udaje o stavb &

N&zev stavby: Vystavba EOV v zst. Pfelou¢, Kosténice az Chocen, odb. Zadulka a Svitavy —
2. gast
Misto stavby: Zelezniéni traté &. 010,011 Uzel Praha — Kolin - Pardubice hl.n. — Ceska

Trebova, 6.260 Ceska Tiebova — uzel Brno a €.270 Ceskéa Tiebova — Pierov —
Bohumin vc¢etné spojky Dluhonice — Prosenice zafazené do evropského
Zelezni¢niho systému ( TEN-T ).

Zelezni¢ni stanice a odbo¢ky na tratich :

Trat dle TTP : 501A Ceska Trebova — Praha Liben

Zafizeni této stavby je situovano na parcelach:

Viz. priloha ¢.1 pravodni zpravy

Predmét projektové dokumentace:

Stavba drahy dle zakona o drahach €. 266 / 1994 Sb..

Jedna se o Upravu stavajicich silnoproudych rozvodu v jednotlivych stanicich a odboc¢kach. V ramci
stavby bude provedena predevSim rekonstrukce a doplnéni stavajiciho elektrického ohfevu
vyhybek (EQV), ktery slouzi pro zajisténi sjizdnosti Zelezni¢ni dopravni cesty. Dale bude zaroven
s EOV ve vybranych stanicich upravovano osvétleni a rozvody nn. Pro zajiSténi napajeni EOV je
ve stanici Kosténice budovana nova kioskovéa trafostanice 35/0,4kV v¢. kabelové pripojky VN.
V jednotlivych stanicich bude dale provedena pokladka optického kabelu, ktery zajisti zapojeni
rozvadécli EOV a osvétleni do systému dalkové diagnostiky technologickych systém( Zelezniéni
dopravni cesty (DDTS ZDC). V pfevazné mife budou nové kabelové rozvody kladeny do
stavajicich kabelovych tras.

Pro urychleni pfipravy byla rozhodnutim investora stavba EOV rozdélena na dvé &asti. V 1. ¢asti
stavby budou feSeny pfednostné provozné dulezité stanice, které nejsou vybaveny EQV, pfipadné
jsou vybaveny jeho zastaralym systémem. Jedna se o odb. Parnik, zst. Uhersko, Zst. Moravany,
Zst. Kosténice a zst. Prelou¢. Ostatni stanice budou feSeny ve 2. ¢asti stavby.

Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdén& 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
V zastoupeni: Sprava zelezniéni a dopravni cesty, s.o.

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

772 58 Olomouc

IC : 70994234

DIC : CZ70994234
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Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kvounicova 26, 611 36 Brno
1CO: 44960417

Hlavni projektant: Ing. Jan Zarecky

Cislo autorizace: 1004880

Obor: Technologickéa zafizeni staveb
Projektanti specialisté:

Silnoproud: Ing. Petr Kortys, Ing. Vitézslav Simadek, Jasor Svoboda,
Ing. Miroslav Nezkusil

DD TSZDC: Bc. Vojtéch Bednar

DRT: Tomas Brada

Slaboproud: Ing. Martin Strof, Ing. Antonin Pieter, Ing. Ondfej Krupicka

Pozemni stavebni objekty: Ing. Stanislav KaSparek

Plyn: Jifi Polak

Pozarni ochrana: Ing. Olga Vesela

Organizace vystavby: Ing. Josef Ferenc

Dopravni technologie: David Lasak

Inzenyrské sité, pozemky: Martina Senkyfova

Geodeticka ¢ast: Vladimir Zemba



VYSTAVBA EOV V ZST. PRELOUC, KOSTENICE AZ CHOCEN PROJEKT

OD. ZADULKA A SVITAVY — 1. CAST
E.3.4 E.3.4/ S0 14-06-01

UvoD

Pfedmétem FeSeni projektové dokumentace je navrh technického FeSeni nového systému
elektrického ohfevu vyhybek vramci ZST Recany nad Labem. ReSeni navazuje pfedchozi stupen
pfipravné dokumentace. Silnoproud& zafizeni, které jsou pfedmétem této ¢asti projektové dokumentace
jsou zahrnuta do néasledujicich stavebnich objekt(:

SO 14-06-01  ZST Reéany nad Labem, Gprava a doplnéni EOV

SO 14-06-02  ZST Reéany nad Labem, Gprava rozvod(i nn

SO 14-12-01  ZST Reéany nad Labem, pfipojka vn

PODKLADY PRO ZPRACOVANI DOKUMENTACE

] Zadavaci dokumentace

=  Smeérnice ¢.11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich” ve znéni Zmény ¢.1

= Z&kony a vyhlasky Ceské republiky
=  Vyhlasky UIC
=  Technické kvalitativni podminky staveb, v platném znéni (dale jen ,, TKP staveb®)

= Ceské technické normy a interni predpisy a smérnice objednatele vyjmenované v pfislusnych
kapitolach TKP staveb

*  Podklady ke stavajicim sitim a zafizenim poskytnuté OR Hradec Kralové SEE

=  Nabidky vyrobcu zafizeni, katalogy vyrobku

»  Konzultace se zpracovateli souvisejicich projektd v pribéhu zpracovavani,

=  Konzultace technického FeSeni s odpovédnymi zastupci dotéenych organizaci mimo SZDC s.o..
=  Pozadavky zpracovatelll souvisejicich SO a PS.

=  Zaznamy z porad a jednani v ramci zpracovani pfipravné dokumentace

»  Pozadavky odpovédného zpracovatele dopravni technologie stavby na rozsah technologie EOV
= Mistni Setfeni projektanta se zastupci provozovatele OR Hradec Kralové SEE

PREDPISY A NORMY:

Navrzene feSeni technologickeho zafizeni musi respektovat TKP statnich drah, normy v nich
uvedené a zakony. Z CSN se jedna predevsim o:

CSN 330120 Normalizovana napéti IEC

CSN EN 50163 ed. 2 Dréazni zafizeni — Napajeci napéti trakénich soustav

CSN EN 50122-1 DréaZni zafizeni — Pevna trakéni zaFizeni — Cast 1: Ochrannéa opatfeni
vztahujici se na elektrickou bezpeénost a uzemrnovani

CSN EN 50122-1 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Cast 2: Ochranna opatfeni proti
UCinkdm bludnych proudd, zpisobenych DC trakénimi proudovymi
soustavami

CSN EN 50124-1 Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Céast 1: Zakladni poZadavky -

Vzdusné vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a
elektronick4 zafizeni

CSN EN 50124-2 Drazni zafizeni — Koordinace izolace — Cést 2: Pfepéti a ochrana pred
prepétim
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CSN EN 50160 ed. 3
CSN EN 61140

CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-4-43
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52

CSN 33 2000-5-54 ed.2

CSN 34 1500 ed.2
CSN IEC 1200-52

CSN EN 61936-1
CSN EN 50522

CSN 333201

CSN 33 3210

CSN EN 50110-1 ed.2
CSN EN 50110-2
CSN EN 60 529

CSN IEC 446

CSN IEC 33 0166 ed.2
CSN 330165

CSN I1SO 3864

CSN EN 61082-1
CSN EN 61643-11

Soubor CSN EN 62305

Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z verejnych
distribu¢nich siti

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem — Spole¢né hlediska pro
instalaci zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem.

Elektricka zafizeni. Cést 4 - Bezpegnost. Kapitola 43 Ochrana proti
nadprouddm.

Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni.

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni, ochranné vodi¢e a vodi¢e ochranného
pospojovani

Predpisy pro elektricka trakéni zafizeni

Pokyny pro elektrické instalace — Cast 52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Vybér soustav a zplsoby kladeni vedeni

Elektrické instalace nad 1 kV — Cast 1: V3eobecna pravidla
Uzemnovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

Elektrické instalace nad 1 kV

Rozvodna zafizeni. Spole¢na ustanoveni.

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)

Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd )

Znaceni vodicd barvami nebo &islicemi.

Oznacovani zil kabel( a ohebnych Sidr.

Znaceni vodi¢a barvami nebo &islicemi. Provadéci ustanoveni.
Bezpecénostni barvy a bezpeénostni znacky.

Zhotovovani dokument( pouZivanych v elektrotechnice — Céast 1: Pravidla
Ochrany pfed prepétim nizkého napéti - Cast 11: PFepétova ochranna
zafizeni zapojena v sitich nizkého napéti - PoZzadavky a zkouSky
Ochrana pfed bleskem

- Vyhlaska CUBP 324/1990 o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
- Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah.

- Smérnice SZDC &. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou souéasti sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zelezniéni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezniéni dopravni cesty.

- Technické kvalitativni podminky (TKP) staveb statnich drah.

- SZDC E2 Predpis pro obsluhu a Gdrzbu zafizeni pro ohfev vyhybek

- SZDC S4 Zelezniéni spodek

- Navrzené feSeni silnoproudé technologie nevyzaduje vyjimku z platnych CSN
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TECHNICKE RESENI:
SO 14-06-01 ZSTRefany nad Labem, Gprava a doplini EOV

Stavajici stav:

Elektricky ohfev vyhybek je v ZST Redany nad Labem ve stavajicim stavu instalovan na vyhybkéach
¢.1,2,3,4,5,6,7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pres fidici napajeci rozvadéte REOV1, REOV2,
které jsou umistény v kolejisti. Systém je Fizen automatickym systémem z rozvadéce RO-EOV (MSU).
Napajeni je provedeno z technologického objektu rozvodny ve vypravni budoveé.

Demontaze:
VeSkeré stavajici rozvadéte EOV budou v novém stavu demontovany. Stavajici kabelové vedeni
k jednotlivym vyhybkam bude zachovano. Z hlediska kabelového rozvodu neni v PD uvaZovano

nahradit stavajici kabelova vedeni k jednotlivym vyhybkam. DalSi rozvody vyhradné pfi Kkolizi
s provadénymi zemnimi pracemi v ramci vystavby v kolejisti.

Postupy demontaZze zafizeni budou koordinovany s postupy vystavby viz feSeny POV.

Energeticka bilance:

Energeticka bilance:
Nazev odbru Pi [kKW] Ps [kW]
Nové EOV ZSTRetany nad Labem 94,3 94,3

Napajeci soustavy:

3 N AC 50Hz 400/230V, TN-S
3 N AC 50Hz 400/230V, TT

Novy stav:

Ve stanici bude provedena vyména stavajicich rozvadéct EOV a doplnén elektricky ohfev na
vyhybky €. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Rozsah nové navrzeného feSeni ohfevu vyhybek je
stanoven v ramci provozni dopravni technologie stavby. Celkovy pocet vyhybek stavajicich a nové
vybavenych ohfevem v ZST Regany nad Labem je 27 kus.

Napéajeni EOV bude provedeno z technologického objektu trafostanice TS 35/0,4kV ZST Regany
nad Labem v majetku SZDC, s.o., ktera bude dodana v souvisejicich SO a PS, kde napéajeci rozvadéé
je feSen v provoznim souboru PS 14-13-01. Hranici feSeni stavebniho objektu jsou vyvodové svorky
jisticich pfistroji v poli napajeni EOV v hlavnim rozvadéci.

Obchodni fakturaéni méfeni SZE pro systém EOV je osazeno v poli napajeni EOV v hlavnim
rozvadéci v rozvodné nn. Méfeni je feSeno méfici soupravou schvalenou SZE s protokoly o Gfednim
oveéfeni autorizovanou statni zkuSebnou — provedeni a instalace neni souc¢asti tohoto SO.

Prechodovy stav v dobé rekonstrukce bude omezen a stavebni prace musi byt naplanovany tak,
aby stavba neprobihala v zimnim obdobi a nebyl po dobu stavby omezen Zelezni¢ni provoz z divodu
nefunkénosti systému EOV. Upravy kabelového vedeni potfebné pro prepojeni do definitivniho stavu
feSi SO 14-06-02.

Stavajici systém EOV slozeny ze soupravy ohfevu instalované na jednotlivych vyhybkéach, ¢idla
snimani povétrnostnich a tepelnych podminek a stavajiciho kabelového vedeni bude dle PD zachovan.



VYSTAVBA EOV V ZST. PRELOUC, KOSTENICE AZ CHOCEN PROJEKT

OD. ZADULKA A SVITAVY — 1. CAST
E.3.4 E.3.4/ S0 14-06-01

Stavajici systém je provozovan dle pfedpisu SZDC E2 s uginnosti od 1. Bfezna 2004. Dle pozadavku
investora a HIPa stavby bude tento systém zachovan. Projektant upozorriuje, Ze stavajici provedeni
EOV v téchto stanicich je v rozporu s platnym predpisem SZDC E2 s G¢innosti od 1. Ledna 2011.

Systém nové doplnénych EOV je navrzeno feSit pomoci typovych zavedenych sestav EOV
s prodlouZzenym ohfevem opornic. Soucasti jsou napajeci Fidici rozvadéte umisténé v kolejisti, dale
soupravy ohfevu instalované na jednotlivych vyhybkach, €idla snimani povétrnostnich a tepelnych
podminek v kolejisti a dale prvky ovladani a diagnostiky EOV se souvisejicim softwarovym vybavenim.
Soucasti jsou i veSkera souvisejici napajeci a ovladaci kabelova vedeni.

V kolejisti stanice je navrzena instalace celkem 4ks napéjecich rozvadécu EOV. Na pardubickém
zhlavi bude osazen 1ks napdjeciho Fidiciho rozvadéée REOV1 pfipojeného v plném rozsahu na
stavajici kabelové vedeni a 1ks napajeciho podfizeného rozvadéce REOV2 s novou kabelazi. Na ¢esko
tfebovském zhlavi bude osazen 1ks napajeciho podfizeného rozvadéc¢e REOV3.1,REOV3.2 s novou
kabelazi a 1lks napajeciho fidiciho rozvadée REOV4 pfipojeného v pIném rozsahu na stavajici
kabelové vedeni.

Rozvadé¢ REOV1 bude dodan ve stavajicim provedeni s pfipojenim na stavajici uzemnéni.
Rozvadé¢ REOV2 bude dodéan v provedeni TT a neuzemnén.

Rozvadé¢ REOV3 bude dodéan v provedeni s pfipojenim na nové uzemnéni.

Rozvadé¢ REOV1 bude dodan ve stavajicim provedeni s pfipojenim na stavajici uzemnéni.

Rozvadéc je FeSen jako sestava pfistroji instalovanych ve venkovnim plastovém rozvadéci — pilifi.
Vyzbroj tvofi ovladaci, jistici a diagnostické pfistroje napéjeni jednotlivych souprav EOV (jistice,
proudové chrani¢e, vyhodnocovaci proudova relé) a dale fidici automat zajiStujici provoz systému
v souladu se zadanym rezimem, povely obsluhy a signalizace venkovnich ¢idel automatiky. Soucasti
fidiciho a podfizeného rozvadéce je datovy vstup pro zajisténi dalkového ovladani. Rozvadéce budou
vybaveny optickym switchem pro ukonéeni optického kabelového vedeni — sou¢ast PS 14-14-02.

Plastovy pilif bude osazen pfimo do terénu dle podminek pro instalaci skfiné specifikované
konkrétnim vyrobcem systému. Kabelova napajeci a ovladaci vedeni jsou do rozvadéce zataZena
spodnim koncovkovym dilem.

Rozvadéd véetné vyzbroje a fidiciho systému je typovou a pro sit SZDC schvélenou technologii od
dodavatell, zhotovenou a dodanou jako celek dle specifikace pocétu a typu okruhl napdajeni a dle
specifikace zasad pro ovladani a diagnostiku. Zafizeni tvori spolu s ovladacim rozvadééem MSU
uceleny nedilny systém.

Ovladani EQV je navrzeno v rezimech ,automatika“ nebo ,ruéni obsluha“. Automatické ovladani je
fizeno sestavou c¢idel (teplotni a povétrnostni) umisténych v kolejisti, ruéni obsluha je provadéna
prostfednictvim nového kombinovaného fidiciho PLC panelu (EOV+VO), ktery je umistén v dopravni
kancelafi a je dodan stavbou DOZ Ceska Tiebova — Kolin. Déalkové ovladani a diagnostika budou
vramci systému DDTS zajistény z pracovisté CDP Praha, z pracovi§té ED OR Hradec Kralové a
z vybranych pracovist adrzby OR SEE Hradec Krélové. Veskery datovy pfenos z kombinovaného PLC
panelu a z rozvadécl EQV v kolejisti je feSen prostfednictvim nové technologické datové sité ktera je
soucast stavby — viz souvisejici PS.

Reseni souprav EOV vychazi ze schvélenych vzorovych listt Zelezniéniho svrsku a EOV pro
elektricky ohfev s prodlouzenym ohfevem opornic vyhybky.

Souprava pro ohfev opornic vyhybky je tvofena pfisluSnym poctem topnic, upeviovacimi prvky a
pfipojovacim flexibilnim kabelem. Z pfislusného rozvadéce R-EOV je pro napéjeni ohfevu opornic
veden samostatny kabel v provedeni CYKY-O, tento kabel je ukoncen ve svork. rozvodce instalované
do Stérkového loze vedle vyhybky. V pfipadé kfizovatkové vyhybky bude pro topnice opornic pfivedena
dvojice kabeld. Dle poctu opornic se instaluje pfislusné mnozstvi svorkovnicovych rozvodek, které mezi
sebou budou propojeny kabelem v provedeni CYKY-O shodného priifezu dle kabelu pfivodniho. Ze
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skFinék jsou vedeny flexibilni kabely napajeni topnic, uloZeni téchto kabell bude provedeno do pevnych
PVC trub pevné spojenych s konstrukci vyhybky na trovni Stérkového loze

Soupravy pro ohfev dvojice zaverl se skladaji z topnic o vykonu 250W, upevnovaciho materialu a
pfipojovaciho kabelu. Z rozvadéce R-EQOV je pro napajeni ohfevu zavérl veden samostatny kabel
v provedeni CYKY-O ukonc¢eny ve svork. rozvodce shodnym zplsobem jako v pfipadé ohfevu opornic
(v pfipadé kfizovatkové vyhybky se jedna opét o kabely dva). Dle poctu zavérl se instaluje pfislusné
mnozstvi svork. rozvodek (viz vzorové listy a prilohy dokumentace), které mezi sebou budou propojeny
kabelem CYKY-O shodného prifezu dle kabelu pfivodniho.

»Topnice umistované na opornice stavajicich vyhybek musi byt umisténé pod kluzné desky, jsou-li
pro to uzpdsobeny. V opacném pripadé se pripousti jejich umisténi vedle kluznych desek”.

,Umisténi topnych ty¢i na stavajicich vyhybkach musi byt v souladu s dilem IX predpisu SZDC S3
a dokumentaci vyrobce schvalenou SzZDC*

Umisténi topnych tyc¢i na novych vyhybkach musi byt v souladu s dilem IX p/edpisu SZDC S3 a
dokumentaci vyrobce schvalenou SZDC*

Umisténi skiinék pro kazdy typ vyhybky se fidi schvalenymi vzorovymi listy EOV.

Sestavy ohrevll opornic a tahel a provedeni napdjecich pfivodl véetné svorkovnicovych skrinék
jsou_stanoveny v platnych vzorovych listech SZDC s.o. pro provedeni Zelezniéniho svrSku a EQOV —
zakladni specifikace uvedena v tabulce vyhybek.

Ovladani systému bude probihat automaticky prostfednictvim soustavy venkovnich ¢idel nebo
ruéni provadéné mistni obsluhou stanice nebo povéfenym pracovnikem udrzby. Automaticky provoz je
zajiStovan pro danou skupinu ohfevu fidicimi automaty v pfisluSnych fidicich rozvadécich ve vazbé na
data z venkovnich ¢idel, systém je v fidicich rozvadécich provozovan nezavisle na dalSich zafizenich
ovladani a diagnostiky.

Dalkové ovladani a dohled neni soucasti tohoto SO — je soucasti systému DDTS.

Kabelové vedeni:

UloZeni novych kabelld bude feSeno v souladu sCSN a vsouladu pFedpisy SZDC s.o.
(s pfedpisem S4 resp. TNZ 37 57 15):

- ve volném terénu mimo St érkové lozZe kolejist & a drazni stezky a mimo zpevn éné a mechanicky
namahané plochy bude ulozZeni feSeno v zemi do ryhy 80cm hluboké. Kabelové vedeni bude ulozeno
s krytim 0,7m v plastovém Zlabu s pevné uzaviratelnym vikem.

- ve Stérkovém lozi kolejiSt & a v draznich stezkach v kolejisti kde se nep  fedpokladd mechanické
namahani plochy bude ulozeni feSeno v zemi do ryhy 50cm hluboké. Kabelové vedeni bude ulozeno
s krytim 0,35m v plastovém Zlabu s pevné uzaviratelnym vikem.

- pod zpevn énymi a mechanicky namahanymi plochami bude uloZeni FeSeno do ryhy 120cm
hluboké, kabelové vedeni bude uloZzeno s krytim minimélné 1m v ochrannych korugovanych trubkéch
DN160. Chrani¢kova trasa bude feSena s odpovidajici rezervou (min. 1x volny prostup). Trubky budou
zalozeny do betonového loze a ut&snény proti vnikani vihkosti a necistot. Usti chrani¢ek bude
pfesahovat min. 1m zpevnéné plochy. PFi realizaci zadsypu bude provadéno postupné hutnéni
jednotlivych vrstev.

- pod kolejemi bude uloZeni FeSeno s krytim horni Urovné chrani¢ky min. 1,5m pod spodni plochou
prazce, pfipadné min. 0,3m pod spodni Urovni konstrukce odvodnéni kolejového télesa. Kabely budou
ukladany v ochrannych korugovanych trubkach DN160 v betonovém loZi, trubky budou utésnény proti
vnikani vihkosti a negistot. Usti chraniéek bude pfesahovat min. 2,5m osu kfizované koleje (za
odvodnénim). Chrani¢kova trasa bude feSena s odpovidajici rezervou (min. 1x volny prostup).
Zakladani chrani¢ek vcetné realizace betonového loze bude provadéno v pribéhu realizace télesa
kolejového spodku. Pfi zakladani nutno zajistit dostate¢nou délkovou rezervu tak aby bylo zajiSténo
vyvedeni obou konct trubek min. 0,5m nad definitivni povrch po dokonéeni kolejového spodku a svrsku.
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Pfi realizaci zasypu bude provadéno postupné hutnéni jednotlivych vrstev v souladu s realizaci
Zelezni¢niho spodku.

- pod kolejemi Fizenou protla éovanou trasou — fizeny protlak bude proveden podle CSN 37 5711 —
ed. 2 — Fijen 2009 ve smyslu pozdéji vydanych predpisu. Kfizeni musi byt kolmé na osu koleji, nesmi
byt pod vyhybkami ani pod nesvafenymi kolejovymi styky. Hloubka musi byt minimalné 1,5 m pod plani
Zelezniéniho spodku, Chrani¢ka musi byt vyvedena nejméné do vzdalenosti 2m od paty svahu naspu,
nebo 0,6 m od vnéjSi hrany pfikopu, pfiemz tato vzdalenost nesmi byt blize jak 4 m od osy krajni
koleje. Na obou stranach musi byt kabelové oznacniky (zna¢kovaci tyce). Startovaci a vystupni jama se
nepfiblizi k ose pfilehlé koleje na 4 metry a musi byt dokonale zapazeny, aby nemohlo dojit k sesuvim
Zelezni¢niho spodku a svrsku. Prace se doporucuje délat jen za suchého pocasi a pokud bude mozno,
ihned polozit kabely a zemnici draty a jamu zasypat jeSté téhoz dne. Pokud by se tak nestalo musi
zhotovitel stavby fadné zabezpecit nebezpecna mista pro cestujici a pracovniky. Povéfeny pracovnik
SZDC, s.o. bude pozadan o kontrolu v prostorech stavby a zabezpecené stavenisté zapsané a
potvrzené ve stavebnim deniku. Zasyp se bude provadét postupné po vrstvach max. 20 cm =s
hutnénim. Startovaci a vystupni jAmy jsou uvazovany v rozmérech asi 1x1,5m a hloubky 2m — pozor na
stavajici kabely a ostatni sité.

- ve spole énych kabelovodech bude ulozZeni feSeno v souladu s podminkami pro soubéh a kfizeni
kabelovych vedeni, vSachtach budou dodrzeny minimalni poloméry ohybu uréené vyrobcem
kabelovych vedeni. Kabely silnoproudého rozvodu nn budou ukladany nad kabelizaci sdélovaciho a
zabezpec€ovaciho zafizeni. Na pfechodech z jednotlivych poZarnich Usek( bude provedeno pozarni
oddéleni formou utésnéni pfisluSnych prostupli do kabelovodu v Sachtach. Vystupy vné kabelovodu
budou opatfeny ucpavkou proti vnikani vody a vlhkosti.

- v technologické budov & bude uloZeni feSeno v rdmci rozvodny nn v kabelovém kanalu. Kabely
budou z kabelovodu protazeny vstupni Sachtou pfimo do kanalu v rozvodné nn. Pfipadné rozvodny na
sténé v dopravni kancel&fi feSit v pevné uchycené plastové vkladaci listé nebo v ochranné trubce. Na
pfechodech zjednotlivych pozéarnich UGsekd bude provedeno poZzarni oddéleni formou utésnéni
pfislusnych prostupl ve zdivu.

Soubéhy s ostatnimi sitémi nn, sdélovacimi a zabezpecovacimi je tfeba fesit pfi spinéni podminek
poZadovanych vzdalenosti pfi soubéhu dle CSN 73 6005.

Pri_ukladani nové definitivni kabelizace dle pfiloh dokumentace ,Situace” musi byt respektovana
niveleta nové zrealizovaného upraveného povrchu terénu nebo Zelezni¢niho télesa — v souladu
s technickym feSenim stavby!

Pokyny, upozornéni:

Veskeré prace a technologické postupy budou provadény dle platnych vyhlasek, pfedpist a norem
CSN pripadné TNZ, dale pravidel zavaznych v ramci sité SZDC s.o. a pravidel stanovenych v ramci
BOZP. Hlavni zdsady BOZP pro pfedmétnou stavbu jsou uvedeny v ramci pfiloh Technické zpravy,
dale v ramci pfislusnych ¢asti projektové dokumentace a dokumentace stavby.

Stavajici inZenyrské sité v misté stavby byly ovéfeny v priibéhu zpracovani projektové
dokumentace. Zakres vyskytujicich se siti  neni sou €asti tohoto stavebniho objektu , je uveden
v ramci souhrnné (koordinaéni) a dokladové ¢asti stavby.

Pred zahajenim zemnich a vykopovych praci se provede opétovné ov éreni veskerych
stavajicich siti a za Fizeni v zajmovém Gzemi v €etné jejich vyty €eni a oznac€eni, pfipadné odkryti
pomoci lokalni pr Gzkumné sondy. P ¥i zemnich pracich je nutno respektovat podminky
stanované vyjad Fenimi jednotlivych spravc G a vlastnik G stavajicich siti a za Fizeni. BEZ VYSE
UVEDENYCH KROKU NELZE ZEMNi VYKOPOVE PRACE ZAHAJIT!

PFi zemnich pracich je nutno dbat na to, aby nebyla poSkozena podzemni zafizeni a aby byly
dodrzeny vzdalenosti pfi kolizi s ostatnimi podzemnimi sitémi dle CSN (véetné siti v ramci stavby
budovanych — viz koordina¢ni situace stavby). V pfipadé nutnosti bude v potfebném rozsahu provedeno
odpovidajicim zpusobem zajiSténi dotéenych stavajicich siti.
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Po ukonceni praci zajisti dodavatel zpracovani platné vychozi revizni zpravy a ,Prikazu
zpuUsobilosti uréeného technického zafizeni* dle 847 Vyhl. 266/94 Sb. Uvedené doklady budou
poskytnuty investorovi stavby a spravci zafizeni.

Po instalaci novych siti a zafizeni a pfed zasypem kabelové ryhy se zajisti pfitomnost spravc,
investora stavby a majitele zafizeni za Uc¢elem potvrzeni spravnosti provedenych praci a se provede
geodetické zaméfeni. Nové instalovana zafizeni, nové kabely pfipadné kabelové spojky budou
zhotovitelem Fadné oznaceny.

Provadéci firma musi dodrZzovat podminky dotéenych organizaci, kter4 jsou uvedena v jejich
vyjadfenich. Vedkeré manipulace a prace v ramci sit¢ SZDC s.o. tj. vypinani, zapinani, montazni prace
apod. budou provadény dle postupd stanovenych spravcem zafizeni a ve spolupraci s uréenym
odpovédnym pracovnikem OR Hradec kralové SEE. Po ukond&eni praci bude zajistén zkusebni provoz
zafizeni a zaSkoleni obsluhy. Spravci zafizeni bude nésledné pfedana dokumentace provedeni podle
skuteéného stavu, pracovnikim spravce bude zajistén pfistup ke vS8em vybudovanym zafizenim.

Pouzity material musi odpovidat platnému materidlovému standardu SZDC s.o. a CSN, veskeré
vyrobky, pouZivané na této stavbé musi byt provedeny v souladu s platnymi zakony. Pfipadné zmény
proti materidlu navrzenému v projektové dokumentaci musi byt odsouhlaseny projektantem a
zadavatelem.

Prostupy instalaci:

. Prostupy instalaci pozarn & délicimi konstrukcemi _musi byt CSN 730802/2009 ¢&l. 8.6 utésnény
dle CSN 730810/2009:
Prostupy instalaci, tj. vodovodd, kanalizaci a plynovodu, technologickych zafizeni a kabelt pozarné délicimi

konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru témito rozvody.

Cl. 6.2.2 tésnéni prostup G hoflavych instalaci a kabel {1 s poZarni odolnosti
Pozarni odolnost ucpavek se hodnoti kritériem El a je shodna s pozarni odolnosti pozarni konstrukce, ve
které je umisténa, tj. EI 60 DP1 (&l. 6.2.2 CSN 730810/2009). Té&sné&ni prostupd manzetami nebo
poZarnimi tmely (zabrani Sifeni poZaru vnitinim prostorem potrubi) se hodnoti na dle &l. 7.5.8 CSN EN
13501-2+A1/2010 pouze v téchto pfipadech: a) kanalizace vertikalni (tf. reakce na ohen BazF) pfes DN 100
mm (EI-UU, EI-CU), kanalizace horizontalni pfes DN 126 mm b) voda, UT — trvala napl vody (tF. reakce na
ohen BaZzF) pfes DN 138 mm (EI-UC) c¢) vzduch a VZT (tf. reakce na oheri BazF) pfes DN 123 mm (EI-UC)
d) kabely v jednom otvoru o hmotnosti vétsi jak 1,0 ka/bm (zapocitavaji se jen izolace)

Hmotnost izolace kabeltl CYKY dle ¢&l. 12.9.3 CSN 730802/2009 se zapod&itava hodnotou 0,15 kg/bm, pak
musi byt na svazky s vice jak 6 kabely CYKY pouzity pozarni ucpavky, tésnéni méné nez 6 kabell CYKY
staci utésnit dobetonovanim, maltou nebo mineralni vatou a SDK tmelem. V pfipadé pouziti jinych kabeld
se stanovi hmotnost hoflavé izolace svazku kabelu v otvoru a pfi pfekro€eni hranice 1,0 kg/bm se kabely
utésni dle ¢&l. 7.5.8 CSN EN 13501-2/2004.

Prostupy kabell do objektu budou utésnény pozarnimi ucpavkami El 60DP1 jako v hlavnich poZarnich
pfepazkach u kabelovych kanald.

VyhlaSka MV ¢&. 246/2001 Sh. 82 odst. 4f zafazuje pozarni ucpavky do poZarné bezpecnostnich zafizeni.
Vyhl. MV €. 246/2001 Sb. 86: Osoba, ktera provedla montdZz pozarné bezpec€nostnich zafizeni potvrzuje
pisemné u kolaudace, Ze dodrzela podminky vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace.
Utésnéni prostupt trubek a kabelt pozarnimi sténami a stropy navrhnou a provedou odborné firmy, které
dle atestl na jednotlivé své vyrobky ur¢i konkrétni pozarni utésnéni prostupu. Pozarni utésnéni prostupu se
opatfi identifikacnim Stitkem obsahujicim informace s vlastnostmi ucpavky:

a) pozarni odolnost
b) druhu nebo typu ucpavky
¢) datum provedeni
d) firma, adresa a jméno zhotovitele

e) oznaceni vyrobce systému.
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VSeobecna upozoéni:

Po instalaci novych siti a zafizeni a pfed zadsypem kabelové ryhy se zajisti pfitomnost spravcd,
investora stavby a majitele zafizeni za Ucelem potvrzeni spravnosti provedenych praci a se provede
geodetické zaméreni.

Provadéci firma musi dodrzovat podminky dotéenych organizaci, ktera jsou uvedena v jejich
vyjadfenich. Veskeré manipulace a prace v ramci sité¢ SZDC s.o. tj. vypinani, zapinani, montazni prace
apod. budou provadény dle postupl stanovenych spravcem zafizeni a ve spolupraci s uréenym
odpovédnym pracovnikem OR Praha SEE. Po ukon&eni praci bude spravci zafizeni predana
dokumentace provedeni podle skute¢ného stavu, pracovnikim spravce bude zajiStén pfistup ke vSem
vybudovanym zafizenim.

Pouzity material musi odpovidat platnému materidlovému standardu SZDC s.o. a CSN, veskeré
vyrobky, pouzivané na této stavbé musi byt provedeny v souladu s platnymi zakony. Pfipadné zmény
proti materidlu navrzenému v projektové dokumentaci musi byt odsouhlaseny projektantem a
zadavatelem.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpec€nostni
predpisy. Tyka se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplisobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikaénich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat predpisy:

D1 — Dopravni a navéstni predpis Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
D7/2 — Organizovani vylukovych ¢innosti Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Bpl — Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci Spravy zZelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace

S3 — Zelezniéni svrsek Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

E2 — Predpis pro obsluhu a Udrzbu zafizeni pro elektricky ohfev vyhybek Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace

ZAM 1 — Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drazni dopravy Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, ve znéni zmény €. 1 (G¢innost od 1. 9 2014);

Ob1 — Vydani povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Obl4 — Predpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy Zzelezniéni
dopravni cesty, statni organizace

PFislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné piepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem.

P&e o Zivotni prosedi:

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

. mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
bé&h motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)
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. ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oballd atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

. po dokonc&eni praci musi byt staveniSté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit pfebyte¢nou zeminu a
uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

. predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény Zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a vodicq,
stavebnich natér(i, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi
postupy v ramci stavby.

Bezp&nost a ochrana zdraviipraci:

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi za zaméstnanci
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozZeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst.1 §
101 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sh., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodidm vyrobcl, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpeénostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcu inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezniéni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inZenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mdze dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpe¢nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zameéstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich
pasobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostordch provozované Zelezniéni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby DOZ Jaromérf (mimo) - Stara Paka (mimo)

Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZDC Bpl o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci.

_Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpusobilymi osobami dle predpisu
SZDC Zam1 — o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, G¢éinny
od 1.9.2014
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Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpUsobilymi ve smyslu
vyhlaSky €. 101/1995 Sbh., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpUsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto
prostor. Povoleni se vydava dle pfedpisu SZDC Ob1 dil II.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni ¢innosti ve stavebnictvi:
Z &. 262/2006 Sh., zakonik prace, v plathném znéni

Z &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni

NV ¢€. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, v platném
znéni

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, v plathém znéni

NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, €isticich a dezinfek¢nich prostfedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sbh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

NV 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald, v platném
znéni

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v plathném znéni

NV 406/2004 Sh., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpec&im vybuchu, v platném znéni

Vyhl.€. 50/1978 Sbh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

Vyhl.&. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpecénosti, v platném znéni

Vyhl.&. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 21/1979 Sh., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, v platném znéni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do
tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecénosti, v plathném znéni

12



VYSTAVBA EOV V ZST. PRELOUC, KOSTENICE AZ CHOCEN PROJEKT

OD. ZADULKA A SVITAVY — 1. CAST
E.3.4 E.3.4/ S0 14-06-01

Vyhl.&. 100/1995 Sb., odborna zplsobilost v elektrotechnice na zafizeni UTZ, kterou se stanovi
podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace

Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach, v platném znéni

Vyhl.€. 432/2003 Sbh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelu biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich test(l a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném
znéni

Vyhl.£.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

Zpracoval: Jasori Svoboda, SUDOP PRAHA a.s.
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