



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
EXTERNÍ SUBDODAVATEL:	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno Pracoviště Ostrava, 28. října 165, 709 00 Ostrava tel.: 59 70 81 433 www.signalprojekt.cz	ŘEDITEL SUDOP BRNO spol. s r.o. ING. JIŘÍ MOLÁK
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. ANTONÍN PIETER	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. ANTONÍN PIETER
KRAJ : Pardubický, Středočeský	POVĚŘENÝ OÚ : Svitavy - Záboří nad Labem	KONTROLOVAL ING. ANTONÍN PIETER
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část		STUPEŇ: P - projekt
		ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716 MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ
PS 15-14-03 Žst. Záboří nad Labem, doplnění sdělovacích rozvodů		DATUM: 07/2016
		ČÁST DOKUM. D.2.2 PŘÍLOHA