



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

ZODPOVĚDNÝ PROJ.	ING. MARTIN BLECHA	<i>Blecha M.</i>		
VEDOUcí TK	ING. MARTIN BLECHA	<i>Blecha M.</i>		
VYPRACOVAL	ING. VOJTĚCH BEDNÁŘ	<i>Bednár V.</i>		
HIP	ING. JAN ZÁŘECKÝ			
INVESTOR	SŽDC, s.o.			
NÁZEV AKCE			DATUM	07/2016
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	-
			STUPEŇ	P - projekt
NÁZEV DOKUMENTU			ČÁST DOKUM.	PŘÍLOHA
VÝKAZ VÝMĚR			D.3.2	4

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

Název PS,SO : Žst. Svitavy, DDTS ŽDC

Projektant, firma : Ing. Vojtěch Bednář, Intesys BRNO s.r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

PS 01-05-01

07/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Díl:	746	Dálková diagnostika TS ŽDC										SD
1 R		Software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC	ks	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SP R
2 R		Závěrečná zkouška, komplexní vyzkoušení zařízení	hod.	48,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SP R
S	Celkem za 746	Dálková diagnostika TS ŽDC				0,000		0,00		0,00		
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS										SD
3	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních jednotek SŽDC.	hod	24,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SP SŽDC
4	747GAC	Zkušební provoz	hod	24,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SP SŽDC
5	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SP SŽDC
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00		