



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
EXTERNÍ SUBDODAVATEL:	OHL ŽS, a.s.		ŘEDITEL SUDOP BRNO spol. s r.o. ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galucef</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VÍT MOŠTĚK <i>Vít Moštěk</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ URBÁŠEK <i>m</i>	KONTROLOVAL ING. PETR TILL <i>th</i>	
KRAJ : Pardubický, Středočeský		POVĚŘENÝ OÚ : Svitavy - Zábolí nad Labem		STUPEŇ: P - projekt
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část			ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240011
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
SO 03-06-03 odb. Zádulka, úprava osvětlení			DATUM: 08/2016	
			ČÁST DOKUM. E.3.2	PŘÍLOHA