



TABULKA JÍZDNÍCH CEST																				TABULKA NÁVĚSTĚNÍ	TABULKA SOČASNĚ VYLOUČENÝCH JÍZDNÍCH CEST	
URČENÍ JÍZDNÍ CESTY				KONTROLA NEPOJÍZDĚNÝCH ÚSEKŮ				TRAŤOVÝ SOUHLAS		PŘEJEZDY		V Ý H Ý B K Y										ČÍSLO CESTY
DRUH	SMĚR	ČÍSLO	KOLEJ, NÁVĚSTIDLO	ROZHODUJÍCÍ VÝHYBKY						DO PŘEJ. DO IL. DO VČ.	P. km 56,981	E km 56,981	PZS km 55,226	1	E/2	E/2	E/2	E/2	5	Vk1	6	
VLAKOVÉ CESTY	VJEZD	POČÁTKY - ŽIROVNICE	1	Na kolej č. 1										+								1
			2	Na kolej č. 3										-								2
			3																			3
	ODJEZD		4	Z koleje č. 1										+								4
			5	Z koleje č. 3										-								5
			6																			6
	VJEZD	HORNÍ CEREKEV	7	Na kolej č. 1										(+)	(+)	+	(+)			+		7
			8	Na kolej č. 3										+	(+)	(+)	(+)			-		8
			9																			9
	ODJEZD		10	Z koleje č. 1										(+)	(+)	+	(+)			+		10
			11	Z koleje č. 3										+	(+)	(+)	(+)			-		11
			12																			12
POSUNOVÉ CESTY				Průjezd Počátky - Žirovnice - Hor.Cerekev																		
			1/10	po koleji č. 1										+	(+)	(+)	+	(+)		+		1/10
			2/11	po koleji č. 3										-	+	(+)	(+)	(+)		-		2/11
				Průjezd Hor.Cerekev - Poč. - Žirovnice																		
			7/4	po koleji č. 1										+	(+)	(+)	+	(+)		+		7/4
			8/5	po koleji č. 3										-	+	(+)	(+)	(+)		-		8/5
		PŘEJÍZD POČÁTKY - ŽIROVNICE	13	PST 1																		13
			14	PST 2																		14

Tabulka změn v závěrové tabulce				
Číslo změny	Datum změny	Provedená změna	Schváleno dne pod č.j. GR-014	Poznámka
1	12.12.1996	změna návěstí po 3.koleji	05.05.1997 GR-014 č.j. 8/97-014	
2	30.06.2003	zrušení výhybek č. 2/3 a s tím spojeného zab. zařízení	03.07.2003 GR-014 č.j. 19/03-014	Akce "Zrušení výhybek č. 2/3 v ŽST Jihlava". Projekt: Fulzar s.r.o.-odp.proj. Ing. Fulín Zdeněk Realizace SDC Jihlava
3	20.10.2006	posun výměny č.1 z km 54,969 do km 55,239 a s tím souvisejícího zab.zař. (PST1, KO,náv.S1,S3 a OPřS3), zrušení OPřS1 a změna závislosti PZM km 55,226 do SZZ.	15.06.2007 GR-014 č.j. 19-07-014	Akce "Rekonstrukce výměny č.1 v ŽST Jihlava". Projekt: Fulzar s.r.o.-odp.proj. Ing. Fulín Zdeněk Realizace firma První SaZ Plzeň a.s.
4	24.04.2008	oprava PZS v km 56,981 a s tím vložení kontrol tohoto PZS do TZZ v mezist. úseku Jihlava-Horní Cerekev a do SZZ do odjezdových vlakových cest ve směru ŽST Horní Cerekev.	viz schvalovací rozfika	Akce "Oprava PZS v km 56,981 na trati Veselí n.L.-Jihlava". Projekt: První SaZ Plzeň a.s.-odp.proj. Ing. Pelech Zdeněk Realizace firma První SaZ Plzeň a.s.
5		změna PZM v km 55,226 za PZS kat. 32BI	viz schvalovací rozfika	Akce "Rekonstrukce PZS v km 55,226 trati Veselí n.L.-Jihlava". Projekt: TMS Projekt s.r.o.-odp.proj. Ing. Tyr Marek

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MAREK TYR	<b>tms projekt s.r.o.</b> DUBIČNĚ 106, 373 71 RUDOLFOV IČO : 48200891, DIČ : CZ48200891 <b>PROJEKČNÍ PRACOVISŤE PLZEŇ</b> WENZIGOVA 8, 301 48 PLZEŇ tel.: 378 229 851, fax 378 229 870		
NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK PELECH			
KRESLIL	ING. ZDENĚK PELECH			
KONTROLOVAL	ING. MAREK TYR			
OBJEDNATEL	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ			
Náhrada KO za PN v žst. Jihlava			DATUM	04/2020
PS 01: Staniční zabezpečovací zařízení			ÚČEL	DSP
			POČET FORMÁTŮ	
			MĚŘITKO	
			ČÁST DOKUMENTACE:	PŘÍLOHA ČÍSLO :
DOPLNĚNÍ ZÁVĚROVÉ TABULKY			D.1.	0301.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ZDENĚK PELECH	
NAVRHL, VYPRACOVAL	JAN SINDELÁŘ	
KRESLIL	JAN SINDELÁŘ	
KONTROLOVAL	ING. FRANTIŠEK FIALA	
OBJEDNATEL	České dráhy, a.s. – SDC Jihlava	
Oprava PZS v km 56,981 trati Veselí n/L. – H.Brod		
Závěrová tabulka ŽST Jihlava		
DATUM		01/2008
ÚČEL:		realizační dokumentace
POČET FORMÁTŮ		2/A4
MĚŘITKO		–
ČÁST DOKUMENTACE		VÝKRES ČÍSLO
–		1

Výkres zpracován v programu AUTOCAD		 <b>FULZAR</b> <sup>®</sup> s. r. o. BENEŠOV Erbenova 134 PŠC 256 01	
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o. <b>REKONSTRUKCE VÝHYBKÝ</b> <b>Č.1 V ŽST. JIHLÁVKA</b>  část D <i>Technologická část</i>			
Závěrová tabulka	NAVRHL:	O. FULÍN	v.r. Fulín
	KRESLIL:	J. POCH	v.r. Poch
	DATUM	15.9.2008	FORMÁT 2 A4
	název souboru	JHL-0001	1