

Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 11285/2020-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 21. října 2020

Věc: Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 28
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené
veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel připravuje provedení **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek ze dne **30. 10. 2020** na den **20. 11. 2020**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři
povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných
informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční
č. VZ Z2020-024049). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 13. 8. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **20. 11. 2020** v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 13. 8. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **20. 11. 2020** v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na
profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Praze dne 21. 10. 2020

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace