»Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdech trati Celdkovice - Neratovice*
DUSP+ PDPS + AD

Smlouva o dilo

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obclanského zakoniku, v platném
znéni

. smlouvy objednatele: E618-S- doplni objednatel ...................
. smlouvy zhotovitele: doplni zhotovitel
SPROFIN/ISPROFOND: 3273514800

= ¢ O

na zpracovani Projektové dokumentace pro spolec¢né povoleni, Projektova
dokumentace pro provadéni stavby a autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby

~Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdech trati
Celakovice - Neratovice"

v

Clanek 1 - Smluvni strany
1.1. Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace y

se sidlem Praha 1 - Nové Mé&sto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve veécech smluvnich: doplni objednatel
(mimo podpis této smlouvy a jejich ptipadnych dodatk{)

b) ve vécech technickych: Ing. Dana Kubatova
c) uredné opravnény zemémeéricky inZenyr: doplni objednatel

d) Adresa pro zasilani smluvni korespondence a danovych dokladd - faktur:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

(ddle jen ,objednatel")

1.2. Zhotovitel:

se sidlem .............., s .

ICO: i DIC: CZ...veeeeeeeieeeeeeee

zapsana v OR vedeném .................. soudem vV ....ccceveveveennnn, , spisova znacka ................
zastoupena .........cceeewe... ) et eeet e re e s

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smluvnich: ......... ,tel , e-mail: ..........

b) ve vécech technickych: ........ ,telr , e-mail: ...........

c) Uredné opravnény zeméméricky inzenyr: ......... tel.: ......... , e-mail: ..........
Bankovni spojeni: €. UCtU: .oovvveeiniiecieeeieis Vedeny U ..eeevveenineeeees ,

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

(déle jen ,zhotovitel")
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1.3.

2.1.

2.2,

3.1.

,Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdech trati Celakovice - Neratovice*
DUSP + PDPS + AD

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény Gdaji uvedenych v €. 1 této
smlouvy, a to doporuc¢enym dopisem s tim, Ze k tomuto ozndmeni musi byt pfilozena kopie
. . ’ s 7 v I .0
listiny, dokladajici oznamovanou zménu udaju.

v

Clanek 2 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sv{j naklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro spolec¢né povoleni (dale jen
,DUSP"), vietné hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale jen ,EH") a souhrnného
rozpoctu (dale jen ,SR“), Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen
~PDPS"), €innosti koordinatora BOZP v pfipravé a provadéni autorského dozoru (ddle
jen ,AD") stavby ,Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdech trati Celakovice -
Neratovice™ v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a predlozenou nabidkou
zhotovitele, véetné zajisténi komplexniho inzenyringu pro vydani spole¢ného povoleni (dale jen
,dilo").

VySe uvedena stavba pod nazvem ,Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdech trati
Celakovice - Neratovice™ zahrnuje 3 samostatné stavby:

1) Rekonstrukce a vystavba PZS na piFejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice -
Neratovice

ISPROFIN: 5213530071

2) Rekonstrukce a vystavba PZS na pfejezdu P2753 v km 10,693 trati Celakovice -
Neratovice

ISPROFIN: 5213530072

3) Rekonstrukce a vystavba PZS na pFejezdu P2739 v km 4,884 trati Celakovice -
Neratovice

ISPROFIN: 5213530070

Na kazdou uvedenou stavbu bude zpracovana samostatna cenova nabidka dle pfilozenych ZTP,
které jsou nedilnou soucasti Smlouvy - viz pfilohy ¢. 1 az 3.

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I.  ZTP Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu P2752 v km 9,925 trati Celdkovice-
Neratovice

Il. ZTP Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu P2753 v km 10,693 trati Celakovice-
Neratovice

. ZTP Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu P2739 v km 4,884 trati Celdkovice-
Neratovice

IV. Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&j. 24980/2020/S2-SSZ-OVZ ze dne 21.10.2020, v&.
Priloh
V. Smlouva o dilo, v¢. Priloh 1-4

b) Nabidka zhotovitele ze dne ......, kterd byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele &j.: ... /2020/S2-SSZ-0VZ ze dne

c) Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na ZelezniCnich drahach
celostatnich a regionalnich a Pfiloha ¢. 1 ke smérnici GR ¢. 11/2006, v platném znéni

d) Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich ndkladd staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni
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e) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investiénich staveb statni organizace Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC ¢&. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah, v platném znéni
g) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)"

h) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

i) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

j) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

k) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

1) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v pfislusnych
kapitoldach  TKP staveb a v Technickych kvalitativnhich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") — pfistupné na http://typdok.tudc.cz.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisi objednatele a norem, které se tykaji dila
a jeho soudcasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila nebo budou objednatelem
uplatnény. Tyto zmény budou feseny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

3.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze vyse uvedené dokumenty mu byly predany prfed podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zavazny. Objednatel umozfuje zhotoviteli pFistup k internim predpisim
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.szdc.cz/ (v sekci ,O nas" -> ,Vnitini
predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/metodiky/.

3.4. Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢. jejich pfiloh.

Clanek 4 - Lhiity k provedeni dila
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti Géinnosti smlouvy o dilo
4.2. Zhotovitel bude plInit dilo v nasledujicich dilCich etapach:
Harmonogram plnéni plati pro vSechny dilci stavby uvedené v ¢l.2.2, odst.1, 2 a 3
Etapa Termin plnéni Popis cinnosti Podminky
(nejzazsi termin provadeénych v dilci etapé Zglé?gsm
pro predani Py
prislusné casti dila)
po nabyti Gcinnosti _ _
Zahajeni praci SOoD
. o DUSP, v¢. EH a SR, Predavaci
do 3 mésicu PDPS rotokol
1. dil¢i etapa od nabyti 5 . P d .
i1&innosti SOD k pfipominkam podepsany
zadavatelem
Cistopis DUSP k podani
zadosti o spole¢né povoleni,
vC. EH a SR, PDPS
. oo 5 kompletni dokladovou Pfedavaci
do 5 meésicu casti, specifikaci pro vyber
- p X protokol
2. dilci etapa od nabyti zhotovitele stavby, odensany
acinnosti SOD ocenéného a neocenéného podepsany
. , ; zadavatelem
soupisu praci s vykazem
vymér, véetné vSeobecného
objektu
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Predani
letni tOvE kompletniho
. Kompletni majetkove majetkového
do 8 mésictl vyporadani; vvboradani
3. dilci etapa od nabyti a o ypP leEnéh
G&innosti SOD Spolec¢né povoleni aosv%c?eicim\a/éo
v pravni moci P A
nabyti pravni
Moci
, , Vykaz
Autotsky dozor projektanta poskytnutych
pri realizaci stavby; sluzeb (1x za
.. zhotovitel se zavazuje étvvrtlf%tf) -
4. diléi etapa - 6v mesicu provadét AD ode dne stru,cny popIs
ukonéeni dila (predpoklad o, . vykonu a
12/2021 - 05/2022) zahaJenl realizace stavby do specifikace
ukonceni realizace stavby vykonu
v predpokladané délce autorskeho
6 mésicd dozoru
projektanta

Zhotovitel se zavazuje predat kompletni Projektovou dokumentaci pro spolec¢né
povoleni, Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, vcetné spolec¢ného
povoleni s nabytim pravni moci, pro kazdou stavbu samostatné.

4.3. Projektova dokumentace pro spolecné povoleni a Projektova dokumentace pro provadéni
stavby bude pro kazdou dil¢i stavbu uvedené v pfilohach €. 1-3 zhotovena nasledovné:
Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy €. 1-6

3x CD (1x oteviena forma. 1x uzaviena forma, 1 x Tree INFO
Blizsi specifikace uvedena v jednotlivych ZTP v pokynech pro zpracovani dokumentace.

4.4. Zhotovitel spini povinnost predat dilo, respektive jeho ¢ast, doru¢enim do mista plnéni, tj. na
adresu smluvni korespondence dle ¢l. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Predani a prevzeti se
uskutecni formou predavaciho protokolu potvrzeného obéma smluvnimi stranami. O dokonceni
a predani dila (dle jednotlivych dilCich etap) vyrozumi zhotovitel objednatele nejméné 5
pracovnich dnl pfedem a soucasné v této Ih{ité zhotovitel preda objednateli DUSP, za Ucelem
provedeni kontroly kompletnosti dila objednatelem.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila
5.1. Cena za radné zhotovené dilo ¢ini:
Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢ "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢ | "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K&
z toho:

Cena za zpracovani DUSP a PDPS (v rozsahu zakladnich a dodatecnych sluzeb):

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢& "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢ | "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢&

Cena za vykon autorského dozoru:

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢ "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢ | "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

1) Rekonstrukce a vystavba PZS na piejezdu P2752 v km 9,925 trati Celakovice
- Neratovice

Strana 4 (celkem 14)



5.2.

5.3.

5.4.
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Cena Dila (bez DPH)

Vyse DPH

Cena Dila (s DPH)

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ] ZHOTOVITEL]" K¢

z toho:

Cena za zpracovani DUSP a PDPS (v rozsahu zakladnich a

dodatecnych sluzeb):

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

Cena za vykon autorského dozoru:

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ] ZHOTOVITEL]" K¢

2) Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu P2753 v km 10,693 trati
Celakovice - Neratovice

Cena Dila (bez DPH)

Vyse DPH

Cena Dila (s DPH)

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

z toho:

Cena za zpracovani DUSP a PDPS (v rozsahu zakladnich a dodatecnych sluzeb):

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

Cena za vykon autorského dozoru:

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

3) Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu P2739 v km 4,884 trati Celakovice

- Neratovice

Cena Dila (bez DPH)

Vyse DPH

Cena Dila (s DPH)

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

z toho:

Cena za zpracovani DUSP a PDPS (v rozsahu zakladnich a

dodatecnych sluzeb):

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢&

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

Cena za vykon autorského dozoru:

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

Rozdéleni ceny dle jednotlivych casti dila (bez DPH) pro kazdou diléi stavbu

uvedenou v ¢l. 2.2, odst.1, 2 a 3 samostatné -

viz pfFiloha ¢.4 ke Smlouvé.

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pripustna a zahrnuje veskeré naklady
potifebné ke zhotoveni dila a souvisejici nédklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo ukoncit prace po jakémkoliv dil¢im terminu plnéni, v takovém

pfipadé nebudou dalsi dil¢i terminy fakturace plnény a hrazeny.
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Clanek 6 - Platebni podminky

6.1. Uhrada dila bude provedena na zakladé dafiovych dokladl pro kazdou stavbu samostatné -
faktur vystavenych zhotovitelem, jejichZ pfilohou bude protokol o predani a prevzeti dila nebo
jeho casti.

Darnovy doklad - faktura musi mit nalezitosti a obsahovat Udaje bézné pro tento druh dokladu

vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Zze danovy doklad - faktura

nebude mit vSechny nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je
objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen

v takovém pripadé vystavit neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na kontaktni

adresu objednatele uvedenou v ¢l. 1 odst. 1. 1. smlouvy. Opravnénym vracenim danového

dokladu - faktury prestava bé&zet Ih{ta splatnosti, celd Ih(ta b&% znovu ode dne doru&eni
opraveného danového dokladu - faktury.

6.2. V navaznosti na plnéni termin{ pFi zpracovani dila dle &l. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu pro kazdou stavbu samostatné takto:

1) Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu P2752 v km 9,925 trati Celdkovice -
Neratovice
a) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. diléi etapa pInéni - do 3 mésict od nabyti

ucinnosti SOD, fakturace ceny dle poloZzek €. 1 az ¢. 8 odst. 5.2. smlouvy, nejvysSe vSak
50% celkové ceny dila, bez AD. Danovy doklad - fakturu v celkové vysi ....... ,- K& (bez
DPH) predlozi zhotovitel do 15 dn& po pFedani a prevzeti této casti dila.

b) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. diléi etapa pInéni - do 5 mésicli od nabyti
ucinnosti SOD, fakturace ceny dle polozek ¢. 9 az ¢. 15 odst. 5.2. smlouvy. Danovy doklad
- fakturu v celkové vysi ....... ,- K& (bez DPH) predloZi zhotovitel do 15 dnt po predani a
pievzeti této casti dila.

c) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 3. dil¢i etapa plnéni - do 8 mésicli od nabyti
ucinnosti SOD, fakturace ceny dle polozky ¢. 16 odst. 5.2. smlouvy (podminéno
predlozenim spoleéného povoleni s nabytim pravni moci). Darnovy doklad - fakturu v
celkové vysi ....... ,- K€ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dnt po pFedani a prevzeti
celého dila.

d) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy = 4. dil¢i etapa pInéni - ukonceni dila - do 31.5.2022,
fakturace ceny za Autorsky dozor dle polozky ¢. 17 odst. 5.2. smlouvy. Danovy doklad -
fakturu v celkové vysi ....... ,- K& (bez DPH) predloZi zhotovitel do 15 dnli po predani a
prevzeti této casti dila.

2) Rekonstrukce a vystavba PZS na piFejezdu P2753 v km 10,693 trati Celakovice-

Neratovice
a) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - do 3 mésici od nabyti

ucinnosti SOD, fakturace ceny dle polozek ¢. 1 az ¢. 8 odst. 5.2. smlouvy, nejvyse vsak
50% celkové ceny dila, bez AD. Dariovy doklad - fakturu v celkové vysi ....... ,~ K€ (bez
DPH) predlozi zhotovitel do 15 dn& po pFedani a prevzeti této ¢asti dila.

b) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. diléi etapa plnéni - do 5 mésictl od nabyti
ucinnosti SOD, fakturace ceny dle polozek €. 9 az €. 15 odst. 5.2. smlouvy. Danovy doklad
- fakturu v celkové vysi ....... ,~ K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dnli po pFredani a
prevzeti této casti dila.

c) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 3. diléi etapa plnéni - do 8 mésicti od nabyti
acdinnosti SOD, fakturace ceny dle polozky ¢ 16 odst. 5.2. smlouvy (podminéno
predloZzenim spolecného povoleni s nabytim pravni moci). Danovy doklad - fakturu v
celkové vysi ....... ,~ K& (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dnli po pfedani a prevzeti
celého dila.

d) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy - 4. dil¢i etapa plnéni - ukonceni dila - do 31.5.2022,
fakturace ceny za Autorsky dozor dle polozky ¢. 17 odst. 5.2. smlouvy. Dariovy doklad -
fakturu v celkové vysi ....... ,- K¢ (bez DPH) predloZi zhotovitel do 15 dn& po pFedani a
prevzeti této casti dila.

3) Rekonstrukce a vystavba PZS na pFejezdu P2739 v km 4,884 trati Celakovice-

Neratovice
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.
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a) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. diléi etapa pInéni - do 3 mésici od nabyti
ucinnosti SOD, fakturace ceny dle polozek €. 1 az €. 8 odst. 5.2. smlouvy, nejvyse vsak
50% celkové ceny dila, bez AD. Danovy doklad - fakturu v celkové vysi ....... ,~ K€ (bez
DPH) predlozi zhotovitel do 15 dn& po pFedani a prevzeti této ¢asti dila.

b) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa plnéni - do 5 mésicli od nabyti
ucinnosti SOD, fakturace ceny dle polozek ¢. 9 az €. 15 odst. 5.2. smlouvy. Danovy doklad
- fakturu v celkové vysi ....... ,- K¢ (bez DPH) predloZi zhotovitel do 15 dnii po predani a
prevzeti této casti dila.

c) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 3. diléi etapa plnéni - do 8 mésicli od nabyti
acinnosti SOD, fakturace ceny dle polozky ¢. 16 odst. 5.2. smlouvy (podminéno
predlozenim spole¢ného povoleni s nabytim pravni moci). Danovy doklad - fakturu v
celkové vysi ....... ,~ K€ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dndl po pFedani a prevzeti
celého dila.

d) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy — 4. dil¢i etapa pIlnéni - ukonceni dila - do 31.5.2022,
fakturace ceny za Autorsky dozor dle polozky ¢. 17 odst. 5.2. smlouvy. Danovy doklad -
fakturu v celkové vysi ....... ,- K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dn@ po predani a
pFevzeti této casti dila.

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,DPH") bude zhotovitelem Uc¢tovana v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»~zakon o DPH"Y).

Splatnost dafiovych dokladl - faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zévazku do
60 dnl od data dorudeni Fddného dafiového dokladu objednavateli. Den Uhrady je vzdy dnem
odepsani predmétné castky z Uctu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do 15 dnd ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat
DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni, a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se
zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho Uctu, na ktery ma byt pInéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétd, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen v(¢i objednateli pouze vedouci spole¢nik, tj.
na danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni zamé&stnancim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finanénich prostfedkd na té &asti
dila, ktera je financovéna a placena z prostfedkd Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat
v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni
infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi zaddnou pohledavku vi¢&i Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zakladé Smlouvy tfeti
osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Financni prostredky poskytované na zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem
vykonu prav tretich osob. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost

pri vykonu financni kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
1C: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny ndzev stavby v souladu s touto smlouvou.

v

Clanek 7 - Zajisténi zavazkd a smluvni pokuta

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pfipadech a ve vysi jak je dale uvedeno.
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Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu, maximalné vsak 30 % z celkové ceny dila,
takto:

a) 2 % z ceny celého dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou a 0,1 % z ceny celého dila za
kazdy zapocaty den prodleni v pripadé prodleni s pfedanim celého dila v terminech
stanovenych v ¢l. 4 odst. 4.2. této Smlouvy;

b) smluvni pokutu ve vysSi 0,2 % z ceny za prislusnou ¢ast dila (bez DPH), za kazdy zapocaty
den prodleni v pripadé prodleni s predanim radné provedené casti dila ¢i jejim predlozenim
k akceptaci v terminech a za podminek stanovenych v ¢l. 4 odst. 4.2. této smlouvy pro
jednotlivé diléi etapy;

c) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu;

d) v pripadé vady, spocivajici v nesouladu soupisu praci, vykazu vymeér s ostatnimi ¢astmi
dokumentace 5 000,- K¢ jako Castku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu;

e) 0,01 % z ceny casti dila (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstranéna do 14
dnd po uplatnéni reklamace a to za kardy zapodaty den po uplynuti téchto 14 dni;
v zavislosti na povaze zji$téné vady mize objednatel Ih(tu 14 dn adekvatné prodlouZit;

f) 10 % z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze,
Ze se o vadu jednalo a to za soucasného uplatnéni bodu c) tohoto ¢lanku.

g) 5% z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel povéfil provadénim dila jiného
poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 10 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenlm smluvni pokuty, zavazuje se zaplatlt urok z
prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z trokl nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu a Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dni ode
dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoctu pohledavky v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi
smluvni pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok

. s v s . o v e . . . Y v e
objednatele na nahradu skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti, jejiz spInéni bylo
zajisténo smluvni pokutou.

Jestlize jsou dGvodem nepln&nych termint zhotovitele dle smlouvy rozhodnuti tfetich osob,
napf. nedosazeni dohody s vlastniky dotCenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
nebo nezahajena, prip. neukoncend, dédicka fizeni nebo neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni*
vlastnici mimo Uzemi stidtu nebo necinnost Gfadd vyzvanych k soudinnosti, a divodem k
rozhodnuti tfetich osob neni vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové
terminy plnéni a dalsi postup. Do doby uzavfeni dodatku smlouvy s novymi terminy plnéni se
na pfipadné nepln&ni termind platnych dle smlouvy z dlvodu rozhodnuti tfetich osob
nevztahuji smluvni pokuty.

Jestlize dojde pfi zajistovani vyjadreni vydavanych formou rozhodnuti pfed zahajenim nebo

o v ’ ’ ’ v ’ s 7 . ’ . v z v
v prubéhu uzemniho nebo stavebniho rizeni k odvolani proti rozhodnuti, na jehoz zaklade nelze
plnit terminy dle smlouvy a neni-li dGvodem k odvolani proti rozhodnuti vada dokumentace,
dohodne objednatel se zhotovitelem nové terminy pinéni, posunuté nejméné o dobu preruseni
praci mezi podanim odvolani a rozhodnutim odvolaciho organu. Do doby uzavieni dodatku
smlouvy s novymi terminy pinéni se na pfipadné nepinéni termini platnych dle smlouvy
z ddvodu podani odvolani proti rozhodnuti nevztahuji smluvni pokuty.

Clanek 8 - Odpovédnost za vady a zaruéni doba

Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dilo. Shleda-li objednatel na
fedeni dila vady, vyzve pisemné zhotovitele ke schiizce, na které bude sepsan protokol,
ve kterém budou stanoveny terminy odstranéni vad a zplsob jejich feseni.
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Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila a provedeni praci
uvedenych v ¢l. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze pfedmét dila bude proveden
Fadné a véas a v souladu se vSéemi podminkami stanovenymi smlouvou a jejimi pFilohami
a podklady a pokyny, které jsou pro provedeni pfedmétu dila zavazné. Cinnosti, které
nespliuji vySe uvedené pozadavky, maji vady. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly
zplUsobeny nevhodnou povahou podkladt nebo pokyn{ objednatele, které jsou pro ¢innost
zavazné, nebo nevhodnou povahou véci, které mél podle smlouvy o Cinnosti opatfit
objednatel a které objednatel pozadoval zapracovat, pokud pfitom zhotovitel neporusil
svoji povinnost pfi vynalozeni odborné péce upozornit objednatele na nevhodnost téchto
podkladl, pokynt nebo véci a pokud na jejich pouziti objednatel i pFes takové upozornéni
trval.

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida
smlouvé, zejména Ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené
smlouvou, objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. V pripadé
odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zédkona ¢. 89/22012
Sb., obdanského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,obcansky zakonik").

Zhotovitel pIné ruéi za kvalitu dila 60 mésicd od pfedani a prevzeti dila. V ptipadé
vzniklych vad dila budou tyto operativhé a bezplatné FeSeny v ramci zaruc¢ni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, které se objevi
v ramci schvalovaciho Fizeni, pfipadné pfi kontrole odevzdané dokumentace.

Za vady se povazuji i takové chyby a nedostatky, které prodlouzi termin odevzdani dila
a negativné ovlivni zadani dalSich praci, dale se za vady povazuji veSkeré neprojednané
odchylky od zaddvaci dokumentace, v¢&. platného pravniho fadu, norem a predpisd
objednatele. Za vadu se povazuje i nesoulad mezi vykresovou a textovou ¢asti (napf. ve
vykazu vymér).

Zhotovitel odpovida za véechny 8kody, které objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadeéni ¢innosti porusenim svych pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli veskeré financni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim, soudnim ¢i jiném
obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢i jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem
zplUsobené porudeni pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli
veskeré financni Castky, které na objednateli uplatnila jakakoliv treti osoba za
zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplsobenou $kodu

v _ 7 rv s o .7 v e ’ r e
v penézich do 30 kalendarnich dnu ode dne, kdy ji byla dorucena pisemna vyzva druhé
smluvni strany k nahradé skody.

Clanek 9 - Ostatni ujednani

Zhotovitel vyzve zastupce objednatele ke konzultacim technického reseni a k poradam, které
bude svolavat nejméné& 10 dn{ pfedem. Nejméné 10 dn{ pred predanim dokumentace ptizve
objednatele k zavérecné konzultaci podle jednotlivych profesi.

Zhotovitel vypracuje dilo v souladu s pisludnymi technickymi normami, TNZ, EN-CSN a TKP
staveb a TKP PK, draznimi predpisy a zakony, vcietné provadécich vyhlasek, zakonem
¢. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni, vyhlaskou ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava
dopravni fad drah, v platném znéni, a vyhlaskou ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni
a technicky rad drah, v platném znéni, se zhotovenim dila souvisejicich ke dni zpracovani
dokumentace.

Zhotovitel prohladuje, Ze je mu obsah t&chto predpisi znam. Rozsah a naplfi dila jsou
specifikovany v zadavaci dokumentaci.

v

Dilo musi splfiovat podminky stanovené zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni, vcetné podminek vyhlasky ¢. 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni.

Pfipadné zmeény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat a pfedem odsouhlasit jen
s kontaktnimi zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné skutecnosti tykajici
se pfedmétu dila, které jsou pIiné v odbornosti zhotovitele.
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K odstoupeni od smlouvy mize dojit pii podstatném porugeni smluvnich povinnosti zejména
v pFipadech:

—  ¢&ini-li prodleni objednatele s placenim dafiovych dokladl - faktur vice jak 60 dnd po IhGté
splatnosti a objednatel neuzavre se zhotovitelem pisemny dodatek k této smlouvé o dilo
resici tuto situaci,

—  zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich predpisd a v souladu
s rozhodnutim spravnich Ufadd a prestoze pozadoval odstranéni téchto zavad
a nedostatkd, zhotovitel tak neudinil,

— v pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na zhotovovaném dile na dobu delsi
nez 10 dnd.

Zhotovitel mize odstoupit od uzaviené smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, i v pfipadég,
Ze pri provadeéni dila zjisti skryté prekazky znemoznujici Fadné provadéni dila a po oznameni
téchto skute¢nosti objednateli nedojde v ptimérené Ih(té k jejich odstranéni nebo k dohodé o
zméné smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné soudinnosti objednatele.

Odstoupeni od smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné doporucenym
dopisem s dodejkou, to bez zbytecného odkladu.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykda naroku na nahradu sSkody vzniklé porusenim
smlouvy, smluvnich pokut a Fedeni sporl mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, ktera odpovida za preruseni realizace dila, je povinna druhé smluvni strané
nahradit prokazatelné vynaloZené naklady i prokazatelné zplsobenou &kodu. To neplati
v ptipadé, Ze k pFerudeni dodlo v dlsledku vy$&i moci. V takovém pripadé& narok na zaplaceni
nahrady Skody zadné smluvni strané nevznika.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné& s dlslednou vnit¥ni koordinaci navrhovanych
Casti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pfed jednanim se spravnimi Ufady, predmeét
projednavanych skutecnosti a vyzve objednatele k pfipadné Gcasti.

Pravo hospodareni k jednotlivym cCastem dila prechazi na objednatele jeho predanim
a prevzetim. Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku
prevzeti dila objednatelem zhotovitel, leda%e &koda byla zplisobena podklady prevzatymi od
objednatele nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat piedpis SZDC Bp1l Predpis o bezpe¢nosti a ochrané
zdravi pfi préaci, v platném znéni.

Seznam vsech poddodavateld:
Poddodavatel
Obchodni firma | Sidlo 1CO | % podil na
zakazce

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakadzce se nebudou v prib&hu provadéni dila

meénit nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvé.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Zze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

V pripadé, Ze vysledkem cinnosti zhotovitele v souvislosti s pInénim smlouvy bude autorské
dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zmé&né nékterych zakon(, (autorsky zakon), v platném
znéni, zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila objednateli opravnéni jej uzit — licenci, a to
vyhradni, neodvolatelnou, umoZfujici véechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro
naplnéni GCelu smlouvy v mnoZstevnim rozsahu tomuto ucCelu pfiméfenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moZznosti licenci prevést na treti
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osobu. Pro vylouceni pochybnosti strany sjednavaji, ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila.

Clanek 10 - Zpracovani osobnich udaju

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za
Ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym Ucéelem, zplsobem a na zakladé doloZenych pokynd a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjektd osobnich daju:

zameéstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty udajd™).

Zhotovitel bude na zékladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjekt( Gidaj zpracovavat
pro objednatele nasledujici typy osobnich Gdajd:

U zamé&stnancl objednatele identifikaéni a kontaktni Gdaje (jméno a pfijmeni, telefonni ¢&islo,
emailova adresa, titul), (daje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
Uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,0osobni Gdaje").

Osobni Udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych [doplni
zhotovitel].

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni Gdaje, které
tato smlouva v bodé 10.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou UcCinna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
v ’ s s ’ ’ .0 ’
ukoncenim zpracovani osobnich udaju dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd:

- Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu téchto (daji a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich dajd) (déle jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mlZze predavat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezindrodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo clenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaze by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych divodd
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovéavat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich udajd;

- Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zadkladé pFedchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti mlicenlivosti a zajisténi
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bezpeénosti osobnich Udaji a poskytnuti dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostifednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd dajii dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle Clanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyZaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich Gdajl vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich tdaj podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vcetné
vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto

smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému zpracovani za

spravce. Pokud timto zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/doloZzenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen skodu uhradit.

Clanek 11 - Zavéreéna ustanoveni

. Tuto smlouvu Ize uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato smlouva nabyva

platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem uverejnéni v registru
smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (dale

jen ,ZRS").

Tuto smlouvu je mozné ménit ¢i doplfiovat pouze formou pisemnych, vzestupné Cislovanych
dodatkl s podpisy na jedné listiné.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obanského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

Z4dné Ukony ¢i jednéni ze strany objednatele nelze povazovat za pfislib uzaviteni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zadkoniku objednatel nepfipousti
pfijeti navrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo prédvné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi Géelu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doruc¢ovani se vylucuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 obcanského zakoniku.
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. Dle ust. § 630 odst. 1 ob¢anského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaji

promlceci Ihiitu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 obCanského zakoniku prebira zhotovitel podpisem této smlouvy
nebezpedi zmény okolnosti.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna

’ v z ’ r Ve v . O )4 r . . r v s
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisu Ceské republiky, zejména obcanskeho
zakoniku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle
ZRS, a soufasné souhlasi se zvefejnénim Gdajl o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverfejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru
smluv, neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouve, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obCanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢&st obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro Ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv zneclitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaceni byla uvefejnéna
zplUsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dot¢enych ¢asti smlouvy, véetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplnuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obcanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, Ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstuvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouve, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavfeni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfFech (4) vyhotovenich, z nichz dvé (2) vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé (2) vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tato nasledujici pfilohy:

priloha €. 1 - Zvlastni technické podminky - Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu
P2752 v km 9,925 trati Celakovice-Neratovice

priloha €. 2 - Zvlastni technické podminky - Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu
P2753 v km 10,693 trati Celakovice-Neratovice

priloha €. 3 - Zvlastni technické podminky - Rekonstrukce a vystavba PZS na prejezdu
P2739 v km 4,884 trati Celakovice-Neratovice

pFiloha €. 4 - Rozdéleni ceny dle jednotlivych casti dila (bez DPH)

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi Zvlastnich technickych
podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze dne Vo dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Ing. Petr Hofhanzl
feditel
Stavebni sprava zapad
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