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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

(S 2 Spréava Zeleznic, statni organizace

SZDC ...eveee Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
SSZT ...t Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky

EI ..cocvnvnrnnns Elektroinstalace

.4 | . Zdravotné technicka instalace

() (R Ustiedni topeni

EZS ..........- Elektronickd zabezpecovaci zafizeni

EPS ........... Elektronicka pozarni signalizace
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfredmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plana
u Marianskych Lazni." jejimZz cilem je provedeni celkové komplexni rekonstrukce
celého objektu vypravni budovy.

Cilem rekonstrukce je znovu navraceni typického historického vzhledu vypravni
budovy, ktery bude doplnén o Upravy pfilehlého okoli. Rekonstrukci se zlepsi celkovy
stav objektu a zvysi se kvalita jejiho okoli véetné zlepseni dopravy v klidu.

V ramci rekonstrukce budou provedeny dispozi¢ni GUpravy v 1. a 2.NP ,budou vymeénény
otvorové vyplné, fasdda objektu bude zateplena a bude zhotoven novy stfesni plast
vletn& nového krovu. Souéasné dojde k vybudovéni novych rozvodl vzduchotechniky
a klimatizace véetné& koncovych prvk{, dale bude provedena novéa vnitFni infrastruktura
- rozvody EI, zTI, UT, EZS a EPS. Vjizni ¢asti bude zdemolovan ptidruzeny
jednopodlazni objekt a na jeho misté budou zfizena parkovaci stani a retencni plochy.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plana u Maridnskych Lazni" zahrnuje
zejména.

1.1.4.1 Provedeni veskerych demontaznich a montaznich praci v potfebném
rozsahu.

1.1.4.2 Obstardni a zajisténi spréavy a dopravy vedkerych materidll, konstrukci
véetné pomocnych konstrukci, véci, komponent apod. nutnych k provedeni
dila, véetné jejich ostrahy a skladovani.

1.1.4.3  ZFizeni zafizeni staveniété vcetné piistupl, ohrazeni, osvétleni a ostrahy,
stavbu leseni.

1.1.4.4 Kontroly kvality, mé&feni a zkoudky. Prlzkumy neprovedené v projektové
a predprojektové pripravé.

1.1.4.5 Realizacni koordinaci vSech praci, i s ohledem na zachovani plného provozu
budovy pro cestujici verejnost a slozky Spravy Zeleznic, statni organizace
(déle jen ,SZ") zajistujici provoz drahy.

1.1.4.6  Ziskani a dodani potfebnych reviznich zprav, protokoll, povoleni, potvrzeni,
atestll, schvaleni a certifikdtd nutnych pro provedeni dila v rozsahu a za
podminek poZadovanych smlouvou a pravnimi a technickymi predpisy
nutnych pro uzivani dila objednatelem.

1.1.4.7 Zpracovani a dodani dokumentace dle této smlouvy véetné pribézného
vedeni dokumentace.

1.1.4.8 Provedeni kompletované montaze vSech dotéenych profesi, véetné vSech
prislusnych technickych kontrol a =zkousek k prokazani splnéni vsech
projektovou dokumentaci danych funkci, koordinace cinnosti jednotlivych
profesi.

1.1.4.9  Pribé&zné a zavérecné Uklidy pracoviét a celého stavenisté.

1.1.4.10 Seznameni povéfenych pracovnikd Objednatele s funkcemi a vazbami
dodavaného majetku pro Géely kontroly a plnéni sjednanych pozadavk( pfi
zkouskach a prevzeti dila.

Umisténi stavby

Stavba se nachazi v Plzeriském kraji na adrese Zeleznitarska 504, Plana, k.(. Plana
u Marianskych Lazni, p.C.st. 551,p.¢.1349/11,p.¢.1349/15, kdéd katastralniho UGzemi
721280, dislo zst. dle SR 70 - 749457. Vlastnikem je Ceskd republika, s pravem
hospodareni s majetkem statu SZ.
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PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) ,Rekonstrukce vypravni budovy
v zst. Plana u Marianskych Lazni.", zpracovatel Viagnostics s.r.o., datum 08/2020.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace
Posuzovaci protokol projektu SZ &:......... - S7-557 - UT1 ze dne
Schvalovaci protokol projektu SZ &:......... - SZ - GR - 06 ze dne.

Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-2859/20/Ks ze dne 16. 1. 2020, nabylo pravni moci
3. 2. 2020.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dal&ich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Prostor stavenisté/pracovisté véetné okoli je prostor uzivany a provozovany, coz se
tyka i vSech vnitfnich Casti objektu a stanovenych pfistupovych a pfisunovych cest.
Provadéni dila bude respektovat skutecny provoz objektu i v jeho jednotlivych Castech
a provadéni dila se tomuto provozu v objektu ptizplisobi a umozni jej. Zhotovitel bere
na védomi, Ze rekonstrukce probiha za plného provozu pro zachovani sluzeb cestujici
vefejnosti a zachovani provozu pro slozky Spravy zeleznic, statni organizace, zajistujici
provoz drahy (pfipadné zachovani provizorniho provozu) a pfizplsobi tomu zplsob
provadéni praci. Z tohoto titulu bude také Zhotovitel respektovat pripadné koordinacni
zakroky Objednatele.

Dilo bude provadéno, tak aby byla co nejvice minimalizovana pfipadna provozni
opatreni.

Zhotovitel v prib&hu stavby zajisti v pfipadé potfeby pfesuny vefejnych a soukromych
provozd.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabelll, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporuéuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markert jsou nasledujici:
a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zarizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), pripojky, zakopané
spojky, kFizeni kabel, servisni smy&ky, paty instalaénich trubek, ohyby,
zmény hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcl, potrubi z PVC, vdechny typy ventild,
kFizeni, rozdvojky, €istici vystupy, konce obald.

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plana u Marianskych Lazni
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.1.5
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c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupd, paty servisnich sloup(, kfizeni, véechny
typy ventill, méfici skiin&, ukoncovaci armatury, hloubkové zmény,
prekladové armatury, stlatenad mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné
spojky, véechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE (v pFipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), ulozeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pfipadé pozadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell, odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, uloZzeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily, véechny typy armatur, &istici vystupy, paty servisnich sloupct, vedlejsi
vedeni, znaceni tras nekovovych objektl.

Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviiovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpedovacich kabell OR se bude informace o markerech zadévat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamendavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostred ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znac¢ka bude tvarové stejnd pro vsSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

PFi realizaci budou splnény podminky vyplyvajici ze Stavebniho povoleni
a zavaznych Stanovisek. Stavba bude provedena podle dokumentace ovérené
Draznim Ufadem ve stavebnim Fizeni. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho souhlasu Drazniho Ufadu.

K potvrzeni prib&zné platby dle Pod-&lanku 14.3 Obecnych podminek, bude vyZzadovén
jako podplrny dokument jednotlivych polozek obsazenych v Soupise provedenych praci
pro prace provedené v predchazejicim kalendarnim mésici Protokol o skutec¢né vymeére
vypracovany Zhotovitelem na zakladé méreni netto skuteného mnozstvi kazdé polozky
zhotovovanych praci a potvrzeny TDS.

Zhotovitel bude predavat Objednateli otevienou verzi faktury vC. tabulkové pfilohy
s vycislenim fakturovanych polozek, mérnych jednotek dle zjistovacich protokoll ve
formatu xml a pdf. Elektronicky doklad musi byt vybaven el. podpisem Zhotovitele.

Upresnéni pro VTP/R/14/20 kap. 4.2.1: zhotovitel v rdmci zafizeni stavenisté zajisti pro
TDS uzamykatelnou mistnost o minimalni plose 18 m2, kterd se bude nachazet na
stavenisti nebo v jeho blizkosti a bude vyhrazena pouze pro tento Ucel. Mistnost bude
vybavena kancelafskym nabytkem o minimalnim rozsahu: 2x stll, 4x Zidle. Souéasti
zajisténi mistnosti bude také pripojeni k elektrické siti, zajiSténi pfFistupu k socialnimu
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zafizeni a zajisténi Uklidu minimalné 1x tydné, pfipojeni k internetu a pfipadné dle
moznosti i klimatizace. Naklady na zfizeni, provozovani a likvidaci tohoto zazemi je
soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se dale zavazuje =zajistit vhodné prostory pro konani pravidelnych
Kontrolnich dnd Objednatele a Reditelskych kontrolnich dnti Objednatele s kapacitou
Umérnou predpokladanému poctu Géastnikl a v Eetnosti dle potieby stavby.

Stavebni a technologické konstrukce musi byt provedeny v kvalité odpovidajici ucelu
a expozi¢nim podminkam, jimiz jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné prace budou
FemesIné faddné a peclivé provedeny. Pfesnost a stupef zpracovani povrchl, provedeni
napojeni, zakonéeni konstrukci, osazeni prvk( apod. musi technicky a vzhledové
odpovidat své funkci a umisténi. Dilo jako celek musi byt i v jednotlivostech provedeno
tak, aby splfiovalo svij ulel a G&el dany touto smlouvou. PFi realizaci budou
dodrzovany technologické postupy a technické podminky vyrobcl pouZitych materiald.
Pouziti konkrétnich vyrobkd (povrchové Gpravy, obklady, dlazby, zafizovaci predméty,
osvétlovaci prvky aj.) bude dle predloZenych vzornikd odsouhlasovédno Objednatelem.

Zhotovitel bude pribézné udrzovat stavenisté / pracovisté vné i uvniti uklizené a Cisté.
Nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popfipadé do kontejneru odpad, sut
apod. vzniklé v prib&hu provozni doby uplynulého dne.

U praci charakteru velkého mnozstvi Ukonl nédroénych na pozornost nebo dileZité
prace s vysokymi negativnimi dsledky pfi jejich vadném provedeni, zajisti Zhotovitel
kontrolu praci jinym pracovnikem nez tim, ktery tyto prace provadél.

Provadéni dila bude organiza¢né a odborné fizeno tak, aby byly vytvorfeny podminky
pro radné provadéni praci. Odborné vedeni stavby bude provadéno autorizovanou
osobou prislusné odbornosti podle zakona ¢. 360/1992 Sb., v platném znéni.

Vrcholné Fizeni stavby musi byt zajistovano pracovniky Zhotovitele, nikoliv pracovniky
poddodavatele Zhotovitele, a to v poctu poskytujicim plnou kontrolu nad vSemi
hlavnimi dodavkami stavby.

Zhotovitel zajisti organizacni a odborné vedeni stavby dostate¢nym poctem technickych
pracovnikd, stavbyvedoucich, mistrl, pFipravafl stavby atd. tak, aby mél pod
kontrolou fizeni stavby ve viech ddleZitych aspektech, zejména:

e kontrolu pfi prejimce materialu,

e dodrzovani podminek pro fadné provadéni praci,

e vedeni stavebnich denikd,

e kontinualni kontrolu shody realizovanych praci s projektovou a dalsi dokumentaci,
e dohled nad vykonem predepsanych kontrol a zkousek,

e predavani a prevzeti jednotlivych pracovist (stavebni - montazni prace),

PFi vyrobé a dodani orientaéniho systému nutno dodrzet normu TNZ 73 6390
a Smérnici SZDC ¢. 118 Orientacni systém v ZelezniCnich stanicich a na Zelezni¢nich
zastavkach a Grafického manualu jednotného orientacniho systému Smeérnice ¢. 118.

Podminky pfipojeni odbérného mista elektrické energie je nutno projednat se spravcem
a provozovatelem elektrickych rozvodd v misté pripojeni odbérného mista tj. OR Plzen,
Spravou elektrotechniky a energetiky a soucasné z hlediska smluvniho oSetreni odbéru
el. energie rovnéz se SZE, US Plzen

PFi provadéni stavebnich praci v mistnostech kde se nachazi zarizeni SSZT je nutné
zajisténi ucinné ochrany pred prachem. Dale je potfeba zajistit napajeni zarizeni, ktera
jsou v nepretrzitém provozu.

Pfed zahajenim stavebnich praci a zejména pfi obnové fasady objektu svold zhotovitel
mistni Setfeni, na kterém bude dohodnut postup odpojovani a demontaze venkovnich
prvkd sdélovaciho zafizeni. Odpojeni zafizeni provedou zaméstnanci SSZT Plzef pfi
vlastni demontazi se prepoklada spoluprace se zhotovitelem.
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Po celou dobu trvani rekonstrukce musi byt zachovan bezpecny pfistup na nastupisté
a umoznén prodej jizdnich dokladd v provizornich podminkéch. Dale nesmi po celou
dobu rekonstrukce dojit k omezeni dodavky vody.

Veskeré prostory ve spravé OR Plzefi musi byt po celou dobu rekonstrukce
zhotovitelem stavby radné uklizené.

Pfed demontazi otopnych téles bude umoznéno spravci objektu provést demontaz ITN
mé&Fakl - kontakt Jan Strasser - 724 852 441.

Po dokonceni stavby predat projekt skutec¢ného provedeni, vC¢. dokladové Casti
mistnimu spravci, panu J. Strasserovi (T 724 852 441, E strasser@spravazeleznic.cz).
Stejné osobé je nutné oznamit zahajeni a ukonceni praci.

PFi vybérovém fizeni na dodavatele technologie VZT a jiného technologického zafizeni
dodavaného do objektu vypravni budovy, je poZzadavek na zajisténi dlouhodobé servisni
smlouvy dodavatele zafizeni, na provadéni servisu instalovaného zarizeni.

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani Zelezni¢ni dopravni
cesty  &j.:  41633/2019-SZDC-GR-O15 s Gdinnosti od  1.9.2019  (viz
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-
predpisy) zj. bude kladen dlraz na kontrolu zékresu kabell - kazdy svou linii.

Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/14/20.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekcni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
zeleznic, statni organizace Usekem modernizace.

DigitaIni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC ¢. 117 v platném znéni
a bude odevzdana zhotovitelem ke kontrole na SZ, Stavebni spravu zapad, a to
v dostatecném predstihu terminu pro odevzdani digitdlni dokumentace stanoveném ve
smlouvé o dilo. Pfipadné upresnujici informace ke zpracovani geodetické digitalni
dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Doklady predkladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahajenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Predpisu o odborné zplsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e Platnou zkousku B-01. Organizace Cinnosti pFi stavebnich a udrzovacich pracich na
budovach, inzenyrskych sitich a technickém zafizeni budov.

e Platnou zkousku B-02. Rizeni, organizaci a kontrola stavebnich a udrzovacich praci
na budovach, inzenyrskych sitich a technickém zarizeni budov.

e Zaznamy o zkouskach zvyhlasky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické
kvalifikaci.

e Platnou zkousku E-07 Vedouci praci na elektrickych zafizenich.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim prislusnych praci na Dile prosté kopie
prikaz@ odborné kvalifikace svarece.

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédcit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, konstrukéni, svarové, dilenské, vyrobné-technické), ktera v pripadé potreby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle prilohy ¢&. 4 vyhlasky
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¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pfisluénych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,
v platném znéni (dale ,Smérnice GR & 11/2006").

Zhotovitel je povinen vyhotovit RDS v podrobnosti dokumentace vyrobni, montazni,
konstrukcni, svarové, dilenské a vyrobné - technické se zajisténim veskerych s tim
souvisejicich praci a Cinnosti, které v sobé zahrnuji zejména: zajisténi si potfebnych
podkladd, potfebné prizkumy, ovéfeni skuteéného stavu prizkumem na mistg,
projektovani, projednani projektu s Objednatelem a projektovou koordinaci.

Dokumentace bude vzdy odsouhlasena Autorskym dozorem a Objednatelem pred
provadénim. Nutno dodrzet technologické postupy pfi provadéni, dodrzet skladovani
materiall, zpracovani detaild dle technologickych pokynl projektanta i vyrobce
a provérovat kvalitu zpracovani. Konec¢né povrchové Upravy a barevnost bude
odsouhlasena Objednatelem a architektem na provedeném vzorku. Zhotovitel zajisti
i jednotlivd spravni Fizeni a predlozeni vzork(. Naklady spojené s vy$e uvedenymi
ukony jsou soucasti ceny za Dilo.

RDS musi obsahovat a zobrazovat vsechny detaily, ¢innosti a Upravy a musi mimo jiné
obsahovat:

e Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky pfimérené feSeni na soucasné
dosazitelné technické Grovni.

e UplIné (detailni) a jednoznaéné technické fedeni. Navrhované konstrukce a zafizeni
musi byt Uplné a podrobné urceny. Z RDS musi byt jasny ucel a smysl
konstrukénich prvkd a skladeb. Zobrazeni konstrukci musi byt v takové
podrobnosti, aby umoZfovalo jejich jednoznaéné pochopeni a to véetné detaill
skladby, rozmé&r{, uloZeni, napojeni, ukon&eni, apod. Projekt musi byt v danych
podminkach technicky proveditelny.

¢ Vhodné napojeni stavby na stavajici stavebni objekty (napf. stropni konstrukce,
zachytné jimky, oplasténi apod.) a (dil¢i) provozni systémy (napf. rozvody
a zarizeni).

e Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetn& kontrolniho
a zkuSebniho planu (KZP) v jednotlivych etapach stavby.

Do skupiny kontrolovanych a zkou&enych parametr( dle KZP musi byt vzdy zahrnuty:

e Kontrolni zkousky
e Prejimaci zkousky
e Dalsi zkousky:
- Izolace proti vodé a vlhkosti
- Povrchové Upravy
- Provedeni nosnych konstrukci
- Kvality betonovych smési
- NDT zkousky nosnych ocelovych konstrukci
- Provedeni stfednich systémi
- Zkousky Unosnosti podlozi
- Technické systémy, zarizeni a rozvody

- Ovéreni dalSich stanovenych funkénich toleranci nebo ovéreni kritickych
geometrickych parametr(, jsou-li, v dokumentaci uréeny, nebo z charakteru
konstrukci je zfejmé, Ze takové parametry existuji.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha C. 4.

Zpracovani harmonogramu postupu praci (HMG) pfed zahdjenim praci na Dile. HMG
bude zpracovan v takové podrobnosti, aby umozrioval dostate¢ny podklad pro pFipravu
a fizeni stavby, pro ovéreni technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu praci
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v Case a pro koordinaci praci ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové
vazby stavenisté, stavebni pripravenosti, jejich zahajeni, ukonceni a zkousky a predani
stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel predd v souladu se smérnici SZDC ¢&. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investi¢ni vystavby SzZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické
fotografie. Panoramatické fotografie budou splfovat podminky uvedené ve smérnici

v

SZDC ¢&. 117 ¢&éanku ¢&. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie
budou pofizeny v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce
probéhla a budou pfeddna na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf.
externi HD).

Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:

e Protokoly o méfeni tloustky natérd,
e Doklad o zhutnéni nasypd, zasypl, zemni plané, zékladové spary apod.,

e Doklady o méreni hluku (dle podminek stavebniho povoleni, stanoviska Krajské
hygienické stanice),

e Protokoly z méreni intenzity osvétleni,
e Protokoly ze vSech provedenych zkousek s vyhodnocenim,

e Dodaci listy, prohlaseni o vlastnostech, certifikaty, atesty a technické listy na hlavni
pouzité materialy,

e Doklady o cejchovani/kalibraci dodavanych méfidel,

e Navody na obsluhu, provoz, opravy a Udrzbu zafizeni v origindle a jejich preklad do
¢eského jazyka, seznam nahradnich dild dodavanych vyrobcem,

e Revize a prikazy zpUsobilosti,

e Zarudni listy.

Pozadavky pro zamecnické prace

Zamednické prace musi byt provedeny v souladu s CSN EN 1090. Pokud nebude
vzajemné dohodnuto ¢i v zadavaci dokumentaci urceno jinak, plati tfida konstrukce
EXC2.

Hrany vyrobkl musi byt sraZeny, opracovany, obrouseny a musi mit odstrané&né
otfepy, piliny nebo hobliny. To se tyka také hran vrtanych otvord.

Pracovni a jiné otvory do uzavienych profill musi byt orientovany tak, aby po
zabudovéni vyrobku do konstrukce, nezatékalo témito otvory do vyrobku.

Kovové povrchy, u nichz je predepsan natér, musi byt pred natérem prokazatelné
zbavené konzervaénich tukd.

Dverni, okenni a jiné kovani musi byt osazené tak, aby viditelné hrany, popf. osy
kovani a hrany okennich ram0 byly rovnob&zné.

Kliky, klicky, paky, olivy a jiné podobné pohyblivé prvky se musi pohybovat volng,
avsak bez viklani.

Kazdy vyrobek musi byt bezpecny (nebo s Unosnou mirou pfijatelného rizika), tzn. bez
ostrych hran fezl, svart apod.

Kazdy vyrobek musi byt kvalitni, tzn. svary musi byt provedeny peclivé, bez zapal(,
trhlin, okuji, otfepd, studenych spojd, dutin, bez vad tvaru a rozméru apod.

Pozadavky pro klempirské prace

Prvky do rozvinuté Sirky 1000mm a max. délky 2000 mm je mozné klempirské prvky
lepit celoplosné k podkladu.
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Vzdalenost okapnice od svislé plochy musi byt 40 az 50 mm, ohyb pro napojeni
parapetu na okno min. 15 mm. Presah parapetl u oken musi byt 40 mm s toleranci
+5 mm.

Kout oplechovani parapetu mezi klempifskymi Upravami u otvorové vyplné a osténim
okna musi byt vodotésny. Ze spodni strany parapetu musi byt spara zatmelena trvale
pruznym PUR tmelem.

Zhotovitel je povinen dodrzovat dilataéni vzdalenosti prvkd dle CSN 733610.

Prvky musi byt ukotveny takovym zplisobem, aby v omitce a jinych navazujicich
konstrukcich nevznikaly vlivem pohybu prvkd ani vldsecnicové trhliny.

Pozadavky pro truhlarské prace

Viditelné i zakryté truhlaFské prvky musi byt zbavené od$tépkd, tfisek a povrch musi
byt naleZité opracovan.

Hrany dfeva musi byt zacisténé, srazené, obrousené skelnym papirem, a to i hrany
prvkl, které budou opatifeny natéry nebo budou zakryty jinymi konstrukcemi - to se
tyka hran podél i napfic vldken.

Plochy dreva nesméji nést viditelné stopy po brouseni brusnymi kotoudi, po frézovani,
hoblovani apod.

Nesmi byt pouzito a zabudovano dfevo se smolnymi vypotky, dfevo tocivé, drevo
nakazené nékterou chorobou (modf apod.), dfevo neodkornéné, drfevo poskozené

vrypy, vylupy apod.

PFi montazi s vruty s drazkami musi byt drazky v hlavach srovnany podle povahy
umisténi, vruty nesmi byt poskozeny, zavrtany Sikmo apod., vruty musi mit tvar hlavy
pfiméteny jejich umisténi, vruty se nesmé&ji zatloukat — to vSe se tykd i vrutl, které
nebudou pFi uzivani stavby viditelné nebo budou vibec trvale zakryty.

PFi zabudovavani truhlaFskych prvki musi byt pamatovano na jejich dilataci, kontrakci
nebo jinou deformaci i¢inkem zmén teploty a zmén vlhkosti materidlu a prostredi.

Pozadavky na natéry a povrchové Upravy
Natéry musi byt provedeny v souladu s CSN EN ISO 12944

Zhotovitel provéii tloustku natérd mérenim v priméfeném rozsahu v souladu s CSN EN
ISO 2808

Na styku ploch s rlznymi povrchy nesmi byt pretahy nat&rl na navazujici plochy,
natéry nesméji mit znatelné tahy Stétcem, nesméji nést zndmky stékani, nesmeéji mit
pomerancovy povrch, nesméji byt poskrabdny apod. Pfi Sikmém osvétleni svitilnou
nesmi byt na povrchu viditelny zatfeny prach a jiné necistoty.

Dojde-li k poskozeni nebo nedokonalosti natéru ¢i povrchové Upravy, musi se opravit
nebo vyménit cela pfislusna plocha, lokalni opravy povrchovych uUprav nejsou
pripustné.

N&atéry musi byt provadé&ny bud piimo z originalnich obald, nebo z pracovnich nadob,
do kterych budou prelévany az na stavbé, aby jejich druh mohl byt kontrolovatelny.
Pokud tato podminka bude porusena, bude materidl v neoznaéeném obalu odmitnut,
prace budou zastaveny a Zhotovitel je povinen na svij naklad a bez naroku na
prodlouZeni Ihdt neprodlené material odstranit z prostoru stavenisté.

Pfed zapocetim natéracskych praci musi byt podklad ocistén od mastnoty, prachu a
zbytk( materidlu rlzného druhu, a to predevdim odsatim. Pracovni misto musi byt
zbaveno prachu a jinych necistot.

Zakladni natér bude proveden jinym odstinem, nez kterym budou provedeny navazujici
kryci vrstvy natérd.
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Pozadavky na omitky a malby:

Omitky musi byt rovinné a musi splfiovat parametry dané projektovou dokumentaci
a CSN

Pokud nebude uvedeno ¢i dohodnuto jinak plati, Ze omitky budou provedeny a budou
spliiovat pozadavky min. dle 4. tfidy CSN EN 13 914

Omitky musi byt stejnomérné, nesmi vykazovat pfi pohledu zepredu nebo ze strany
zadné ,kocoury", tahy pravitkem nebo stétkami, vrypy apod.

Pfi praci na omitkdch a malbach se musi dbat na styky materidll (dfeva a omitky,

dreva a malby apod.), dfevo / kov nesmi byt znelisténo stérkovymi materidly nebo
malbou.

Na malby musi byt pouzity nastroje v fadném technickém stavu, které nesmi poustét
chlupy a ani jinak negativné ovlivitiovat vzhled finalni vrstvy.

Spara mezi okennim (pfipadné dvernim) rdmem a omitkou (osténim, nadprazim apod.)
v interiéru musi byt osetfena zacistovaci listou. Pokud nebude uvedeno jinak, bude
pouzita min. 2D plastova zadistovaci lista bez pénové pasky a s pruznou kryci lamelou.

Pozadavky na obklady a dlazby:

Obklady musi byt opatfeny lemovanymi listami, rohovymi zatkami a dalSimi
prislusnymi systémovymi profily. LiSty nesméji byt jakkoli poskozené nebo zkroucené.

Dilatacni profily v dlazbé musi byt ve stejné roviné s okolnim povrchem, nesmi byt
zkroucené a poskozené.

Prvky nesméji mit posSkozené hrany a nesméji byt deformovany, povrchy nesmeéji byt
poskozeny vrypy, poskrabanim apod. a nesméji na nich byt neodstranitelné skvrny.

Vsechny prvky musi byt ze stejné davky (Sarze) a nesmi se liSit strukturou a barvou

Malty a tmely nesmi vnikat do prvkd a nesmé&ji zplsobovat zmé&nu zbarveni materialu
podél spar.

Prvky s dutym poklepem musi byt vyménény v celém rozsahu, kde je poklep duty.

Spary obkladd se musi pe¢livé vyplnit, sparovaci malta musi mit stejny odstin v celém
rozsahu obkladu a hloubka sparovani musi byt rovnomérna.

Vodovodni vyvody, odpady, vypinace, zasuvky, drobné zafizovaci predméty a obdobné
soucdsti se musi osadit podle sparorezu, je-li predepsan.

V mistech pFedpokladanych dilataci, pfevazné na styku rlznych materidlu & v misté
spojeni vodorovné a svislé plochy a ve vnitfnich koutech, bude pouzit prislusny tmel.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivd stavby na Zivotni
prostiredi. Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k zivotnimu prostredi
a pouzivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci. Budou splnény pozadavky na
ochranu zivotniho prostiedi uvedené ve stanoviscich a vyjadrenich OOP, uvedenych
v dokladové ¢&asti DSP (prip. DUR). V pfipadé jednani zhotovitele stavby s organy
ochrany pfirody, zhotovitel vzdy pfizve systémového specialistu Zivotniho
prostiedi Objednatele.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie
odpadl a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené& polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek pro likvidaci odpadd uvedené v Projektové dokumentaci
jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho fizeni.
Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.
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V lokalité musi byt vymezeny plochy pro soustfedéni nadob sbéru tfidéného nebo
smésného odpadu.

Po celou dobu provadéni stavebnich praci musi byt zajisténo, aby hluk ze stavebni
¢innosti pfi realizaci stavby neprekraCoval v akusticky chrédnénych prostorech v okoli
hygienické limity. Pokud nebude mozné hygienické limity béhem vystavby dodrzet,
pozada Zhotovitel hygienickou stanici o Casové omezené povoleni na provadéni
hluénych praci presahujici hygienické limity.

Provoz hluénych mechanismd musi byt omezen a pokud moZno pFesunout pfimo na
pracovi$té nebo pouZit stroje se snizenou hlu¢nosti. U dopravnich prostiedkd vypinat
motory pfi naklddce a vykladdce a prizpUsobit rezim stavby tak, aby co nejméné rusil
okoli, zejména brzy rano, veler a v noci (dle pozadavku KHS). Pfi bouracich pracich
pouzivat kompresory vyhradné na elektricky pohon. Nesmi byt pouzito stacionarnich
mechanism{ na tekutd paliva. V pfipadé mobilnich mechanism{ na tekutd paliva musi
byt pod kazdym strojem, z néhoz by mohla unikat ropna latka, podloZzena vana z
ocelového plechu dostate¢né tloustky o takovém rozsahu, ktery zarudi zachyceni nejen
odkapl, ale i pfipadné uniklé palivo z provozni nadrze. Na stavenisti nesmi byt
skladovany zasoby pohonnych hmot a oleju.

VSechny dopravni, stavebni mechanismy pred vyjezdem ze stavenisté je nutné radné
oCistit. V pripadé potfeby zajisti Zhotovitel Uklid i na pfilehlych komunikacich
znecisténych vozidly stavby.

V pfipadé vyskytu eternitové stfesni krytiny, vyhotovi Zhotovitel pfed zahajenim praci
na jejim pripadném snaseni, technologicky postup (plan praci). Soucasné zhotovitel
vyhodnoti, zda se bude jednat o ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu dle
vyhlasky ministerstva zdravotnictvi ¢. 394/2006 Sb., Stanoveni prace s ojedinélou
a kratkodobou expozici azbestu. Podle toho rozhodne, zda je nutno ohlasit prace na
snaseni stfesni krytiny KHS Karlovarského kraje.

PFi parkovych Upravéach budou dodrzeny platné normy a standardy, zejm. CSN 83 9021
Technologie vegetac¢nich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba, €SN 83 9031
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani a dale standardy
AOPK CR, a to zejména Rada A 02 001 Vysadba stromd.

Publicita

Zhotovitel zajisti ihned po pfedani stavenisté vyrobu a instalaci informacnich materiald,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici verejnost o realizované stavbé, na misté
docasného zfizeni stavenisté (napr. leseni, oploceni apod.) dle moznosti umisténi.
Vedkeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynl Objednavatele. Grafické
navrhy, pouzity materidl a umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednatel.

Veskerd zpracovani prezenénich a propagacnich materiald pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného
vizudlniho stylu SZ, ktery je kdispozici na webovych strankdch organizace
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual.

4.13.2.1 Typy informa&nich materialQ:

e Informacni mesh banner (dle moznosti objednatel preferuje uchyceni na
leSeni) ve velikosti Sife cca 13 m x vyska cca 10 m v poctu 1 ks, dle
rozsahu stavby.

e Informacni plachty, prebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti Site
az 3 m x vyska az 3 m v poctu 10 ks, dle moznosti umisténi.

e Vizualizace - 1-2 pohledy, jeden pohled celni a druhy z perspektivy, dle
dohody s Objednatelem (ulice Nadrazni).

4.13.2.2 Informacni materidly budou instalovany ihned po predani stavenisté a po
celou dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovany v bezvadném
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stavu. V pripadé jejich poskozeni, nebo vyrazném znedisténi, budou
zhotovitelem nahrazeny novymi identickymi materialy.

Umisténi materidld s logem Zhotovitele bude mozné pouze po konzultaci
a po odsouhlaseni Objednavatelem.

Zhotovitel zajisti 1x za 4 meésice porizeni videodokumentace stavby
prostfednictvim dronu (je mozné doplnit zdbéry dronu pomoci jiného
zdaznamového zafizeni napf. cCasosbérné kamery mapujici rekonstrukci
vypravni budovy), kterd bude naslednou, odbornou postprodukci zpracovana
do dvou propagacnich videi. Prvni verze v délce 2 - 5 minut pro kanal na
Youtube a druha verze pro socidlni sité, zkracena verze do 60 sekund. Tato
videa budou opatifena logem Spravy Zeleznic, pfipadné doplnén mluvenym
komentarem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pofizeno a odevzdano
v rozliSeni 4K a také ve FULL HD. Objednatel pozaduje natocleni stavajiciho
stavu, natadceni v prib&hu realizace a po jejim dokon&eni. Do 15-ti
pracovnich dnl od ukonleni kazdé dil&i ¢asti natdceni Zhotovitel preda
zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje pravo
schvaleni finalni podoby predmétného propagacniho videa. Vysledny produkt
je majetkem Objednatele.

Pro potieby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostfednictvim
dronu nebo pomoci jiného zdznamového zafizeni kratké video cca 2 - 5
minut dokumentujici aktudlni pribéh realizaénich praci a pripravi kratkou
grafickou prezentaci do vzoru predaného Objednatelem. Zhotovitel je
povinen si veskerd povoleni k vyrobé ik umisténi informaénich materiald
zajistit s dotéenymi organy, véetné povoleni k nataceni dronem a to v ramci
SZ, pripadné Uradu pro civilni letectvi (dale jen ,,UCL").

Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném c¢asovém predstihu 7adat SZ
o potfebné souhlasy (viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace
formou leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud
pozemek neni v majetku SZ, je nutné zazadat majitele, & spravce daného
pozemku, aby nasledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro
porizeni video dokumentace.

Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakoZto cizi pravni subjekt (CPS), ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, ktera je
definovdna v odstavci 4.13.2.1 a tudi? bude vstupovat do prostor SZ
a ochranného pasma drahy, které nejsou pristupné verejnosti s doprovodem
zamé&stnance znalého mistnich pomérd, pozadd pisemné (volnou formou),
o souhlas ptisludnou organizaéni jednotku SZ. Videodokumentaci musi
provadét osoba & spolecnost k tomu zplsobild, kterd je evidovana u UCL
a ma povoleni provadét letecké prace. Dale je spoleCnost Ci osoba povinna
jednat v souladu s ,Pfedpisem L 2 - Pravidla létani, Doplnék X - Bezpilotni
systémy", v pfipadé létani v zakazanych, omezenych a v dalSich jinak
zatizenych letovych prostorech a zajistit si potrfebnd povoleni pro let
z dlivodu videodokumentaci u Ufadu civilniho letectvi.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pfi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v ZOV.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci
respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

v z ’ 7 v s ’ o
e mozne terminy uvadéeni provozuschopnych celku do provozu

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami
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SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentlm a vnitfnim predpistim
na svych webovych strankach:

www.spravazelezni.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a_predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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