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Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n. PDPS
B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n.“ se nachdzi v Plzefiském kraji v okrese
Plzei-mésto a v katastralnim Gzemi Plzef. Zelezniéni stanice se nachazi jihovychodnim smérem od
historického centra mésta (ndmésti Republiky) ve vzdalenosti cca 900 m vzduSnou €arou. Nadrazi
s historickou vypravni budovou lezi ve ¢étvrti Vychodni pfedmésti a pfedstavuje centralni zelezni¢ni
stanici mésta. Zelezniéni stanice Plzefi hlavni nadrazi spada dle smérnice Sm 122 Kategorizace
zelezniénich stanic a zastavek dle UIC CODE 180 do kategorie B s hodnotou C = 3,2 v celkovém
pofadi na 7. misté a dennim obratem cestujicich cca 19 000 osob. Stanice tak patfi mezi vysoce

Vv

Dotcené Uzemi se stavebnimi pozemky se nachazi v intravilanu mésta a navrhované stavebni Upravy
jsou tak v souladu s charakterem Gzemi. Dosavadni vyuziti Uzemi se oproti sou¢asnosti neméni.

b) Udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci

Navrhovana stavba v podobé rekonstrukce vypravni budovy — tedy stavba drahy - je v souladu
s Gzemné planovaci dokumentaci. Dle platného Uzemniho planu mésta Plzné (schvaleného
usnesenim €. 434 ze dne 8. 9. 2016 s Gcinnosti od 1. Fijna 2016) se dotéena stavba nachazi v ploSe
dopravni Zelezniéni infrastruktury.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky zobecnych pozadavki
na vyuzivani uzemi
Stavba nevyzaduje vyjimku z obecnych pozadavku na vyuzivani Gzemi.

d) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu

NiZe je uveden seznam obdrzenych sdéleni, vyjadreni a stanovisek dotéenych organl statni spravy
a spravcu inzenyrskych siti obdrzenych pfi zpracovani DSP vE. pfipadnych pozadavkd v nich
uvedenych - informace projektanta o zapracovani podminek jsou psany kurzivou.

Veskera obdrzena stanoviska jsou dokladovana v samostatné ¢asti E.1.1 Vyjadreni a stanoviska. Tato
¢ast dokumentace je prevzata z DSP a pro potfeby PDPS je doloZena jen digitalné na CD.

Na konci této kapitoly jsou pak pod nadpisem ,,POPIS ZMEN V PDPS OPROTI DSP* uvedena
vyjadieni a stanoviska ziskana v pribéhu zpracovani PDPS. Tato nové ziskana vyjadreni
a stanoviska jsou dolozena v ¢asti E.5.1 Vyjadieni a stanoviska. V této kapitole je rovnéz
uveden popis zmén oproti dokumentaci pro stavebni povoleni.

« Krajska hygienicka stanice Plzeriského kraje, odbor komunalni hygieny
¢.j.: KHSPL/27725/24/22/2019ze dne 02. 01. 2020

Vydano souhlasné zavazné stanovisko dotéeného organu na Useku v oblasti ochrany vefejného
zdravi pfi spInéni nasledujicich podminek:

1) Pfed vydanim kolauda¢niho souhlasu musi byt na Krajskou hygienickou stanici Plzefského kraje
se sidlem v Plzni predloZzen protokol o méfeni umeélého osvétleni na jednotlivych pracovistich
vzhledem Kk pfedpoklddanym zrakovym ¢innostem (s jiz instalovanym vnitfnim vybavenim
a technologii) k ovéfeni plnéni pozadavk( § 45 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich piedpisd, v navaznosti na pozadavky CSN EN
12464-1. Predlozeni protokolu s vysledky méfeni na KHS, které musi byt v souladu s legislativnimi
pozadavky, bude podminkou vydani zavazného stanoviska ke kolaudaénimu souhlasu.

Podminka se tyka faze realizace stavby.

2) Pro zaméstnance kavarny (A.N1.K11) bude zaji§téno vhodné pfislusenstvi pro previékani v souladu
s €l. 4 odst. 2 ve spojeni s pfilohou Il. kap. |, bodem 9 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
€. 852/2004 o hygiené potravin.
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PDPS Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n.
B. Souhrnna technicka zprava

Bylo doplnéno jiz do DSP. Jako satna je navrzena mistnost A.N1.K11.04.

3) Prodejna PONT (B.P1.K01) bude vybavena v zapulti dvoudfezem (pro myti rukou a myti
pracovniho nacini) v souladu s €l. 4 odst. 2 ve spojeni s pfilohou Il. kap. |, bodem 2, pism. a) a bodem
4 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 852/2004 o hygiené potravin.

Na zakladé konzultace s KHS a provozovatelem komeréni jednotky bylo jiz do DSP zapracovano
reseni v podobé umisténi jednoho drezu v zapulti prostoru prodejni plochy (slouzi k myti rukou)
a umisténi jednoho drezu v prostoru zazemi hned za dvermi (slouzi k myti nadobi).

4) Satny pro zaméstnance budou zfizeny a vybaveny dle pozadavkl § 54 Nafizeni vlady &. 361/2007
Sb. v navaznosti na CSN 73 4108.

Bylo doplnéno jiz do DSP. Jednalo se zejména o doplnéni zakresu Satnich skfinék vé. sezeni a uprav
rozmér(i téchto mistnosti tak, aby vyhovovaly poZadavkum uvedené CSN.

5) K prostor(im, u nichz neni zfejmé jejich jednoznacné vyuziti, se KHS vyjadfi samostatné (zejména
prostory v pfipravenosti typu B).

Podminka se tyka faze realizace stavby resp. samostatné projektové dokumentace, nikoliv
predkladané projektové dokumentace.

 Krajské reditelstvi hasié¢ského zachranného sboru Plzenského kraje, odbor pozarni

prevence
&.j.: HSPM-2610-6/2019 UPP ze dne 09. 12. 2019

Vydano souhlasné zavazné stanovisko dot¢eného organu na Useku pozarni ochrany bez podminek.
« Magistrat mésta Plzné, odbor dopravy
sp. zn.: SZ MMP/357390/19 ze dne 08. 11. 2019

Vydano vyjadieni organu chraniciho vefejny zajem v oblasti prevence bezpec€nosti provozu na
pozemnich komunikacich s témito podminkami:

1) PFechodnou Upravu provozu na pozemnich komunikacich, zajiStujici i bezpecny pfistup pésich
k vypravni budové, stanovi na zakladé Zadosti zhotovitele, v souladu s § 77 zakona o silniénim
provozu, opatfenim obecné povahy Magistrat mésta Plzné, po pfedchozim pisemném vyjadfeni
pFislusného organu Policie CR. Zhotovitel stavby predlozi miniméaingé 30 dni pfed zah&jenim praci
navrh dopravniho znaéeni vypracovany dle ,TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich” s zadosti o stanoveni dopravniho znaceni.

Podminka se tyka faze realizace stavby.

2) Zhotovitel pozada pfislusny silniéni spravni drad, UMO Plzefi 2 - Slovany (nejpozdéji 30 dni pred
zahdjenim praci v pozemnich komunikacich dle § 39 odst. 2 vyhlaSky ¢.104/1997 Sb.) o povoleni
zvlastniho uzivani dle § 25 odst. 6 pism. zdkona €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisli (dale jen ,zakon®), tj. provadéni stavebnich praci, a dale pozada tento Gfad
i 0 povoleni uzavirky podle § 24 zakona.

Podminka se tyka faze realizace stavby.

» Magistrat mésta Plzné, odbor bezpecnosti, prevence kriminality a krizového rizeni
¢.j.- MMP/354761/19 ze dne 07. 11. 2019

Vydano souhlasné stanovisko dotéeného organu na Useku ochrany obyvatelstva s doporuéenim
provedeni pyrotechnického priizkumu pfed zahajenim stavby.

S ohledem na charakter v podobé upravy stavajiciho pozemniho objektu, kdy nebudou provadény
vyznamné zemni vykopové prace a kdy od doby bombardovani v roce 1945 jiz probéhlo nékolik
stavebnich dprav v¢. zasaht do podlah suterénu se neocekava zvysené riziko nalezu nevybuchlé
munice. Zpracovani pyrotechnického prizkumu se tyka zejména staveb kde je uvazovano s vétsimi
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Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n. PDPS
B. Souhrnna technicka zprava

zemnimi pracemi (hloubkové zakladani, zarezy do terénu apod.) ¢i plosné rozsahlych staveb (silnicni
stavby, primyslové zény apod.) — to se daného zaméru netyka.

V ramci staveb uzlu Plzeri (Uzel Plzeri 1. stavba a Uzel Plzeri 2. stavba), které bezprostfedné navazuji
na samotny objekt vypravni budovy byly provedeny pyrotechnické posudky mapujici oblast hlavniho
i seradovaciho nadrazi. Posudky byly provedeny v 05/2013 a 06/2013 Doc. Dr. Ing. Jifim Chladkem,
soudnim znalcem v oboru “stfelivo a vybusiny” se specializaci na vybusiny, pyrotechniku a ohriostroje.
V posudku je uvedena doporuéena metodika pyrotechnického prizkumu, kterou se muZe zhotovitel
Fidit i v ramci realizace predkladaného zaméru.

« Magistrat mésta Plzné, odbor pamatkové péce
spis. zn.: MMP/353272/19 ze dne 03. 01. 2019 (pozn.: spravné ma byt uveden rok 2020)

Vydano souhlasné zavazné stanovisko dotéeného organu na Useku pamatkové péce pfi dodrzeni
nasledujicich podminek:

1) Pro provedeni znovuvytvofenych boc€nich tympanond a zaniklé vyzdoby bude zpracovana
podrobna dokumentace, ktera bude v rozpracované podobé projednana se zastupci statni paméatkové
pée a po dokonceni predlozena OPP MMP ke schvéleni. Navrzené feSeni bude maximélné
odpovidat pavodni historické podobé.

Vykresy tympanont a vyzdoby byly konzultovany v ramci tvorby této PDPS.
Nasledné bude provedena i vyrobni dokumentace, ktera bude pfedmétem dodavky zhotovitele stavby.

2) Pro pokladku stfeSni krytiny a vyrobu zdobnych uméleckofemesinych prvkd na hlavni kopuli
a stfechach dvojice vézi bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude v rozpracované podobé
projednana se zastupci statni pamatkové péce a po dokonceni predlozena MMP OPP ke schvaleni
fizeni.

Vykresy stfech a zdobnych uméleckoremesinych prvki kupole a obou véZi byly konzultovany v ramci
tvorby této PDPS. Samotna vyrobni dokumentace pak bude pfedmétem dodavky zhotovitele stavby.

3) Stfedni Sablonova krytina na kopuli a véZich bude v souladu s opravenou PD provedena jako
meédéna.
Médéna sablonova krytina byla zapracovana jiz do DSP.

4) Vykladce do provozoven obchodnich jednotek v pfednadraznim prostoru budou dfevéné. K jejich
vyrobé bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude se zastupci pamatkové péce projednana.

V ramci tvorby této PDPS byly vykladce konzultovany se zastupci OPP MMP a jejich vzhled byl Fesen
v ndvaznosti na hlavni vstupni dvere objektu. Samotna vyrobni dokumentace pak bude pfedmétem
dodavky zhotovitele stavby.

« Magistrat mésta Plzné, odbor rozvoje a planovani
Sp.zn.: MMP/353549/19 ze dne 16. 12. 2019

. Statutarni mésto Plzen, zastoupené odborem rozvoje a planovani Magistratu mésta Plzné souhlasi
s realizaci stavby pfi dodrzeni téchto podminek:

1) Pfi obnové povrchd pozadujeme dodrzet skladbu stavajicich konstrukénich vrstev v souladu
s Plzeriskym standardem komunikaci

2) Béhem stavebnich praci nesmi dochazet ke znecistovani pristupové komunikace. Pokud se tak
stane, zajisti investor ¢isténi na vlastni naklady

3) Nesmi dojit k poskozeni laviek a strom0 v pfednadraznim prostoru
Vyse uvedené podminky se tykaji faze realizace stavby.

Il. Vodarna Plzen a.s., zastoupena statutarnim méstem Plzen souhlasi s realizaci stavby pfi dodrzeni
téchto podminek:
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PDPS Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n.
B. Souhrnna technicka zprava

1) Na odtoku z lapaku tukd musi byt umoznén odbér vzorkl. Odbér musi byt mozny pfimo v lapaku
nebo v Sachté na potrubi za lapakem. Vzorek nesmi byt smésny.

Umoznéni odbéru vzork( pres Sachtu bylo doplnéno jiz v DSP do prislusné casti projektové
dokumentace SO 201 Vypravni budova — ¢ast D.2.2.1.4 Zdravotné technické instalace (vodovod,
kanalizace).

2) Uginnost nové instalovaného predgisticiho zafizeni je nutné provéfit roénim zkugebnim provozem
v ukazatelich a typem vzorku dle pfilohy ,B* — producenti kategorie ,B* s odbérem minimalné ¢&tyfech
vzorkd v intervalu cca 90 dni. Vzorky musi byt odebirdany pfi planovaném zatizeni predgisticiho
zafizeni. O vysledku musi byt pisemné informovan provozovatel vefejné kanalizace, tj. VODARNA
PLZEN A.S., Ing. Hostovsky 377 413 647.

Podminka se tyka provozni faze stavby. PoZadavek na zkuSebni provoz byl jiz v DSP doplnén do
prislusné ¢éasti projektové dokumentace SO 201 Vypravni budova — éast D.2.2.1.4 Zdravotné
technické instalace (vodovod, kanalizace) a rovnéz do c¢asti A - pravodni zprava.
* Magqistrat mésta Plzné, odbor Zivotniho prostredi
€.j.: MMP/390560/19 ze dne 09. 12. 2019

Vydano souhlasné zavazné stanovisko doteného organu na Useku odpadového hospodarstvi
pfi dodrzeni uvedenych podminek:

1) Odpady kat. €. 170101 Beton, kat. &. 170102 Cihly, kat. €. 170103, kat. ¢. 170201 Drfevo, kat.
€. 170202 Sklo, kat. €. 170604 Izolacni materidly neuvedené pod cisly 170601 a 170603, kat.
€. 170904 Smési stavenich a demoli¢nich odpadl neuvedenych pod €isly 170901, 170902 a 170903
budou prednostné prfedany do zafizeni ur€enych k vyuzivani a Upravé stavebnich a demoli¢nich
odpadl. Odpad kat. €. 170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem musi byt pfedan do vlastnictvi
pouze opravnéné osobé, ktera zajisti jeho pfednostni vyuZiti (rekultivaci) pfed odstranénim.

Vyse uvedené podminky se tykaji faze realizace stavby.

2) Odboru zivotniho prostfedi Magistratu mésta Plzné bude 14 dnu pred zapocetim uvedené akce
oznamen jeji termin a do 14 dnl po jejim skonéeni bude na zdejsi odbor dolozena zprava o vyuziti
nebo odstranéni odpadi ze stavebnich praci vcetné dokladd (kopii) o pfedani vzniklych odpadu
opravnénym osobam (napf. vazni listky, faktury apod.).

Vyse uvedené podminky se tykaji faze realizace stavby.
» Magistrat mésta Plzné, odbor stavebné spravni

€.j.: MMP/382544/19 ze dne 02. 12. 2019

Vydano souhlasné zavazné stanovisko dot¢eného organu tzemniho planovani bez podminek.
« Urad méstského obvodu Plzeri 2, odbor stavebné spravni a dopravy
€.j.: UMO2/19197/19 ze dne 11. 11. 2019

Vydano vyjadreni, ze zavazné stanovisko bude vydano MMP — odborem stavebné spravnim,
Skroupova &. or. 4, Plzef, jako dotéeny organ statni spravy.

» Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace - Oblastni reditelstvi Plzen
Zn.: 33961/2019-SZDC-OR PLZ-UT ze dne 27. 11. 2019

Vydano souhrnné stanovisko Oblastniho feditelstvi Plzef. K predlozené dokumentaci OR Plzefi
predklada pfipominky jednotlivych odbornych sprav a odbora.

Vyporadani jednotlivych 60-ti obdrzenych pripominek k DSP je doloZzeno v samostatné casti
projektové dokumentace E.1.3 Zaznam z projednani pripominek. Tato ¢ast dokumentace je pfevzata
z DSP a pro potfeby PDPS je doloZena jen digitalné na CD.
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Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n. PDPS
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« Ceské drahy, a.s. - Regionalni sprava majetku Praha
€.j.: 1419/2019-03 ze dne 04. 12. 2019

Vydano souhlasné souhrnné stanovisko GR CD, a.s., za predpokladu dodrzeni podminek uvedenych
ve vyjadieni RSM Praha, které tvofi pfilohu vyjadfeni.

Vyporadani jednotlivych obdrZenych pripominek k DSP je doloZeno v samostatné casti projektové
dokumentace E.1.3 Zaznam z projednani pripominek. Tato ¢ast dokumentace je prevzata z DSP a pro
potreby PDPS je doloZena jen digitalné na CD.

« CD - Telematika, a.s. - SKS Plzei
C.j.: 2838/2019-RSMPHA ze dne 28. 11. 2019

Vydano vyjadieni k existenci komunikaéniho vedeni v majetku SZDC s.o. — divize TUDC, CD-
Telematiky a.s. ke stavebnimu povoleni. Pfi realizaci vySe uvedené stavby DOJDE ke styku se siti
elektronickych komunikaci, ktera je chranéna ochrannym pasmem dle §102 zak. ¢. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich.

Ve vyjadfeni jsou uvedeny podminky pro stavebni ¢innost v blizkosti komunika¢nich vedeni ve
vlastnictvi CD-Telematika a.s a také vieobecné podminky pro &innosti na kabelech v majetku Spravy
zelezniéni dopravni cesty s.o0. (ve spravé Technické Ustfedny dopravni cesty).

Vyporddani jednotlivych obdrZenych pripominek uvedenych ve vyjadreni CD-Telematika a.s. je
dolozeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace E.1.3 Zaznam z projednani pfipominek.

€.j.: 1201919047 ze dne 02. 12. 2019

Vydano souhrnné stanovisko k existenci komunikaéniho vedeni a zafizeni ve spravé CD - Telematika
a.s. ke stavebnimu fizeni. Pfi realizaci vySe uvedené stavby DOJDE ke styku se siti elektronickych
komunikaci, ktera je chranéna ochrannym pasmem dle §102 zak. ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich.

Ve vyjadfeni jsou uvedeny vSeobecné podminky ochrany a dal§i podminky.
+ Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.

€.j.: 807299/19 ze dne 09. 12. 2019

Vydano souhlasné vyjadfeni pfi spinéni podminky fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK.
Podminka je pri pripravé stavby spinéna. Pri provadéni stavby zajisti spinéni podminek zhotovitel.
+ Ceské Radiokomunikace, a.s. - oddéleni ochrany siti
Zn.: UPTS/0S/232573/2019 ze dne 12. 11. 2019

Vydano souhlasné vyjadreni k existenci podzemnich i nadzemnich siti spol. Ceské radiokomunikace,
a.s. pfi splnéni nasledujicich podminek:

1. V soucasné dobé prochazi Vami feSenym zajmovym Uzemim paprsky radioreléovych spojl
elektronické komunikaéni sit& ve spravé Ceskych Radiokomunikaci, a.s. (viz. prehlednda situace).
Obecné plati, ze koridory radioreléovych spoju nesmi byt ¢asteéné ani kratkodobé naruSeny
konstrukci stavebnich objektl, konstrukci pouzité stavebni techniky nebo télesy prenasenych
stavebnich bfemen!

2. Vami fe$enou lokalitou neprochazi podzemni vedeni siti elektronickych komunikaci Ceskych
Radiokomunikaci, a.s.

Podminky jsou pfi pripravé stavby splnény. Pri provadéni stavby zajisti splnéni podminek zhotovitel.
« CEZ Distribuce, a.s.
zn.: 1106477555 ze dne 19. 11. 2019

Vydano vyjadreni bez namitek pfi spInéni ve vyjadreni uvedenych deseti podminek.
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Uvedené podminky se tykaji faze realizace stavby (vyty¢eni, zjisténi hloubky uloZeni, zemni
a vykopové prace apod.) — spinéni podminek zajisti zhotovitel stavby.

e GasNet, s.r.o.

zn.: 5002036210 ze dne 11. 11. 2019

Vydano souhlasné stanovisko bez podminek. V zajmovém Uzemi vyznaceném v pfiloze uvedeného
stanoviska, nejsou umisténa zadna provozovana plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky ve
vlastnictvi nebo spravé GasNet, s.r.o..

» Plzenské méstské dopravni podniky, a.s.
Sp.zn.: 835/DPU/MPT/PMDP/2019 ze dne 16. 11. 2019

Vydano souhlasné stanovisko bez podminek. Ve vyznaGeném zajmovém Uzemi nejsou ulozeny
trakéni kabely PMDP, a.s.. Stavebni prace nezasdhnou do komunikaci, kterymi jsou vedeny linky
MHD.

« Sprava informacénich technologii mésta Plzné
zn.: 14464-2019 ze dne 04. 12. 2019

Vyjadreni je poskytnuto k sitim Spravy Informaénich Technologii mésta Plzné (dale jen SITMP)
a také k rozvodiim Plzenské teplarenskeé, a.s. (dale jen PT).

Z hlediska siti SITMP se v zajmovém Uzemi stavby nachazi podzemni sdélovaci vedeni méstské
informacni sité ve spravé SITMP. Jedna se o trasu obsahujici HDPE trubky s optickymi kabely. Ve
vyjadfeni jsou uvedeny podminky pro realizaci stavby. Co se tyCe vyjadfeni k dokumentaci je
vyjadfeni bez pfipominek.

Uvedené podminky se tykaji faze realizace stavby.

Z hlediska rozvodt PT z predlozené dokumentace vyplyva, ze dojde ke stfetu s rozvody ve spravé PT
a.s.. Ve vyjadreni jsou uvedeny podminky pro zemni prace a také na provéfeni moznosti pfipojeni
objektt na Centralni Zdroj Tepla (CZT) dle Vyhlasky mésta Plzné &. 9/2003, kterou se méni a doplfiuje
vyhlagka ¢&. 13/2002 k uskute¢néni Uzemni energetické koncepce mésta Plzné. Pii dodrzeni vyse
uvedenych podminek nejsou proti pfedlozené akci zadné vyhrady.

Uvedené podminky na zemni prace se tykaji faze realizace stavby.

Z hlediska provéreni mozZnosti pfipojeni objektu na CZT projektant konstatuje, Ze uvedena obecné
zavazna vyhlaska mésta Plzné byla vyhlaskou ¢. 1/2019 zrusena bez nahrady. Nicméné z § 16, odst.
7 zakona o ochrané ovzdusi je patrné, Ze je stale preferovano uZiti tepla ze soustavy zasobovani
tepelnou energii. Jiz v pfedchozich projekénich stupnich dokumentace byla mozZnost pfipojeni objektu
vypravni budovy na CZT u PT provérena s vysledkem, Ze pfipojeni objektu na systém CZT je mozZné.
Napojeni objektu vypravni budovy na CZT je reSeno samostatnou dokumentaci — jedna se o investici
Plzeriské teplarenské, a.s.

« Telco Pro Services, a.s.
zn.: 020-10-PR11 ze dne 10. 01. 2020

Vydano souhlasné vyjadfeni pfi splinéni podminky dodrzet Podminky pro provadéni praci v blizkosti
komunikaéniho vedeni Telco Pro Services, a.s. (dfive CEZ ICT Services, a.s.).

Uvedené podminky se tykaji faze realizace stavby (prace v ochranném pasmu, vyty¢eni, vykopové
prace apod.) — splnéni podminek zajisti zhotovitel stavby.

« T-Mobile Czech Republic, a.s.
C.J.: E43575/19 ze dne 11. 11. 2019

Vydano souhlasné vyjadreni pfi splnéni podminek uvedenych v pfiloze vyjadfeni. V dané lokalité se
nachazi technicka infrastruktura (TI) spole¢nosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ), ktera je
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nezbytna pro provoz elektronického zafizeni verejné telekomunikacni sité. Jedna se o mikrovinné
(MW) spoje a body sité.

Uvedené podminky se tykaji faze realizace stavby (prace v ochranném pasmu, vytyceni, vykopové
prace apod.) — splnéni podminek zajisti zhotovitel stavby.

« UPC Ceska republika, s.r.o.
¢.zadosti: E016459/2019 ze dne 12. 11. 2019

Vydano souhlasné vyjadieni se stavbou. V prostoru stavby nenachazeji zadna vedeni verejné
komunikaéni sité (VVKS), ktera by byla ve vlastnictvi UPC.

« Vodafone Czech Republic, a.s.
Zn.: 191112-1134141388 ze dne 21. 11. 2019

Vydano souhlasné vyjadfeni s realizaci projektu. V zadaném zajmovém Uzemi a v uvedené vySce
(vySka stavby: 35 m, vySka jefdbu: 50 m) se nenachazi zadné podzemni ani nadzemni vedeni
spole¢nosti.

POPIS ZMEN V PDPS OPROTI DSP

Vramci stavebniho fizeni na odluéova¢ tukl vedeného Odborem stavebné spravnim Magistratu
mésta Plzné jako vodopravnim Ufadem bylo dodate¢né zazadano o vyjadfeni Povodi Vitavy s.p.:

« Povodi Vitavy, statni podnik zavod Berounka
Zn.: PVL-28056/2020/340/Hr ze dne 04. 05. 2020

Vydano souhlasné stanovisko za pfedpokladu splnéni nasledujicich dvou podminek:

1) Pfi provozu bude postupovano v souladu s provoznim fadem odlu¢ovacl tuku a bude dodrzovan
kanaliza¢ni fad mésta Plzen.

Podminka se tyka faze uzivani stavby.
2) Uginnost odlu¢ovadt tuku bude ovéfena zkugebnim provozem v délce cca 1 rok.

Podminka se tyka provozni faze stavby. Zkusebni provoz je poZadovan rovnéZz v podminkach
stanovenych Magistratem mésta Plzné, odborem rozvoje a planovani (¢ast Vodarna Plzeri a.s.).

Vramci vyhotoveni PDPS opétovné (stejné jako v pfedchozich stupnich dokumentace) probéhlo
pfipominkové Fizeni s organizacnimi slozkami investora a dominantnim dopravcem. Nize je uvedeno
vyporadani jednotlivych uplatnénych pfipominek k obdrzenym vyjadfenim:

« Sprava zelezni¢ni dopravni cesty. statni organizace

Vyporadani jednotlivych obdrZzenych pfipominek k PDPS je doloZeno v samostatné casti
projektové dokumentace E.5.3 Zaznam z projednani pripominek.

Vyjadfeni Spravy Zelezni¢ni geodézie je doloZeno jako priloha ¢&. 8 technické zpravy geodetické
casti dokumentace - E.4 Geodeticka ¢ast.

« Ceské drahy, a.s. - Regionalni sprava majetku Praha

Vrémci projednéni pripominek k PDPS nebyla ze strany Ceskych drah uplatnéna Z&dna
pripominka — Zaznam z projednani pripominek k PDPS je uveden v samostatné ¢asti projektové
dokumentace E.5.3 Zaznam z projednani pripominek.

« CD - Telematika, a.s.

Vyporadani jednotlivych obdrZzenych pfipominek k PDPS je doloZeno v samostatné casti
projektové dokumentace E.5.3 Zaznam z projednani pfipominek.

O\ SUDOP 9|50
b PRAHA



PDPS Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n.
B. Souhrnna technicka zprava

V ramci vyhotoveni PDPS rovnéz doSlo k predloZeni projektové dokumentace pro provedeni stavby
odboru pamatkové péce Magistratu mésta Plzné. V dobé vydani cistopisu této PDPS nebylo
vyjadreni odboru pamatkové péce Magistratu mésta Plzen k dispozici.

V ramci inzenyrské Cinnosti byla ziskana potfebna stavebni povoleni. Jedna se o stavebni povoleni
vydané drédznim Ufadem a rozhodnuti o povoleni k provedeni stavby vodniho dila vydané
vodopravnim Ufadem:

e Drazni urad

Sp.zn.: ML-SDL0083/20-7/Vi ze dne 26. 05. 2020

Na zakladé vysledku provedeného stavebniho fizeni podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebniho zékona
vydano stavebni povoleni pro stavbu drahy. Stavebni povoleni nabylo pravni moci dne 19.6.2020. Ve
stavebnim povoleni je uvedeno 20 podminek.

« Vodopravni urad (Magistrat mésta Plzné, Odbor stavebné spravni)
Sp.zn.: SZ MMP/082911/20JAND ze dne 12. 06. 2020

Podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zakona a ustanoveni § 115 odst. 1 stavebniho zakona vydano
stavebni povoleni k provedeni vodniho dila — 2x odlu€ova¢ tukl(. Rozhodnuti o povoleni k provedeni
stavby vodniho dila nabylo pravni moci dne 3.7.2020. Ve stavebnim povoleni je uvedeno
13 podminek a povinnosti.

V ramci tvorby PDPS doSlo, oproti DSP na kterou jiz byla vydana stavebni povoleni (viz vyse), ke
zméné velikosti lapaku tukd z puvodné zamySlenych NS2 na NS3. Ddvodem ke zvétSeni byly
technické a provozni dlivody dodatecné zjisténé pfi konzultacich s vyrobcem lapakd. V principu jde
o to, ze pfi vyprazdnovani lapaku tukd funguje jednak vytlacné Cerpadlo u lapaku a pak také vyvéva
u fekalniho vozu napojeného do Sachty pfed objektem. V okamziku, kdy je lapak prazdny prestane
Cerpadlo u lapaku tuku pracovat a vyvéva sama o sobé neni tak silna, aby vysdala cely obsah
vytlaéného potrubi. To znamena, ze urcité mnozstvi vody s tukem se vrati z potrubi zpét do lapaku
(cca 220 1). Aby se proces cCisténi nemusel opakovat Castéji, doslo tedy ke zvétSeni objemu kalové
jimky lapéku tuki ze 440 1 na 630 |.

Z hlediska jiz vydaného stavebniho povoleni na vodni dilo bude po konzultaci se stavebnim Ufadem
zména velikosti lapolu feSena nésledovné:

Zména se formalizuje v ramci uvedeni do zkuSebniho provozu — vodopravni Ufad na zakladé
dobrozdani od projektanta a souhlasu Vodarny uvede do zkuSebniho provozu lapol NS3. Projektant
déle zajisti pisemny souhlas Vodarny s touto zménou. Tyto dokumenty byly zajiStény jiz pfi vyhotoveni
PDPS ajsou soucasti dokladové ¢asti E.5.1 Vyjadfeni a stanoviska — bod 5. Projednani v ramci
PDPS.

Béhem tvorby PDPS byla rovnéz dofeSena i Dohoda o podminkach realizace stavby, kterou dle
ust. § 1746, odst. 2, zakona ¢. 89/2012 Sb. , ob&anského zakoniku v platném znéni uzavrely Ceské
drahy, a.s. a Sprava Zeleznic, statni organizace. Oboustranna dohoda je sou¢ésti dokladové casti
E.5.1 Vyjadreni a stanoviska.

10|50 L SUDOP
b PRAHA



Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n. PDPS
B. Souhrnna technicka zprava

e) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerost
a podzemnich vod

V ramci vlhkostniho prizkumu vypravni budovy pfedaného v 11/2018 byla mj. pro potfeby zjisténi
geologickych, hydrogeologickych a z&kladovych poméri provedena kopana sonda a odbér vzorku
vody z jimky ve snizeném suterénu objektu.

Z provedeného prazkumu vyplyva, ze skalni podlozi SirSiho zajmového Uzemi tvofi horniny blovického
souvrstvi kralupskozbraslavské skupiny svrchniho proterozoika. V zajmovém Uzemi se vyskytuji
bfidlice. Jejich povrch je nepravidelny, zvétraly, husté rozpukany a nachazi se v hloubce okolo 4 —8 m
pod terénem. V misté kopané sondy K1 byly zvétralé bfidlice zastizeny v hloubce 4,5 m pod terénem
(cca 316 m n. m.). Mocnost zvétralinového plasté kolisa v prvnich metrech.

Kvartérni pokryv je zastoupen fluvidlnimi piscitymi Stérky stafi riss — mindel. V misté zkoumaného
objektu byly tyto Stérky odstranény a misty nahrazeny rizné mocnymi hlinitymi navazkami se stavebni
suti.

Podzemni voda vytvari prilinovo-puklinovou zvoden na bazi kvartérniho pokryvu a ve svrchnich
zvétralych a rozpukanych polohach skalniho podlozi. Jeji hladinu Ize ocekavat v hloubce okolo 7 —
8 m pod terénem.

Z analyz odebraného vzorku vody z jimky je zfejmé, Ze se jedna o béZznou mineralizovanou podzemni
vodu. Podlaha snizeného suterénu se tedy nachazi pobliz hladiny podzemni vody.

Zakladovou pldu v misté kopané sondy provedené na severovychodnim rohu suterénu tvofi zvétralé
bfidlice charakteru ostrohrannych ulomka s jilovitopis€itou vyplini, ktera je zavihla a ma tuhou
konzistenci. Velikost ulomkt se pohybuje do 10 cm, v mnozstvi okolo 50 % celkového objemu. Dle
laboratornich rozbort se podle CSN 73 6133 jedna o $térk jilovity s vypIni tuhé konzistence (G5-GC).

f) Vycet a zavéry z provedenych prizkumi a méreni

Vramci projekéni pfipravy rekonstrukce vypravni budovy byly provedeny nésledujici prazkumy
a mérfeni:

«  Stavebné historicky prazkum
(Mgr. Martin Cechura, 12/2016)
«  Stavebné technicky prazkum
(TORION, projekéni kanceléar, s.r.o0.,12/2016)
e Prdzkum kanalizace
(CHJ spol s r.o., 11/2018 — souc¢éast predchozi etapy zakazky)
e Prlzkum vihkosti a salinity
(Diagnostika staveb Dostél a Potuzak, s.r.o., 11/2018 — soucast pfedchozi etapy zakazky)
e Prdzkum inzenyrskych siti
(SUDOP PRAHA a.s., 11/2018+12/2019 — soucast pfedchozich etap zakazky)
» Zamérfeni stavajiciho stavu objektu
(SUDOP PRAHA a.s., 11/2018 — soucast pfedchozi etapy zakazky)
« Radonovy prizkum
(RDM servis, 01/2020 — soucast predchozi etapy zakazky)
«  Studie prostorové akustiky nadrazni haly a ndvrh audiovizualni techniky
(AVETON s.r.0., 01/2020 — soucast predchozi etapy zakazky)
«  Studie denniho osvétleni
(DEKPROJEKT s.r.0., 01/2020 — soucast pfedchozi etapy zakazky)
»  Doplikovy stavebné technicky prazkum
(Kloknerav tstav, CVUT v Praze, 01/2020 — sougast predchozi etapy zakazky)

Stavebné historicky priizkum

Stavebné historicky prizkum byl odevzdan v 12/2016. Vyvoj budovy ze stavebné historického pohledu
Ize shrnout nasledovné:
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Vypravni budova plzefiského hlavniho nadrazi byla slavnostné oteviena 17. 7. 1907. Budova byla
postavena podle projektové dokumentace vyhotovené béhem roku 1903, jejimz ideovym autorem byl
Jan Ba$ta. Stavebni prace na vypravni budové vedl znamy plzefisky stavitel Rudolf Stech.
Na fasadach budovy Ize nalézt zejména novorenesanéni tvaroslovi, které je doplnéné secesnimi
prvky.

Od dokonc&eni budovy az do pocatku druhé svétové valky neprobéhl na objektu zadny vétsi stavebni
pocin. Stavebni Upravy v tomto obdobi se omezuji pfedevS§im na dostavbu nebo naopak bourani
pricek, coz souviselo se zménou funkce jednotlivych mistnosti. V prosinci roku 1944 se stalo nadrazi
ter€em prvniho bombardovani, Gtok se v8ak soustfedil na sefadovaci ¢ast nadrazi a ve vypravni
budové byla jen vytlu¢ena okna. Pfi intenzivnim naletu spojeneckych bombardéru dne 17. 4. 1945
bylo do prostoru nadrazi shozeno 891 tun bomb a pfi ndletu tehdy zahynulo 347 osob a to jak
nadraznich zaméstnancu tak i cestujicich. Toho dne jedna z bomb zasahla i jihozapadni roh kopule
nad vestibulem, prorazila krytinu a po narazu na obvodové zdivo explodovala. Cela kopule, vazici cca
160 tun se plsobenim tlakové viny nadzdvihla, vypadla z lozisek a posunula se asi 0 15 cm. Nejvétsi
uhony dosla kromé kopule pfedevSim stfecha stfedni haly, kterd byla prakticky cela zni¢ena. Kovovéa
konstrukce krovu i velka Cast zdiva zasypala celé schodisté i vétSi ¢ast vestibulu. Mezi méné
vyznamné Skody muzeme pripoCist vyskleni prakticky vSech oken. V roce 1945 byla skupinou
montért Skodovacké mostarny zahajena oprava kupole, ktera spoc€ivala v ulozeni zpét do plvodni
polohy a provedeni nového vyrazné jednodussiho stfeSniho plasté. Obnova vnitfnich prostor vestibulu
byla dokonéena az v roce 1956. Po stavebni strance nedoznal prostor hlavni haly Zadnych zasadnich
zmén. Nové vS8ak byla vyfeSena vyzdoba interiéru. Do pllkruhovych lunet byly osazeny keramické
reliéfy s motivy typickymi pro plzerfiskou oblast: strojirenstvi, pivovarstvi a zelezni¢ni motivy.
V centralnich lunetach byly provedeny malby a po obou stranach schodisté do horni haly byly
umistény dvé rozmérné sochy — vlevo socha kovodélnika a vpravo socha zelezni¢afe. V ramci
povéale¢né obnovy byla o jedno podlazi zvySena zapadni ¢ast vypravni budovy okolo kupole a zaroven
byla provedena vestavba nad jizni ¢&asti vychodniho traktu, kde byl vybudovan ,utulek®

pravdépodobné prostory pro nouzové prespani zeleznicnich zaméstnancu. V roce 1969 byla zahajena
oprava vnéjsiho plasté velké kopule v podobé obloZzeni médénymi platy. Stavebni vyvoj ve 2. poloviné
20. stoleti Ize charakterizovat jako pozvolné chatrani, doplnéné neustdlymi marnymi snahami
o pridéleni investi¢nich prostfedkl. Stavebni aktivita se omezovala pouze na drobné Upravy,
z nepodstatné casti provadéné brigadnicky vlastnimi prostfedky. Po roce 1989 se stavebni aktivita
v prostoru nadrazi opét pomérné razantné rozbéhla - v roce 1991 byl zpracovan projekt stavebnich
Uprav restauraCnich provoz(, v nasledujicich letech pak probéhla fada adaptaci predevSim
obchodnich prostorl. V prostoru vestibulu probéhla vyména inzenyrskych siti, osazeni novych
informacnich systém, informacnich tabuli apod. Podobné jako v minulosti, fada téchto Uprav byla
pozdéji odstranéna, zménéna nebo nahrazena jinymi Upravami. Vzdy se vSak jednalo o drobné,
prevazné reverzibilni aktivity. Poslednim vétsSim stavebnim pocinem na vypravni budové byla v roce
2012 rekonstrukce spocivajici v prostorach odbavovaci haly v ndhradé plvodni historické dlazby za
repliky a restaurovani vnitinich omitek a Stukové vyzdoby. Dale byly provedeny opravy dvefi a oken

Stavebné technicky priuzkum

Stavebné technicky prizkum byl odevzdan v 12/2016 a zaméfil se na nosné konstrukce objektu —
svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce a konstrukce krovl a stfech. V ramci prizkumu
byla provedena vizualni prohlidka feSeného objektu, ovéfeni materidlového feSeni a zjisténi geometrie
hlavnich nosnych prvkd, popis poruch, trhlin a nadmérnych deformaci, prdzkum svislych nosnych
konstrukci (zjisténi pevnosti zdicich prvkd destruktivnimi zkouSkami, zjisténi pevnosti zdicich prvkd
nedestruktivnimi zkouskami, zjisténi pevnosti zdicich malt v tlaku nedestruktivnimi zkouskami),
prizkum vodorovnych nosnych konstrukci (provedeni sond do stropnich konstrukci, odebrani vzorkud
dfeva a provedeni mykologického rozboru dfeva) a také prizkum nosnych konstrukci krovi a stfech
(prohlidka konstrukci krovl a stfech, popis konstrukce a hlavnich poruch; odebrani vzorkd dreva
a provedeni mykologického rozboru dfeva; odebrani vzorkl oceli, ovéfeni materialovych
charakteristik).
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Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce nad 1.NP a nad 2.NP jsou tvofeny dfevénymi tramovymi stropy. U trdma i prken
zéklopu bylo ve vybranych provedenych sondach zjisténo poSkozeni dfevokaznymi houbami
a drevokaznym hmyzem. Zhlavi trdm0 bude nutno v celém rozsahu objektu obnazit a zjistit skutecny
rozsah poskozeni. Dle pridzkumem zjisténych skutecnosti pfedpokladame, Zze bude nutno provést
protézovani nebo vymeénu porusSenych prvkl, povrchovou sanaci a konzervaci vSech nosnych
dfevénych konstrukci. Odstranit bude tfeba i vSechny souvisejici vrstvy, tzn. podbiti, nasypy, zaklopy
apod. Souvisejici zdivo ve sparach bude nutno zkontrolovat z hlediska pfipadného prorlstani provazci
hub, prorastajici spary vyskrabat, zdivo mechanicky ocistit a prosytit fungicidem. PFi rozsahlejSich
Skodach na tramech pfipadné provést celkovou vyménu nebo nahrazeni novou stropni konstrukci.
V zavislosti na navrhu skladeb podlah a vyuziti pfisluSnych prostorl bude nutno stropni konstrukce
staticky posoudit a navrhnout pfipadna dalsi opatfeni. Vybrané stropni konstrukce jsou pretizené
a znacné deformovane.

Stévajici klenby nevykazuji Zddné zévazné statické poruchy. V zdvislosti na navrhu skladeb podlah
a vyuziti prostord nad klenbami bude nutno klenby staticky posoudit a navrhnout pfipadna dalsi
opatfeni.

Svislé nosné konstrukce

Zdivo nosnych stén je z plnych palenych cihel na maltu. Pfi provadénych sondach byly na stropnich
tramech nalezeny ocelové klesté, které nahrazuji ztuzujici vénce v Urovni stropnich konstrukci. Zdivo
je omitnuto, v prostorach suterénu jsou omitky stén a kleneb na mnoha mistech degradované nebo
zcela chybi. Zdivo stén nevykazuje zadné zavazné statické poruchy, které by svédCily o jeho
nedostatecné Unosnosti nebo oslabeni.

V rédmci stavebné-technického prizkumu byly provedeny destruktivni a nedestruktivni zkousky
pevnosti cihel a malt v tlaku. Dle vysledk(l zkouSek se normalizovand pevnost zdicich prvki v tlaku
pohybuje u sondy Z.1 v rozmezi 17,5 az 33,3 MPa, pramér 25,4 MPa, u sondy Z.2 v rozmezi 15,8 az
31,5 MPa, primér 23,5 MPa. Cihly Ize pfifadit k pevnostnim znackam P15, P20 az P25. Zdici malty
bychom dle hodnot ziskanych ze zkou$ek zafadili k malté s pevnosti mezi 1,5 az 3,0 MPa, tedy
k malté odpovidajici oznac¢eni M 0,4, M 1,0a M 2,5.

Krovy a stiechy

V ramci stavebné-technického prizkumu byly provedeny prohlidky krovi a stfech. Obecné Ize
konstatovat, ze je stav krovl a stfech dobry. Konstrukce krovu jsou na nékolika mistech vyznamné
poSkozeny vlivem zatékani a pusobenim dfevokaznych hub a dfevokazného hmyzu. Viivem zatékani
je poskozeno rovnéz zdivo koruny fimsy a nadezdivky krovu.

Prizkum kanalizace

Prizkum kanalizace byl pfedan v 11/2018 a spocival v provedeni kamerové prohlidky vybranych &asti
lezaté jednotné kanalizace vypravni budovy. Prozkoumdana byla hlavni zdéna vejcita stoka
600 x 1100 mm vedend jihozapadnim smérem pod vypravni budovou a dale severni a jizni rameno
kanalizace tvofené kameninovym potrubim DN 300.

Kamerovy prizkum prokézal, ze hlavni vejCita stoka je v dobrém stavu, prosta vétSich stavebnich
zavad ¢i poruch. Nékteré pripojky jsou chybné zalstény — chybi dikladna sanace vyfezl a vyseki
a pfi vzedmuti vody hrozi prasak do okolniho terénu. Ve stoce je dale misty pfitomen stavebni
materiél (stavebni sut, cihly, apod.).

Kamerovy prazkum jizni a severni vétve kameninového potrubi DN 300 byl z davodi zasypanych
Sachet, nahromadénych usazenin v potrubi a zakfivenosti potrubi proveden jen ¢astecné a nebylo
mozno ho provést v celém potfebném rozsahu. Nékteré odhalené vstupy do potrubi byly nepfistupné
pro roboticky inspekéni systém a tak byla prohlidka provedena jen natlacnym inspekénim systémem.
Béhem prazkumu byly zjistény lokalni poruchy vodotésnosti zplsobené odlomenim stfepu z hrdla
trouby, rozesazeni trubnich spoji a praskliny. Posunuté spoje ohrozuji vodotésnost potrubi
a zpusobuji zanaSeni potrubi odpadnim materidlem (ubrousky, toaletni papir apod.).
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Z vysledkd kamerového prizkumu vyplyva relativné zachovaly stav stoky i obou vétvi. V pfipadé vétvi
je ale patrny negativni dopad novéjSich pfelozek v misté eskalatord na 3. a 5. nastupisté, kdy je
vlivem prudkych zmén sméru a malého spadu patrna tendence k zanaseni. Zavérem prizkumu lze
doporugit procisténi od usazenin (obé vétve DN300) a napadanych uUlomk( stavebniho materialu
(vejcita stoka).

Prizkum vihkosti a salinity

Prizkum vihkosti a salinity byl odevzdan v pfedchozi etapé v 11/2018. Vihkostni prdzkum spocival ve
stanoveni relativni hmotnostni vihkosti zdiva (Wh) v suterénu objektu. Vlhkost byla zjist€na méfenim
kapacitnim vihkomérem GMK 100. MéFeni byla na kazdém z 37 vybranych mist (profil() realizovana
ve tfech vySkovych Urovnich vzdy pfiblizné 0,1m, 1,0m a 2,0 m nad podlahou. Vihkost byla celkem
kontrolovana ve 37 vihkostnich profilech, tedy na 111 mistech.

Z namérenych hodnot vyplyvda, Ze vlhkostni poméry zdiva jsou ve sklepé nepfiznivé. Ve 14 profilech
byla zjiSténa vysoka a velmi vysoka vlhkost po celé vysce zdiva a pouze v jednom profilu je zdivo po
celé vySce suché. Z prohlidky objektu a z rozlozeni naméfenych hodnot je zfejmé, Ze vihkost zdiva je
vyznamné ovliviiovana zatékanim srazkové vody z terénu (v oblasti okolo anglickych dvorkd jejichz
dno neni odvodnéné). Dim nema funkéni vodotésné hydroizolace. Plvodni vodorovna hydroizolace
zastizend ve zdivu ve formé& asfaltového natéru je za hranici Zivotnosti. Svisld hydroizolace
pravdépodobné chybi. Zdrojem vlhkosti zdiva je tedy vzlinajici zemni vlhkost, ale zejména zatékajici
povrchova srdzkova voda, popf. kondenzace vodni péry.

K laboratornimu stanoveni obsahu vodorozpustnych soli metodou iontové chromatografie byly na
vybranych mistech odebrany vzorky omitky. Z laboratornich vysledkd je zfejmé, ze obsah soli ve
zdivu je na 14 kontrolovanych mistech vysoky. Stfedni obsah siranl a dusi¢nan( byl zjiStén ve vzorku
S1 a pouze ve vzorku S6 je obsah vSech soli nizky. Vysoky je pfedev§im vyskyt dusi¢nanua a sirand.
Obsah chloridd je nizky s vyjimkou vzorku S9, kde dosahuje stfedni hodnoty. Soli v omitkach a zdivu
jsou hygroskopické, absorbuji vzduSnou vihkost a krystalizuji opakované. Jejich krystalizaéni tlaky pak
degraduji povrch omitek i malty ve zdivu.

Vramci pridzkumu vlhkosti a salinity byla pro potfeby zjisténi geologickych, hydrogeologickych
a zakladovych pomérd provedena kopana sonda a odbér vzorku vody z jimky ve snizeném suterénu
objektu — zaveéry této €asti prdzkumu jsou uvedeny v kap. B.1 e)

Prizkum inzenyrskych siti

Prazkum stavajicich inzenyrskych siti byl zpracovavan v 11/2018. Aktualizace vybranych vyjadreni,
kterym propadla anebo se blizila doba ukon&eni platnosti vyjadfeni probéhla v 08/2019 pro potfeby
DUR. Dal$i aktualizace vyjadrenti, kterym se blizila doba ukonéeni platnosti, probéhla pro potfeby DSP
v 12/2019. Zakres inzenyrskych siti vychazi z podkladd obdrzenych od spravcu a vlastnikd
inzenyrskych siti. Poloha inzenyrskych siti byla z ¢asti zdigitalizovana (pfekreslena z rastrovych
podkladi) a z &asti byla pfevzata v puvodni podobé (v pfipadé predani podkladl v jiz digitalizované
formé).

Protoze v obdrzenych stavajicich inzenyrskych sitich v majetku Spravy zeleznic, statni organizace
(dfive SZDC, s.0.) chybi znadné mnozstvi siti této instituce a jednotlivé organizaéni slozky Spravy
Zeleznic, statni organizace nemaji k dispozici aktudlni podklady k vedeni IS (z davodu nedavno
ukonéené hojné stavebni ¢innosti v zajmovém Gzemi - realizace staveb Uzel Plzen 1. stavba
a 2. stavba) vyuzil projektant pro zakres stavajicich IS ke kterym nebyl doposud vydan zakres,
projekéni podklady staveb Uzel Plzeri 1. + 2. stavba.

Prabéh stavajicich inzenyrskych siti je uveden v koordinaéni situaci v ¢asti dokumentace C.3.
Vyjadreni jednotlivych spravcu inzenyrskych siti je dokladovano v ¢asti E.2.1 Stavajici inzenyrské sité.
Tato ¢&st dokumentace je pfevzata z DSP a pro potfeby PDPS je dolozena jen digitalné na CD.

Je nutno konstatovat, ze z dostupnych podkladl nelze ur€it, zda ulozena podzemni vedeni splriuji,

&i nesplfiuji pozadavky normy CSN 73 6005 Prostorova UGprava technického vybaveni. Toto
konstatovani vychazi ze skutecnosti, Ze Udaje od spravcu siti jsou riizné kvality (od ruéniho zakresu
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az po digitalni vystup), postraddaji udaje o hloubce ulozeni a zejména z obecného technického
povédomi, ze zjistény skutecny stav siti je odli§ny od ziskanych podkladu.

Zameéreni stavajiciho stavu

Zaméreni stavajiciho stavu bylo zpracovano v 12/2016 a dle obdrzenych informaci bylo zaméreno
geodeticky s domeéfenim za pomoci laserovych dalkomérd a pevnych méfidel. Daldi podrobné
zaméfeni navazujici na predchozi bylo zpracovano v 11/2018. Toto doméfeni rozsifilo plvodni
zaméreni 0 nezkreslené prostory (zejména suterénni prostory pod nastupisti a dale jednotlivé prostory
napfi¢ celym objektem), dale zaméreni bylo doplnéno o legendu mistnosti v€. ploSnych vymér
jednotlivych prostor a také byly doplnény navazujici objekty (napf. zastfeSeni nastupist apod.).
Domeérfeni bylo provedeno laserovym dalkomérem a pevnymi méfidly. Geodeticky byly doméfeny
vybrané prvky stfech (kominova télesa, prabéh oblouku kupole, polohy hran, hfebenu a Gzlabi).

Radonovy prizkum

Méfeni objemové aktivity radonu (OAR) probéhlo v 03/2019 pomoci soupravy elektretovych
dozimetrl. Po odecteni pocate¢niho napéti byly elektretové dozimetry umistény do jednotlivych
meéfenych pobytovych mistnosti a bylo provedeno méfeni pFikonu prostorového déavkového
ekvivalentu (PPDE) dle metodiky. Po tydenni expozici byly elekiretové dozimetry vyzvednuty,
odecteny a provedeno vyhodnoceni méfeni. Vysledkem méfeni je, ze hodnoty OAR neprekracu;ji
referenéni Uroveri 300 Bg/m3 a pobytové prostory tak spliuji pozadavky vyhl. ¢. 422/2016 Sb.,
o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje. Radonovy prizkum je dolozen v ¢asti E.2
— Prdzkumy a méfeni. Tato ¢ast dokumentace je prevzata z DSP a pro potfeby PDPS je dolozena jen
digitalné na CD.

Studie prostorové akustiky nadrazni haly a navrh audiovizualni techniky

Pro potfeby zlepSeni nevyhovujiciho stavajiciho stavu hlavni haly s kupoli z hlediska srozumitelnosti
rozhlasem podavaného hlaseni a vlibec celkové Spatnych akustickych poméra v hale byla v 07/2019
zpracovana studie feSici prostorovou akustiku a audiovizualni techniku. Studie prostorové akustiky
nadrazni haly a navrh audiovizualni techniky je dolozen v ¢asti E.2 — Prazkumy a méfeni. Tato ¢ast
dokumentace je pfevzata z DSP a pro potfeby PDPS je doloZena jen digitalné na CD.

Prostorova akustika

Cilem této casti studie je splnit toleranéni pasmo frekvenéniho pribéhu doby dozvuku pfedepsané
normou a dosahnout co nejlepsi srozumitelnosti mluveného slova a reprodukovanych informaci. Na
zakladé provedeného vypoctu jsou navrzeny Upravy nadrazni haly spocivajici v provedeni akustickych
obkladd stén a provedeni akustickych podhledd. Navrzené akustické Upravy jsou navrzeny s ohledem
na historicky rédz budovy, z kterého vyplyvaji znatna omezeni a neni tak mozné dosahnout idedlnich
podminek.

Predepsané akustické Upravy pfinaseji oproti stavajicimu stavu velké zlepSeni a zajisti dobrou
srozumitelnost mluveného slova. Toleranéni pasmo nemize byt Sirokopasmové splnéno kvdli
omezenim plynoucich ze snahy zachovat historicky raz budovy, nicméné dostupné plochy byly vyuzity
v maximalni mozné mife pro akustické prvky. Na stfednich a vysokych frekvencich, které jsou
z hlediska srozumitelnosti mluveného slova nejdulezitéjsi, je pozadavek na dobu dozvuku spinén nebo
témér splnén. Kromé zkraceni doby dozvuku je s navrzenymi akustickymi Upravami spojen vyrazny
pokles hladiny hluku v hale, ktery je v hlavnim fe€ovém pasmu < 4 dB.

Audiovizualni technika

Cilem této c¢ésti studie je zajistit patficné ozvuc€eni prostoru tak, aby byly splnény pozadavky na
dostatecné pokryti prostoru zvukovym signalem a jeho patficnych parametrd. Na zakladé akustického
modelu a vypoctla, byly stanoveny veSkeré sledované parametry (hladiny pokryti, parametry
srozumitelnosti).

Postupnou vicepriachodovou optimalizaci navrhu ozvucovaciho fFetézce s vyuzitim rlznych
referencnich konkrétnich na trhu dostupnych typl reproduktord byly dosazeny parametry, které Ize
z pohledu elektroakustického hodnoceni povazovat za optimalni vzhledem k moznostem ozvuceni
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daného prostoru za stanovenych podminek. Vysledkem studie je navrh ¢tyf reproduktori na sténach
u prachodll na nastupisté s umisténim stfedu reproduktori ve vySce 3,5 m a cca 7 m od rohu haly.
Samotné vybaveni uvazované ve studii vSak nesplni oéekavané parametry. Jeho podstatnou ¢asti je
nastaveni celého systému pro dany prostor, se kterym pocitaly ve studii zpracované simulace.
Nastaveni systému ozvu€eni muze provadét jen patficné proSkolena osoba pro dany systém. Pro
spravnou funkci je nezbytné pro navrzené reproduktory vyclenit samostatny kanal ozvucovaciho
fetézce s vlastni moznosti nastavovani ekvalizaci apod.

Studie denniho osvétleni

Studie denniho osvétleni byla zpracovana v 07/2019 a feSi posouzeni denniho osvétleni
administrativnich prostor (pobytovych mistnosti) ve 2.NP a 3.NP. Vyhovujici denni osvétleni musi mit
vnitfni prostory uréené pro trvaly pobyt lidi béhem dne. Pfipady, kdy Ize pouzit sdruzeného osvétleni,
jsou uvedeny v CSN 36 0020. Vnitfni prostory bez denniho svétla s pobytem lidi se Fidi hygienickymi
predpisy. Sdruzené osvétleni je pouziti snizeného denniho osvétleni a vyhovujiciho umélého
osvétleni. Pfi rekonstrukcich a modernizacich je mozné v odlvodnénych pfipadech pouzit celkového
sdruzeného osvétleni i ve vnitfnich prostorach uvedenych v CSN 73 0580-1 za predpokladu, Ze se
sdruzenym osvétlenim zlepsi dosud nevyhovujici podminky denniho osvétleni.

Zaveéry studie jsou uvedeny na vykresovych pfilohach studie. Studie denniho osvétleni je dolozena
v ¢asti E.2 — Prazkumy a méfeni. Tato ¢4st dokumentace je pfevzata z DSP a pro potfeby PDPS je
dolozena jen digitalné na CD. Do padorysi posuzovanych mistnosti jsou zakresleny sité kontrolnich
bodl s hodnotami &initell denni osvétlenosti. Cerné jsou body s &initelem denni osvétlenosti vétsim
nez 0,5 % a modfe body s Cinitelem denni osveétlenosti 0,5 %. Hraniéni izofota 1,5 % je Cerné
a hraniéni izofota 0,5 % je modre. Izofota je kfivka spojujici mista (body) se stejnou hodnotou Einitele
denni osvétlenosti. Zéna s vyhovujicim dennim osvétlenim je mezi izofotou 1,5 % a oknem. Zéna
mezi izofotami 0,5 % a oknem je vyhovujici pro sdruzené osvétleni. Primérna hodnota ¢initele denni
osvétleni v z6né se sdruzenym osvétlenim je vétsi nez 1,0 %. Cervené body jsou s &initelem denni
osvétlenosti mendim nez 0,5 %. Tyto body vymezuji z6nu s nevyhovujicim dennim (sdruzenym)
osvétlenim. Do pudorysi posuzovanych mistnosti jsou zakresleny sité kontrolnich bodd s hodnotami
ginitelt denni osvétlenosti. Cerné jsou body s ginitelem denni osvétlenosti vétsim nez 0,5 %. Mistnosti
jsou vyhovujici pro sdruzené osvétleni v celé ploSe. Primérnd hodnota cinitele denni osvétleni
v mistnostech se sdruzenym osvétlenim je vétSi nez 1,5 %.

Dopliikovy stavebné technicky prizkum

Doplrikovy stavebné technicky prazkum byl zpracovan v 09/2019 a ve stupni DSP navazal na
stavebné technicky prizkum zpracovany v ramci pfedprojektové pFipravy v 12/2016 — viz zacatek této
kapitoly. Doplfikovy stavebné technicky prazkum feSil v konkrétnich mistech vypravni budovy kopané
sondy k zakladm, sondy do pfekladud, sondy do stén, sondy do podlah a stropnich konstrukci a také
sondy do stfech.

g)  Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Ochrana dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist

Zelezniéni stanice Plzefi — hlavni nadrazi v&. objektu vypravni budovy byla dne 15. 5. 2000
prohladena nemovitou kulturni pamatkou a je vedena pod katalogovym c&islem 1000163433, cislo
USKP 50202/4-5194.

Navrzend stavba se nachazi mimo Uzemi archeologickych nalezist evidovanych ve Statnim
archeologickém seznamu Ceské republiky (SAS CR) podiéhajicim ochrané dle zakona
€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci. Dotéena lokalita se nachazi v kategorii UAN 3. Jedna se
0 Uzemi, na némz nebyl dosud rozpoznan a pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalezd a ani
tomu nenasvédcuji zadné indicie, ale jelikoz pfedmétné Uzemi mohlo byt osidleno ¢i jinak vyuzito
Clovékem, existuje 50 % pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezu.
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Ochrana dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Z hlediska vymezeni zvlasté chranénych Uzemi definovanych v zakoné €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni stavba nezasahuje do zadné ze Sesti kategorii zvlasté chranénych
Uzemi, jako jsou narodni parky (NP), chrdnéné krajinné oblasti (CHKO), nérodni pfirodni rezervace
(NPR), pfirodni rezervace (PR), narodni pfirodni pamatky (NPP) €i pfirodni pamatky (PP).

Z hlediska vymezeni soustavy lokalit Natura 2000 stavba nezasahuje do evropsky vyznamnych lokalit
ani ptacich oblasti. Nejbliz§i evropsky vyznamnou lokalitou je Plzef-Zabéla nachazejici se SV
smérem ve vzdalenosti cca 5,5 km vzdusnou ¢arou od predkladaného stavebniho zaméru.

Stavba nezasahuije do liniovych ani plognych prvki Gizemniho systému ekologické stability (USES) na
arovni nadregionalni, regionalni ani lokalni. Nejbliz§im prvkem USES je regionalni biokoridor v podobé
feky Radbuzy, kterd se nachazi zapadnim smérem ve vzdalenosti cca 0,5 km od predkladaného
stavebniho zadméru.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému uzemi

Navrzena stavba se nachazi mimo zdplavové tzemi nejbliz§iho vodniho toku feky Radbuzy.

V rozsahu stavby se nenachézi poddolovana Gzemi ani dulni dila evidovana v registru diinich dél
ve smyslu § 35 zakona CNR &. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlasky MZP CR &. 363/1992 Sb., o zjistovani starych dualnich dél
a vedeni jejich registru.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Realizaci predlozeného zameéru v podobé rekonstrukce vypravni budovy nedojde ke zméné

stavajicich vlivii na okolni stavby a pozemky. Stavba nema vliv na odtokové pomeéry v izemi.

i) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Asanace

V ramci stavby neni pozadovano.

Demolice

V ramci rekonstrukce vypravni budovy dojde k demolici stavajici horni haly o padorysnych rozmérech
15,8x38,5 m a vysSky od podlahy po vrchol sedlového svétliku 10 m - odstranéna hala bude nahrazena
halou novou. Béhem rekonstrukénich praci dojde k vybourani otvord ve sténach, k odstranéni
vybranych staticky nevyhovujicich stropnich konstrukci, vybourani podlah, pficek, rozsifeni anglickych
dvorku, odstranéni provizorni zdmkové dlazby na vychodni strané budovy, odstranéni stfesSnich krytin,
vyplni otvord, vnitfnich rozvodu TZB a dalSich konstrukci spojenych s komplexni rekonstrukci objektu.

Kaceni dievin

S ohledem na charakter stavebniho zaméru v podobé rekonstrukce stavajici vypravni budovy

nedochazi k potfebé kaceni drevin.

k) Pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni funkce lesa

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho poloze v intravilAinu mésta zamér nevyzaduje trvalé ani
docasné zabory zemédeélského pldniho fondu (ZPF) ani pozemk( uréenych k pinéni funkce lesa
(PUPFL).

1) Uzemné technické podminky

Vypravni budova se nachazi na trati Praha—Plzen—Cheb, jenz je soucasti lll. tranzitniho zelezni¢niho
koridoru. Pro automobilovy provoz je budova pfistupna ze zapadni strany, kde se nachazi
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pfednadrazni prostor s parkovistém K+R které je napojeno na MikulaSskou ulici. Dopravni napojeni
budovy a jeji vazby na okoli zlstanou stejné — rekonstrukci budovy se neméni.

Z hlediska technické infrastruktury je stavajici vypravni budova napojena na vodovod, kanalizaci, plyn,
silnoproudé a slaboproudé vedeni. V ramci samostatné investice Plzenské teplarenské a.s. je feSeno
napojeni nadrazni budovy na horkovod. V ramci koordinace se Spravou informacnich technologii
meésta Plzen (pozadavek z projednani studie) bude v rdmci rekonstrukce vypravni budovy provedeno
v objektu ulozeni chrani¢ek pro budouci napojeni vypravni budovy na opticky kabel SIT, ktery je
v sou€asnosti ukonceny v prostoru prednédrazi.

Bezbariérovy pfistup do vypravni budovy je v souasnosti zajistén ze severni strany pfimo
podchodem ze Sumavské ulice. Na opa&né jizni strané je bezbariérovy pristup zajistén ze Zelezniéni
ulice vytahem do podchodu. Zapadni strana objekiu je bezbariérové pristupna pfimo z prostoru
prednadrazi tfemi vstupy. Vychodni strana objektu je kromé vySe uvedenych zplsobuU pfistupna
rovnéz vytahy umisténymi v podchodu, ktery propojuje autobusovy terminal s Zelezni¢ni stanici. Co se
tyCe bezbariérového pfistupu po objektu, jsou vefejné pristupné prostory dolni i horni haly propojeny
dvojici vytahu spliujici pozadavky na bezbariérovy provoz.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané investice, souvisejici investice

Zamér rekonstrukce vypravni budovy je koordinovan zejména s relativné nedavno (06/2019)
dokoncéenou stavbou ,Uzel Plzen, 2. stavba®“, ktera bezprostfedné navazuje na vypravni budovu a méa
s ni spole¢né vazby (vstupy do budovy z nastupist, zavazadlovy tunel v suterénu, balkon v zapadnim
priceli, zastfeSeni okolo budovy, vstupy z pfednadrazi aj.).

Zamér je dale koordinovan rovnéz s horkovodni pfipojkou, jejiz potfeba vyplynula na zakladé
zpracované studie rekonstrukce vypravni budovy. Napojeni objektu na horkovod vé&. jeho ukoncéeni ve
vyménikové stanici je samostatnou investici Plzenské teplarenské a.s.. Vyvolana investice
.Horkovodni pfipojka pro Hlavni nadrazi Plzen“ ma planované zahajeni vlété roku 2020, fj.
v pfedstihu pfed zahajenim samotné rekonstrukce vypravni budovy. Vnitfni ¢ast horkovodni pfipojky
(trasa vedena zavazadlovym tunelem k vyménikové stanici) a vyménikova stanice jsou z ddvodu
zajisténi koordinace soucasti této dokumentace — viz ¢asti SO 201 Vypravni budova D.2.2.1.13

Horkovod (interiérova ¢ast) a D.2.2.1.14 Vyménikova stanice.

n) Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam
pozemki podle katastru nemovitosti, ha kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Stavba ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzen hl. n.” se provadi na nasledujicich pozemcich —
vSée v k. (. Plzeni [721981]:

Cislo Druh pozemku Vlastnik Poznamka
Parc.c. zastavéna Ceska republika, pravo Vypravni budova v¢.
5644/1 plocha a hospodafit s majetkem statu prilehlych ploch nastupist
nadvori Sprava zeleznic, statni + anglické dvorky
organizace + doplnéni zpevnéné
plochy

+ zkraceni horni haly
+ Cerpaci $achta lapolu
+ doc¢asné zabory pro ZS

Parc.¢. ostatni plocha Statutarni mésto Plzen Doc¢asné zabory pro ZS
5651/1

Parc.c. ostatni plocha Ceské drahy, a.s. Oploceni plochy na
5645/1 odpadové nadoby

+ doCasné zabory pro ZS
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Parc.c. ostatni plocha Ceska republika, pravo Docasné zabory pro ZS
5661 hospodafit s majetkem statu

Sprava zeleznic, statni

organizace
Parc.c. ostatni plocha Ceské drahy, a.s. Docasné zabory pro ZS
5645/5
Parc.c. ostatni plocha Ceské drahy, a.s. Docasné zabory pro ZS
5645/6

V ramci pfedmétného zaméru nevznika potreba zfizeni nového ochranného &i bezpecnostniho pasma
— nedochazi k novému napojeni na technickou infrastrukturu.

Vypravni budova bude napojena na centraini zdroj tepla skrze horkovod, ktery ma své ochranné
pasmo — viz samostatna stavba ,Horkovodni pfipojka pro Hlavni nadrazi Plzen” v investici Plzeriské
teplarenské a.s. Dle § 87, dilu 3 zadkona €. 458/2000 Sb., zakona o podminkach podnikani a o vykonu
statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon) uvnitf

vypravni budovy nevznika ochranné pasmo rozvodu tepelné energie ani predavaci stanice.

S ohledem na charakter objektu se cela stavba nachazi v ochranném pasmu drahy.
B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby — rekonstrukci stavajici vypravni budovy jejiz soucasti je
i demolice a novostavba ¢ekarenské haly na Urovni nastupist.

Vypravni budova plzefiského hlavniho nadrazi je rozlehly, ¢&lenity pamatkové chranény objekt
pochazejici z roku 1907, postaveny v novorenesan¢nim slohu s doplnénim o secesni prvky.
Pudorysné rozméry objektu jsou cca 89x41 m a v nejvySSim misté (vrchol hrotnice) budova dosahuje
vy$ky az 36 m od £0,000 nachazejici se v trovni 1.NP (celkem tedy pfes 40 m od podlahy hlavni haly
nachazejici se v suterénu). Svislé nosné konstrukce jsou zdéné - z pinych palenych cihel na maltu.
Stropy nad suterénem jsou tvofené cihelnymi valenymi klenbami do ocelovych traverz. Stropy nad
1.NP a 2.NP jsou pfevazné drevéné tramové. Vertikalni spojeni jednotlivych podlazi je zajisténo
nékolika schodisti a pouze jednim vytahem propojujiciho jen spodni a horni halu v budové B. Prostor
hlavni nadrazni haly je zastfeSen monumentalni kupoli s nosnou ocelovou pfihradovou konstrukci
doplnénou dfevénymi nosnymi prvky. Nad mistnostmi stavajici jidelny a prodejny potravin v 1.NP
je stfecha mansardova s nosnou ocelovou pfihradovou konstrukci s doplnénim dfevénymi prvky.
Bocni stfechy jsou pultové, tvofené dievénymi tesafsky vazanymi krovy. V rozich padorysu objektu
na severni a jizni strané se nachazeji dvé véze. Nosné konstrukce stfech vézi jsou dfevéné tesarsky
vazané. Historicky hlavni vstup do objektu se nachdzi na zapadni strané z prostoru prfednadrazi
v Urovni suterénu. V soucéasnosti je hlavni vstup tvofen severnim podchodem propojujicim vypravni
budovu se Sumavskou ulici, ve které se nachazeji zastavky MHD. Obdobny podchod je proveden
rovnéz na jizni stranu nadrazi, kde Usti do Zelezniéni ulice. 1.NP objektu se nachazi ve vyskové
urovni nastupist, které na vypravni budovu navazuji. Zavéry provedenych prizkumd zhodnocujici
soucasny stav jsou uvedeny v kap. B.1.f

)

Cislo Zelezniéni stanice dle sluzebniho predpisu SR 70 je 732750. Vychazi odtud traté na Prahu (trat
170), Ceské Budsgjovice (trat 190), Klatovy (trat 183), Domazlice (trat 180), Cheb (trat 170) a Zatec
(trat 160). Trat Praha—Plzen—Cheb je soucasti lll. tranzitniho zelezniéniho koridoru.
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Zelezniéni stanice Plzef hlavni nadrazi lezi:

« v km 349,094 trati Ceské Budé&jovice - Plzefi

v km 349,094 trati Plzen hl. n. — Cheb

« v km 109,665 jednokolejné trati Plzeri - Ceska Kubice - statni hranice
« v km 109,665 dvoukolejné trati Beroun - Plzefi hl. n.

« vkm 97,352 jednokolejné trati Plzefi hl. n. - Zelezna Ruda

« v km 0,000 jednokolejné trati Plzefi - Zatec zapad

b)  Ugel uzivani stavby

Stavajici vypravni budova v Nadrazni ulici &.p. 102 je v KN vedena jako stavba pro dopravu Ugel
uzivani stavby se rekonstrukci neméni.

c) Trvala nebo doc¢asna stavba

Stavba ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n.“ ma charakter trvalé stavby.

d) Celkovy popis koncepce reseni stavby véetné zakladnich parametri stavby s ohledem na
umisténi a ucel stavby, navrhované kapacity stavby vé. zakladnich technickych
parametra stavby jako navrzené trat'ové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek,
zakladni udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zarizenich

Ugelem rekonstrukce vypravni budovy, ktera je nemovitou kulturni paméatkou pochazejici z roku 1907,
je kompletni stavebni Uprava celého objektu, ktera umozni optimalni vyuziti prostor vypravni budovy,
prispéje ke zvySeni komfortu a také vétsimu pocitu bezpecnosti cestujicich. Snahou rekonstrukce je
objekt vypravni budovy ozivit a pozdvihnout na Uroven 21. stoleti. U architektonicky hodnotnych
prostor je snaha o jejich zachovani, pfipadné o navraceni puvodni podoby. U prostor novodobéjSich,
pripadné vyrazné znehodnocenych pozdéjSimi stavebnimi zadsahy, je nové feSeni vedeno snahou
o maximalni funkéni i estetické ztvarnéni podle novodobych pozadavkl. V ramci navrhovanych zmén
budou provedeny jak Upravy vefejné pFistupnych interiérd pro zlepSeni sluzeb pro cestujici, tak také
Upravy vefejnosti nepfistupnych prostor pro provozovatele drahy a dopravce vcéetné technického
zazemi a vybaveni objektu.

Zakladni parametry stavby:

Zastaveéna plocha vypravni budovy: 4990 m?
Obestavény prostor vypravni budovy: 66 860 m3
Celkova podlahova plocha objektu: 7940 m?

Celkova ostatni nepodlahova plocha objektu: 985 m? (podstifes$ni prostory, podschodistové
prostory, svétliky apod.)

e) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho planovani, vé.
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Navrhovana stavba v podobé rekonstrukce vypravni budovy — tedy stavba drahy - je v souladu
s Gzemné planovaci dokumentaci. Dle platného Uzemniho planu mésta Plzné (schvaleného
usnesenim €. 434 ze dne 8. 9. 2016 s ucinnosti od 1. fijna 2016) se dot¢ena stavba nachazi v ploSe
dopravni zeleznicni infrastruktury.

f) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisd a norem
a souhlasu provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafrizeni

V predkladané dokumentaci pro stavebni povoleni akce ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen
hl. n.“ se nepredpokladaji zadné vyjimky, Ulevova feSeni ani potfeba souhlast s pouzitim
neschvaleného a nezavedeného zafizeni.
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g) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu

Viz kap. B.1.d

h)  Ochrana stavby podile jinych pravnich predpist

Zelezniéni stanice Plzefi — hlavni nadrazi v&. objektu vypravni budovy byla dne 15. 5. 2000
prohladena nemovitou kulturni pamatkou a je vedena pod katalogovym c&islem 1000163433, cislo
USKP 50202/4-5194. V katastru je stavba uvedena jako stavba pro dopravu budova &. p. 102, na
pozemku p. €. 5644/1 v katastralnim Uzemi Plzen [721981]. Budova se nachazi na adrese Nadrazni
&.p. 102/9, Plzen, Vychodni Piedmésti. Vlastnikem objektu je Ceska republika. Pravo hospodafit
s majetkem statu ma Sprava Zeleznic, statni organizace.

i) Zakladni bilance stavby

bilance splaskovych vod:

Mnozstvi splasdkovych odpadnich vod odpovida potfebé vody pro socialni a provozni ucely. Splaskové
odpadni vody sobsahem tukd z kuchyrskych provozd budou odvadény samostatnou tukovou
kanalizaci do lapaku tukd. Vycisténé odpadni vody budou odvedeny spolu se splaskovymi odpadnimi
vodami do vefejné jednotné kanalizace v ulici Nadrazni.

Denni mnozstvi splaskovych odpadnich vod 29,98 m3/ den
Roéni mnozstvi splaskovych odpadnich vod = (250*3,84)+(365*26,14) = 10 501 m3/rok

Pozn.: administrativni pracovnici pracuji 250 dni v roce, ostatni pracuji 365 dni v roce.

Navrh jmenovité svétlosti lapakd tukd:

Dle CSN EN 1825-2

V — pramérny denni objem odpadnich vod
M — pocet vyrobenych pokrmu za den

Vm — mnozstvi vody na pokrm

V =M*Vm = 300*10 = 3 000 |

Qs — maximalni pratok odpadnich vod

F — soucinitel narazového zatizeni

t — prdmérna denni provozni doba v h

Qs = (V*F)/(3600*t) = (3000*22)/(3600*12) = 1,53
NS=Qs *fa*ft*fr
NS=1,53*1,01,0"1,3

NS = 1,99

Jmenovita svétlost bude NS 3.

V budové je uvazovano se dvéma obdobné velkymi gastro provozy — jedna se o jednotky v 1.NP
budovy A. Obé tyto jednotky budou vybaveny vlastnim lapédkem tukud. Lapéky tukl, kazdy o jmenovité
sveétlosti NS3, budou umistény v prostorach 1.PP a jsou navrZeny s odsdvanim tuku vyvedenym do
Sachty pred hlavni fasadou v prostoru prednadrazi.

Jmenovita svétlost zafizeni byla oproti DSP zvétSena o jednu dimenzi (z NS2 na NS3) vzhledem k
mnozstvi odpadni vody z vytlaéného a odsavaciho potrubi, ktera se vrati do lapaku po preruseni
odsavani — podrobnéji viz kap. d) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych
organd.

bilance destovych vod:

Mnozstvi destovych odpadnich vod, které budou odvadény se stfechy objektu bylo stanoveno dle
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizadni pripojky. Intenzita navrhového desté pfi periodicité 0,5
a dobé trvani 20 minut bude 121 I/s.ha.

Pro vypocet odtoku destovych vod byl pouzit vzorec Qr = W * Ss * (@s, koeficienty odtoku byly
stanoveny dle CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace. Roéni vy$ka srazek pro Plzefisky kraj je 650 mm.
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gs —intenzita desté
Ss - plocha stfechy
Y —soucinitel odtoku destovych vod

Stavajici stav

Plocha stfechy stav. objekt..........c.cooviiiiiin. 3 522 m2, koef. odtoku 1,0
Vypoctovy pritok deStovych vod:

Qr=1,0%0,3522*121=4261/s

Ro¢ni objem destovych vod:
Qrok = 0,650 m * 3522 m2 * 1,0 = 2 289,3 m®/rok

Stavajici objekt vypravni budovy je odvodnén destovymi svody napojenymi na vnitfni kanalizaci a dale
do zdéné stoky 600/1100 vedouci pod objektem a odvadéjici deStovou vodu do vefejné kanalizace
v ulici Nadrazni.

Navrhovany stav

Zastavéna plocha.........oooiiviiiiiiii 3 543 m?
Ztoho StreChY ...vvee i 2 331 m2, koef. odtoku 1,0
z toho zelené stfechy .......cocoeiiiiiiii 1 212 m?, koef. odtoku 0,4

Vypoctovy pritok deStovych vod:
Qr=(1,0*2331*0,0121) + (0,4 * 1212 * 0,0121) = 34,1 l/s

Ro¢ni objem destovych vod:
Qrok = (0,65 m * 2331 m2 *1,0) + (0,65 m * 1212 m2 *0,4) = 1 830,3 m3/rok

Rekonstruovany objekt vypravni budovy bude odvodnén destovymi svody napojenymi na vnitini
kanalizaci a dale do zdéné stoky 600/1100 vedouci pod objektem a odvadéjici destovou vodu do
vefejné kanalizace v ulici Nadrazni. PGvodné zvazovany navrh zafizeni na vyuziti ¢asti deStové vody
pro Uklid a splachovani toalet byl vzhledem k dlouhé ekonomické navratnosti zruSen a neni navrzen.
Vystavbou zelenych stfech nad novou odjezdovou halou a kancelarskou ¢asti budovy B dojde
ke snizeni odtoku dest'ovych vod do verejné kanalizace cca 0 20 %.

bilance potreby vody — pro socidlni a provozni Ucely:

Potfeba pitné vody pro socialni Ucely byla stanovena dle vyhlasky €. 120/2011 Sb. s pfihlédnutim
ke smérnici ¢. 9/1973 a Plzefiskému standardu. Pro ¢ast objektu je navrzena centrélni pfiprava TV.
V ¢asti budovy s administrativou a pfednadraznimi komerénimi jednotkami, které jsou déle od
vymeénikové stanice a pfivod teplé vody neni ekonomicky, bude tepla voda ohfivana elektrickymi
ohfivaci.

Prdmérna denni potfeba vody:

Administrativa a provozné technicky personal — 106 zam. * 40 l/lzam/den........................ 4 240 l/den
Pravod¢i (1/2 z poctu Satnich skfinék) —50zam. * 40 l/zam/den............ccceennnne 2000 l/den
Zaméstnanci komerénich jednotek —41 zam. * 40 l/zam/den.............c.cco.eeen. 1 640 l/den
Cestujici (1/3 z frekvence nastupu a vystupu) — 5 500 osob * 3 l/os/den....................... 16 500 l/den
2x velky gastroprovoz (uvazovana restaurace a fastfood) ........o.covvieeieieieieiiiiiinenee 6 000 l/den
L7 =T 1 TN ] o ) R 30 380 l/den
Maximalni denni potfeba vody (Qd) 30,38 * 1,3 = 39,5 m¥/den
Maximalni hodinovéa potfeba vody (Qh) (39,5*1,8)/24 = 2,96 m3hod (0,82 I/s)

Roéni potieba vody pro provozni uéely (Qrok)=(250 * 4,24) + (365 * 26,14) = 10 601 m3/rok
Pozn.: administrativni pracovnici pracuji 250 dni v roce, ostatni pracuji 365 dni v roce.
Vypoétovy pritok dle poétu zafizovacich pfedméta a normy CSN 75 5455 je 5,82 I/s.

Stavajici objekt vypravni budovy je napojen dvéma pfipojkami na vefejné vodovodni fady v ulicich
Sumavska a Zelezniéni. Z ulice Sumavska je vedena stavajici vodovodni pfipojka PE d110
s fakturaénim vodomérem ve vodomérné $achté a z ulice Zelezniéni je vedena stavajici vodovodni
pripojka PE d160 s fakturacnim vodomérem ve vodomérné Sachté.
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bilance potreby vody — pro pozarni uéely:

V objektu jsou navrzeny vnitfni hydrantové systémy. Navrzeny hydrantovy systém typ D-25 mm
o parametrech: DN = 25 mm, Q 2 1,1 I.s-1, p 2 0,2 MPa, délka hadice 30 m, hadicovy systém
s tvarové stalou hadici. Je navrzeno provést sit’ tak, aby byla zajisténa soucasnost dvou hydrantd na
jedné stoupacce a tfi hydrantl na cely objekt. Hydranty jsou zavodnény.

Pro vnéjsi pozarni vodu je pozadovan hydrant na potrubi DN 125 ve vzdalenosti do 150 m od objektu.
Zajisténi vnéjSich odbérnych mist je feSeno stavajicim zplsobem. Na nastupiStich se nachazeji
stavajici hydranty na DN 150. Dale jsou k dispozici stavajici hydranty v ulicich Sumavska a Zelezniéni.

bilance spotreby plynu:

Spotfeba zemniho plynu v objektu se predpoklada pouze pro vafeni ve dvou velkych komerénich
jednotkach v 1.NP

Max. hodinové spotfeba zemniho plynu celkem............coooiiiiiiiiiinnnn. 6,9 m%hod
Rocni spotieba zemniho plynu........c.cooiiiiiiiiii s 3 783 m¥/rok

V budové je uvazovano se dvéma obdobné velkymi gastro provozy. Kazdy z nich bude vybaven
vlastnim pfivodem zemniho plynu s fakturaénim méfenim. V kazdém gastro povozu je uvazovano
s nasledujicim vybavenim: 1 x spordk 29 kW. Zemni plyn je do budovy pfiveden stavajici STL
plynovodni pFipojkou PE d90.

bilance tepla a TV:

Nova koncepce systému vytapéni pocita s odpojenim a demontazi stavajici plynové kotelny
. kategorie o vykonu 3 x 360 kW a s prepojenim na méstsky horkovod. Predavaci stanice bude
umisténa v 1.PP jizni ¢asti budovy. Horkovodni pfipojka bude pfivedena jizni ¢asti zavazadlového
tunelu. Pfedavaci stanice bude pfedavat teplo pro vytapéni objektu, ohfev VZT a ohfev teplé vody.
Realizace horkovodu a vymeénikové stanice bude FeSena samostatnou stavbou, kterd je investici
Plzenskeé teplarenské a.s. (dale jen PLTEP).

Tepelna bilance objektu:

potieba tepla Pro VYTAPENI......ccuii i 412 kW
potieba tepla pro OhFeV TV ... 200 kW
potieba tepla Pro VZT ... 259 kW
potieba tepla pro dverni CloNY ........c..coviiiiiie i 210 kW
potieba tepla celkem stavajiciho objektu .........c.cccvvecmrieciriicnisccsnscnnnnes 1081 kW

Pfipojna hodnota dle CSN 06 0310 &l. A 1 (pferugované vytapéni)
0,7*TOP +0,7*VZT+1*TV= 0,7"412 +0,7 469 + 1 *200 = 817 kW

instalovany vykon KPS ...... ..o 1200 kW
Ro¢ni spotfeba tepla pro plny provoz:
Uvazovan je provoz zafizeni v rozmezi 0 - 24 hod pro ¢ast nadrazni haly, 6 - 18 hod pro kancelarské

provozy. Uvazovana je vypoctova oblastni teplota —12°C. Hodnoty jsou stanoveny dle denostupriové
metody - tyto hodnoty je nutné povazovat za maximalni, skuteéné hodnoty je potfeba ovéfit provozem.

Tepelna bilance objektu - plny provoz:

RY 2= o 1= o SRR 3446,1 GJ/rok — 957,2 MWh/rok
ONFEVTV .t 1019,5 GJ/rok — 283,2 MWh/rok
R4 PRSP 1680,8 GJ/rok — 467,0 MWh/rok
DVEINT ClONY ...t 1362,8 GJ/rok — 378,6 MWh/rok
Roéni spotieba tepla celkem.........ccccvvemrvcmrvsnsnennennssses s 7509,2 GJ/rok — 2086 MWh/rok
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bilance elektrické energie:

Vzhledem k modernizaci vypravni budovy dochazi také k navySeni pozadovaného elektrického
pfikonu pro jednotlivé technologie objektu. Je proto nutné i posileni stavajicich pfivodl. Vzhledem ke
kapacité stavajicich kabelovodd mezi vypravni budovou a trafostanici ulozenych pod kolejistém, je
navrzena vyména stavajicich hlinikovych kabeld za nové kabely s médénymi jadry. Nové kabely
budou ukonceny ve vypravni budové v novych hlavnich rozvadécich:

RH1 - napojeno 2x kabelem 1-CYKY-J 3x240+120mm?, z rozvadéce trafostanice RH / pole ¢.11
RH2 - napojeno 2x kabelem 1-CYKY-J 3x240+120mm?, z rozvadéce trafostanice RH / pole ¢.2

RH3 - napojeno 1x kabelem 1-CYKY-J 3x240+120mm?, z rozvadéce trafostanice RH / pole ¢.3 -
nutnd Uprava rozvadéce, osazeni nepfimého elektroméru

RHN - napojeno stavajicim 1x kabelem 1-CYKY-J 4x120mm?, z rozvadéce trafostanice RZZ — vyvod
zalohovan stavajicim zaloznim zdrojem — dieselagregatem.

Navrhovana pfedpokladand bilance elektrické energie je nasleduijici:

instalovany| soudoby

prikon prikon

P (kW) | Ps (kW)
Osvétleni 167 107
Slaboproudé zafizeni 248 74
VZT 115 83
Chlazeni 192 135
Vytahy, eskalatory, dvefe 187 94
Vytapéni (max. odhad) 217 57
Ohiev TV 48 16
Gastro technologie 428 240
Ostatni 310 86
Celkem 1911 892
Celkovy instalovany prikon: 1911 kW
zc:tlilgzx? predpokladané soudobé 714 KW

Celkova predpokladana roéni spotieba Qr= 2000 MWh/rok

i) Zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude rozdélend do nékolik na sebe navazujicich krokl zajistujicich nepretrzity provoz nadrazi,
zejména pak provoz vefejnych toalet, pokladen a sdélovaci mistnosti. Po celou dobu vystavby bude
zajistény bezbariérovy pristup na nastupisté. Navrhovany pracovni postup je nasledujici:

Zahajeni stavby 11 /2020
Krok 1 - Priprava stavenisté 11 /2020
Krok 2 — Eskalatory a ¢ast CD centra 11 /2020 - 12 /2020
Krok 3 — Nové vytahy 01/2021 - 02 /2021
Krok 4 — Rekonstrukce vychodni ¢asti 1.PP zapadni budovy 03 /2021 — 05/ 2021
Krok 5 — Rekonstrukce vychodni budovy véetné stfechy 06 /2021 — 01 /2022
Krok 6 — Rekonstrukce zapadni ¢asti 1. PP zapadni budovy 02 /2022
Krok 7 — Rekonstrukce hlavniho vchodu 03 /2022

Krok 8 — Rekonstrukce hornich pater zdpadni budovy véetné stfechy 04 /2022 — 10/ 2022
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Krok 9 — Podlaha nadrazni haly 11 /2022
Krok 10 — Rekonstrukce stfedni haly v¢etné restauraci v zdpadni hale 11 /2022 — 03 /2023
Krok 11 — Rekonstrukce v pfednadrazi a dokoncovaci prace 04 /2023 — 05/ 2023
Konec stavby 05/2023

Celkova lhata realizace vystavby tedy Cini celkem 2,5 roku

k) Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz

Jednotliva zafizeni a ¢asti budovy budou postupné uvadény do zkuSebniho provozu, tak aby se
minimalizovala omezeni a dopady na cestujici, provoz, obyvatelstvo a pfilehlé Gzemi.

Pred¢asné uzivani staveb se povoluje specialnim stavebnim Gfadem (drazni ufad) na zakladé
technicko-bezpeénostnich zkousek a zaroven urcuje jeho délku.

Podminky a rozsah zkuSebniho provozu ur€uje speciélni stavebni Ufad na zékladé § 7 hlavy Ctvrté
vyhlasky €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rfad drah v platném znéni. Zkudebni
provoz slouzi k ovéreni funkce dokoncené stavby drahy jako celku nebo jeji samostatné ¢asti.

1) Orientac¢ni naklady stavby

Celkové predpokladané investic¢ni ndklady stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n.*
schvélené v zaméru projektu ¢ini 721,325 miliond K& bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanistické reSeni — kompozice prostorového reseni

Z urbanistického hlediska se stavba nachazi v intravildnu mésta, jihovychodnim smérem
od historického centra mésta (namésti Republiky) ve vzdalenosti cca 900 m vzduSnou c¢arou.
Navrhovana stavba v podobé rekonstrukce vypravni budovy — tedy stavba drahy - je v souladu
s Gzemné planovaci dokumentaci. Dle platného Uzemniho planu mésta Plzné (schvaleného
usnesenim €. 434 ze dne 8. 9. 2016 s ucinnosti od 1. fijna 2016) se dotena stavba nachazi v plose
dopravni zelezni¢ni infrastruktury.

b) Architektonické reseni — tvarové reSeni, materialové a barevné reseni

Z architektonického hlediska je primarnim pozadavkem rekonstrukce vypravni budovy optimalizace
vnitini dispozice pro soudobé potfeby jejiho provozovatele a uzivatell tak, aby vysledkem bylo
celkové oziveni prostor nadrazi a zvySeni komfortu pro cestujici. Snahou navrhovaného FeSeni
je obsadit nevyuzité prostory a celkové pozvednout historickou budovu na droven 21. stoleti tak, aby
slouzila v dnesSni dobé pozadovanému ucelu, a to jak po funkéni strance, tak i po strance estetické.
Projekt reflektuje pozadavky tykajici se pfistupnosti nadrazni budovy v souvislosti s nedavno
dokonéenymi i vyhledovymi stavbami a umoznuje oproti soucasnosti zvySené poskytovanych sluzeb,
a to i s vyhledem do budoucna. S ohledem na pamatkovou ochranu vypravni budovy byly, jsou
abudou vramci zpracovani jednotlivych stupil pfi navrhu brany v potaz pozadavky Odboru
pamatkové péce magistrdtu mésta Plzen, sjejichz zastupcem probihaji konzultace.
V architektonickém ztvarnéni, zejména nastavby budovy B z 50.let a ztvarnéni Stitu nové ¢ekarenské
haly navrh rovné? reflektuje zavéry z jednani se zastupci Utvaru koncepce a rozvoje mésta Plzné.
Z architektonického hlediska je snahou navrhu odliSit pavodni historické ¢asti budovy od dodate¢né
navrzenych ¢asti a jednoznacné tak oddélit pavodni ¢asti objektu od téch dodate¢né zfizenych. To se
v exteriéru projevuje zejména u vySe popsané nastavby budovy B a nové navrzené ¢ekarenské haly,
ktera nahradi halu vybudovanou, po bombardovani v roce 1945, viceméné jako dlouhodobé
provizorium.

Podrobny popis architektonického feSeni je uveden v technické zpravé SO 201 Vypravni budova.
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B.2.3 Celkové technicke feseni

a) Popis celkové koncepce technického feseni po jednotlivych objektech

Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni jednotlivych objektld vychazi
z pozadavku investora na komplexni rekonstrukci stavajici pamatkové chranéné vypravni budovy.

Popis technického feSeni stavajiciho stavu jednotlivych provoznich soubord (technologicka ¢ast) je
uveden v kap. B.2.6 a). Popis technického feSeni navrhovaného stavu jednotlivych provoznich
soubort je uveden v kap. B.2.6 b).

Popis technického Feseni stavajiciho stavu jednotlivych stavebnich objektu (stavebni ¢ast) je uveden
v kap. B.2.7 a). Popis technického FeSeni navrhovaného stavu jednotlivych stavebnich objektd je
uveden v kap. B.2.7 b).

b) Celkova bilance naroku vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody

Elektricka energie:
Navrhovana predpokladana bilance elektrické energie viz kap.B.2.1 i).

Teplo a tepla voda:
Navrhovana predpokladana bilance tepla a teplé vody viz kap.B.2.1 i).

c) Celkova spotreba vody

Navrhovana predpokladana celkova spotifeba vody viz kap.B.2.1 ).

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materialem

Mnozstvi odpadu, které vzniknou ve fazi realizace pfedmétné stavby je uvedeno v samostatné ¢asti
dokumentace E.3.5 Odpadové hospodarstvi. Zde jsou souhrnné za celou stavbu podle jednotlivych
provoznich souboru a stavebnich objektd evidovany jednotlivé druhy a mnozstvi odpadd. Odpady jsou
zatfidény podle Katalogu odpadd (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.) a je zde specifikovano jejich mozné
vyuzivani, popfipadé odstrafiovani v souladu s platnou legislativou.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikacéniho zarizeni verejné komunikacéni sité

Stavba je a bude napojena na komunikacni vedeni ve spravé a vlastnictvi pfisluSnych organizaci
Spravy Zeleznic, s.0. (CD-Telematika a.s.). Do vefejnych komunikagnich siti zasahovano nebude.
Vramci zpracované studie celkové rekonstrukce vypravni budovy byla provedena koordinace se
Spravou informacnich technologii mésta Plzné v podobé& zapracovani trubni kapacity (uloZeni
chrani¢ek) pro budouci napojeni z konce méstské datové sité do sdélovaci mistnosti vypravni budovy.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

PFistupnost a uzivani stavby se tyka vSech cestujicich, v€etné osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, tj. osob se ztratou nebo omezenou schopnosti zraku, sluchu a pohybu.

Vyhladka €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb (dale jen ,bezbariérova vyhlaska“) ve svém ustanoveni § 1 odst. 3 ,Pfedmét Gpravy”
stanovi, Ze pro uzivani staveb infrastruktury osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim zelezniénim systému plati jiny pravni pfedpis.
Timto predpisem je nafizeni Evropské komise ¢&. 1300/2014, o technickych specifikacich
pro interoperabilitu tykajicich se pFistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (dale jen TSI PRM). Vzhledem
k tomu, ze zst. Plzen hlavni nadrazi s pfedmeétnou vypravni budovou je sou€ésti drahy celostatni
a ndlezi do TEN-T podle nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 1315/2013, do hlavni sité osobni dopravy a do
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globalni sité nakladni dopravy, jsou pro tuto stavbu nadfazeny pozadavky TSI PRM nad narodni
bezbariérovou vyhlaskou.

Bezbariérova pfistupnost a uzivani stavby je feSeno:

*  pro cestujici s omezenou schopnosti pohybu
e pro cestujici se zrakovym postizenim
e pro cestujici se sluchovym postizenim

Doklad o splnéni poZzadavkd uvedenych v TSI PRM je uveden v samostatné ¢asti dokumentace E.1.4
Doklady o posouzeni shody s pozadavky interoperability. Tato ¢ast dokumentace je prfevzata z DSP
a pro potfeby PDPS je dolozena jen digitalné na CD.

Vramci rekonstrukce objektu neni uvazovano s pracovnimi pozicemi pro osoby se zdravotnim
postizenim — specializovana pracovisté nejsou zfizovana.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

a) Popis splnéni zasadnich pozadavki prislusnych predpisi a norem ochrany pred vlivy
trakénich a energetickych vedeni

Vypravni budova se nachazi v Zelezni¢ni stanici elektrifikované stfidavou trakci. Vypocet vliva trakce
a energetickych vedeni byl proveden vramci prestavby Zelezni¢ni stanice stavbami ,Uzel Plzen,
1. stavba” a ,Uzel Plzen, 2.stavba“. Ve vypoctech byly provéfeny indukéni vlivy trakéniho vedeni
25 kV na sdélovaci a zabezpe&ovaci zafizeni dle CSN 34 2040 respektive vliv trakce na stavbami
navrhované metalické sdélovaci a zabezpec€ovaci kabely.

b) Reseni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proud na zakladé vysledka koroznich
prizkuma

Korozni prazkum byl proveden vletech 2012 a 2015 v ramci souvisejicich staveb ,Uzel Plzen,
1. stavba“ a ,Uzel Plzen, 2. stavba“ nachazejicich se pfimo v prostorach Zelezni¢ni stanice., tedy
v blizkosti zaméru rekonstrukce vypravni budovy. Pfedmétem korozniho prizkumu bylo méfeni
intenzity stejnosmérnych bludnych proudll v misté stavajicich a projektovanych mostnich objekt.

Nejbliz§im mistem méfeni bylo méfici stanovisté €. 4 z protokolu stavby ,Uzel Plzen, 1. stavba“
vzdélené cca 80 m od vypravni budovy. V tomto bodé byla naméfena zdanliva rezistivita pidy velmi
nizka dle CSN 03 8375 (p > 100 Q.m). Z hlediska stejnosmé&rného proudového pole byla namérena
agresivita pudniho prostfedi dle CSN 03 8375 zvysena (J = 3,0 az 100 yA/m2).

Ze zavért korozniho prizkumu tak vyplyvaji pozadavky na konstrukci spodni stavby ve styku
se zeminou v podobé provedeni zakladnich ochrannych opatfeni stupné ¢. 3 dle TP 124 — tab. 1.
Jednd se o kombinaci primarni a pfipadné sekundarni ochrany bez propojeni vyztuze a jejiho
vyvedeni na povrch konstrukce.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektu a technickych zarizeni

a) Popis stavajiciho stavu

Z hlediska technologickych objektt a technickych zafizeni se v souéasném stavu ve vypravni budové
nachazeji instalace vytapéni, vzduchotechniky, chlazeni, rozvody plynu, vody a kanalizace. V budové
se dale nachazeji elektrotechnické rozvody silnoproudu a slaboproudu. V budové se také nachazi
jeden vytah mezi suterénem a pfizemim.

Zafizeni pro vytapéni (souéast SO 201 Vypravni budova):

Budova je v soucasné dobé vytapéna plynovou kotelnou Il. kategorie vybavenou tfemi kotli o vykonu
3 x 360 kW. Rozdélova¢ a sbéra¢ rozvadi vodu do tzv. zapadni &asti (¢asti B+C) a vychodni ¢asti
(Casti A), dale do VZT jednotky a menSich provoznich prostor. Objekt je vytdpén clankovymi otopnymi
télesy, nefunkénimi VZT clonami a VZT jednotkou za hranou zZivotnosti.
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Zarizeni pro odvod koure a tepla (souéast SO 201 Vypravni budova):

Zafizeni pro odvod koufe a tepla jako takové se v sou¢asném stavu ve vypravni budové nevyskytuje.

Vzduchotechnicka zarizeni (sou¢ast SO 201 Vypravni budova):

V soudasnosti je stavajici jednotkou VZT v mistnosti &. A.P1.51 obsluhovano CD Centrum v 1.PP
a dal$i navazujici zazemi pfilehlych pokladen. Stavajici bloky vefejnych WC nejsou napojeny na tuto
jednotku a jsou odvétrany samostatné do vyfukového potrubi stavajici jednotky VZT v mistnosti
€. A.P1.51.Komerc¢ni prostory kolem hlavni haly v 1.PP nejsou napojeny na centralni rozvod. Jejich
odvétrani je nedostatecné s vyuzitim odvétrani skrz Zaluzie do prostoru podchodu pro cestujici.
Prostor restaurace je pfirozené vétran okny. Kuchyn je osazena digestofi se samostatnym odtahem
nad stfechu objektu. Stavajici systém odvétrani kuchyné je nedostate¢ny a dochazi k Sifeni pachu
z vareni i dalSich prostor mimo prostor restaurace. Toalety v nadzemnich podlazi jsou odvétrany
pfirozené okny, pfipadné malymi lok&lnimi odtahovymi ventilatory.

Zarizeni pro ochlazovani staveb (souéast SO 201 Vypravni budova):

Z hlediska chlazeni jsou v soucasnosti chlazeny jen nékteré komeréni jednotky v 1.PP s odvodem
tepla do podchodu pro cestujici, pfipadné do zavazadlového tunelu. Cast vyparniki klimatizace
je umisténa na fasddach nad ¢ekarenskou halou. Kancelarské prostory nejsou chlazeny vibec.

Vodovod (soucast SO 201 Vypravni budova):

Hlavni pfivod vody je tvofen dvéma pripojkami z hlavniho fadu v ulici Sumavska a Zelezniéni. Hlavni
uzavéry vody a fakturaéni vodoméry jsou umistény ve vodomérnych $achtach. Vodovod ze Zelezniéni
ulice je do vypravni budovy zaustén na vychodnim prééeli objektu. Vodovod ze Sumavské ulice je
dale veden pod podlahou podchodu do vypravni budovy, kde je zokruhovan a veden pod podlahou
1.PP. PFipojka vody v podchodu, stejné jako nékteré ¢asti pod podlahou 1.PP jsou jiz zrekonstruovany
a polozeny v materialu HDPE. Zbyvajici ¢asti okruhu pitné vody pod podlahou budou vyménény.
Stavajici vnitfni rozvody pitné vody ve vySSich patrech budovy budou vyménény v plném rozsahu.

Kanalizace (souc¢ast SO 201 Vypravni budova):

Stévajici systém kanalizace je feden jako jednotny, kdy deStové vody z vychodni Casti nastupisté
a prilehlé ¢asti budovy jsou odvadény vejcitou stokou 600/1100, ktera probiha pod celym 1.PP a usti
do revizni Sachty pred vstupnim portdlem u zapadniho priceli budovy. Spladkové odpadni vody
a deStové vody ze severni a jizni ¢asti nastupist jsou vedeny dvéma samostatnymi vétvemi vnitini
kanalizace DN300 pod podlahou 1.PP a jsou zaustény do vejcCité stoky 600/1100 mm taktéz pred
vstupnim portalem u zapadniho praceli budovy.

Stavajici kanalizace pod podlahou (vejce 600/1100 mm i obé vétve DN 300) byly v 10/2018
zrevidovany pomoci kamerového prizkumu. Z vysledkd provedeného prizkumu kanalizace je ziejmé,
Ze prevazna cast kanaliza¢niho potrubi pod podlahou objektu je i pfes stafi zafizeni vyhovuijici.
Nejvétsi poskozeni jsou zfejma u severni vétve stoky DN300, kde byly zjiStény netésnosti v hrdlech
a podélné praskliny. Jinde se jedna pouze o lokalni poSkozeni vznikla napf. neodbornym napojovanim
nového potrubi do stavajici kanalizace.

Plynova zarizeni (soucast SO 201 Vypravni budova):

Stévajici STL pfipojka PE d90 vstupuje do budovy u vychodniho priceli a odtud je plyn rozveden
do restauracni kuchyné a do kotelny ve 3.NP. V objektu se nachazeji i aktualné nevyuzivané vnitini
rozvody plynu.

Silnoprouda elektrotechnika (souc¢ast SO 201 Vypravni budova):

Stavajici rozvody silnoproudé elektroinstalace v objektu vypravni budovy jsou rizného stafi a tomu
odpovida jejich celkova funkénost. Stavajici stav hromosvodu je dokonce nevyhovujici. Vzhledem
k navrhované celkové rekonstrukci objektu a moralnimu zastarani vétSiny soucasnych zafizeni je
navrzena kompletni rekonstrukce v&ech silnoproudych instalaci, s respektovanim v8ech soucasnych
pozadavkd na bezpeénost provozu, kvalitu napéjeni, ochranu zafizeni pfed bleskem a Skodlivymi
ucCinky atmosférické elektfiny, pfepétim apod.
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Stévajici aredl hlavniho nadrazi v Plzni je v souasnosti napajen ze stavajici trafostanice se dvéma
transformatory 22/0,4 kV, 630 kVA. Trafostanice se nachazi v Zelezniéni ulici a je napajena
rozvodovou soustavou 22 kV spoleénosti CEZ Distribuce a.s. Faktura&ni méFeni spotieby elektrické
energie je na strané 22 kV. Z hlavniho NN-0,4 kV rozvadéle ozn. RH, umisténého v prostoru
trafostanice, jsou provedeny kabelové pFivody do objektu vypravni budovy. Kabely jsou ulozeny
v kabelovodech pod kolejistém a jsou vyusténé do prostoru rozvodny NN v 1.PP vypravni budovy
(mistnost A.P1.05).

Méreni a regulace (soucast SO 201 Vypravni budova):

V soucasné dobé je v objektu osazeno nékolik samostatnych systémd méfeni a regulace v ramci
nainstalovanych vzduchotechnickych zafizeni. Tyto systémy nejsou vzajemné plné kompatibilni.
Vzhledem k uvazované kompletni vyméné stavajicich technickych instalaci je v rdmci rekonstrukce
ovladaci systém méfeni a regulace navrzen celkové jednotny.

Gastroprovoz (soucast SO 201 Vypravni budova):

V soucasnosti se ve vypravni budové nachazi nékolik gastroprovozd rizného charakteru od prodeje
rozpékaného peciva a kavy do ruky pres asijské bistro az po jidelnu se sezenim vné i uvnitf budovy
a prodejnim okénkem smérem na 4. nastupisté. Vyjma Ctvefice komercnich jednotek umisténych
v prostoru hlavni haly budou veSkeré stavajici gastroprovozy vypovézeny a nové soutézeny.
Zachované c¢tyfi komeréni jednotky provozuji sitovi operatofi Lagardere Travel Retail a.s.
(provozovatel komeréni jednotky Relay, Mr. Baker a Pizza La mia stazione) a JPServis, a.s.
(provozovatel komeréni jednotky PONT). S ohledem na stavajici smluvni vztahy budou komeréni
jednotky sitovych operatori provozovany i v novém stavu.

Horkovod /interiérova ¢ast/ (souc¢ast SO 201 Vypravni budova) — investice Plzeriské teplarenské a.s.:

V soucasné dobé objekt vypravni budovy neni horkovodem napojen na centralni zdroj tepla.

Vyménikova stanice (soucast SO 201 Vypravni budova) — investice Plzeriské teplarenské a.s.:

V soucasném stavu se v objektu vypravni budovy vymeénikova stanice nenachézi.

PS 211 Rozhlasové zarizeni:

Stavajici zafizeni umisténé ve sdélovaci mistnosti (nové B.P1.42) je v majetku Spravy Zeleznic, s.o..
Rozhlasové Ustfedny jsou 8x DCom 300 W, z toho je 7 aktualné provozovanych a 8. Ustfedna je
rezervni. IP napojeni vyuziva pouze prvni z Ustfeden, zbylé Ustfedny jsou fetézeny audio kabely jako
vykonové bloky. Rozvody jsou rozvedeny v jednotlivych vétvich po nastupiStich i v prostorach
vypravni budovy, celkem 12 vétvi. Zafizeni vyhovuiji, Ustfedny i vétve po nastupistich byly rozvadény
v ramci staveb ,Uzel Plzen, 1. stavba“ a ,Uzel Plzen, 2. stavba“.

PS 212 Elekiricka pozarni signalizace (EPS):

Zadné stavajici zafizeni neni. Systém je nové vyzadovan na zékladé zpracovaného PBR — viz
samostatna ¢ast dokumentace D.2.2.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni.

PS 213 Poplachovy zabezpedovaci a tisfiovy systém (PZTS) a Elektronické kontrola vstupu (EKV):

Ve stavajicim stavu v objektu jako celku systém neni nasazeny. Prostory hlavni NN rozvodny budovy
(A.P1.04 a A.P1.05) a slaboproudych technologii jsou vybaveny systémem stfezeni, jehoz zakladem
je ustfedna Galaxy 520, umisténa ve sdélovaci mistnosti. Mimo prostor ve vypravni budové jsou na
néj napojeny kiosek venkovnich vyprav€ich na 4. nastupisti. Pfes DDTS je zabezpe€ena kontrola
operéatory na pracoviéti Ustfedniho stavédla (US Triang).

Systémem elektronické systémy kontroly vstupu (EACS neboli EKV) v sou€asnosti vypravni budova
nedisponuije.

PS 214 Dohledovy videosystém (VSS):

Kamerové systémy jsou v soucasné dobé provozovany dva, s rozdilnou technologii a patfici jinym
slozkam Spravy Zeleznic, s.0.:
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- SSZT provozuje IP systém, rozvedeny po nastupistich a v podchodech za G¢elem sledovani dopravy
- SPS ma v provozu analogovy systém, ktery bude nutné nahradit systémem s IP kamerami.
Aktualné je v provozu cca 100 kamer.

PS 215.1 Informaéni systém SZDC:

Server stavajiciho informacniho zafizeni (zfizovaného v rdmci staveb Uzel Plzen 1. stavba a Uzel
Plzen 2.stavba) je také ve sdélovaci mistnosti. Ve stanici a na nastupistich byly v ramci 1. a 2.stavby
uzlu Plzen zfizeny tabule a monitory, komplikaci je ale postupny pribéh vystavby, béhem kterého
doslo v roce 2017 k vydani Smérnice SZ & 118 (Orientaéni a informaéni systém v Zelezniénich
stanicich a na zZelezni¢nich zastédvkach). Zafizeni namontovana béhem 1. stavby (pfed vydanim
smérnice) ji nerespektuji. Aktualné realizovana 2. stavba (nastupisté 5.-6.) uz tuto smérnici respektuje,
ale dodate¢na vymeéna na nastupistich 1.-4. byla schvélena az dodate¢né a priibézné probiha. Tady je
samozfejmé nutnd technologicka provazanost zafizeni na nastupistich a v budové.

PS 215.2 Informaéni systém POVED:

Ve stavajicim stavu se vhlavni hale nachazeji monitory informac¢niho systému Plzefiského
organizatora verejné dopravy (POVED).

PS 216 Upravy stavaijicich slaboproudych rozvodu:

Tato ¢ast dokumentace feSi Upravy stavajicich slaboproudych rozvodl vcetné v8ech provoznich
mezistavl, které vyplynou z postupu vystavby. Soucasné fesdi i dalsi drobné Upravy, které nejsou
soucésti ostatnich PS.

PS 217 Vnitfni sdélovaci a datové rozvody:

vvvvvv

slaboproudych technologii celé stanice jsou sdélovaci mistnosti v 1.PP budovy. Sem je do budovy
zatazena veSkera slaboprouda kabeldz z venkovniho kabelovodu i z vypravni budovy a jsou zde
umistény Ustfedny, resp. Fidici jednotky prakticky v§ech slaboproudych technologii.

PS 218 Wi-Fi ve vefejnych prostorach:

Wi-Fi router je umistén také ve sdélovaci mistnosti. Ve stavajicim stavu je nasazeno celkem 8 zdroju
signalu AP. Zafizeni je v majetku CD Telematika.

PS 219 ZST Plzefi hl. n., DDTS:

Stavajici integraéni server (InS) DDTS je na US Triangl jiz z predchozich staveb a jsou do néj
integrovany stavajici technologie.

PS 411 Vytahy:

Ve vypravni budové se v soucasnosti nachazi pouze jeden vytah propojujici troven hlavni haly v 1.PP
s horni halou v 1.NP, z které je dale umoznén pfistup na 3., 4. a 5. nastupisté.

PS 412 Eskalatory:

V soucasnosti se ve vypravni budové zadné eskalatory nenachazeji. Eskalatory jsou umistény vné
objektu, kde Usti na jednotlivd nastupisté.

b) Popis navrzeného reSeni

Zafizeni pro vytapéni (soucast SO 201 Vypravni budova):

Nova koncepce systému pocitd s odpojenim a demontazi plynové kotelny a pfepojenim na méstsky
horkovod. Horkovodni pfipojka a vyménikova stanice vcetné MaR pro vymeénikovou stanici bude
investovana Plzenskou teplarenskou a.s. (dale jen PLTEP) a je feSena v samostatnych ¢astech
dokumentace D.2.2.1.13 Horkovod (interiérova ¢ast) a D.2.2.1.14 Vymeénikova stanice. Na zakladé
toho bude U¢tovana cena za dodany GJ na paté vyménikové stanice. Investice PLTEP kon¢i za
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uzavéry z vymenikové stanice, (tzn. ze sekundarni rozvody tepla a teplé vody jiz nejsou investici
PLTEP).

Predavaci stanice bude predavat teplo pro vytdpéni objektu, ohfev VZT a ohfev teplé vody. Ten bude
noveé feden centralné, az na par vzdalenych odbérnych mist v 2. a 3.NP, které budou feSeny lokalnimi
ohfivadi - viz ¢ast ZTIl. Rozdélovac a sbéra¢ bude distribuovat topnou vodu rozdélenou dle svétovych
stran. Hlavni potrubi bude vedené pod stropem 1.PP a dale stoupackami do jednotlivych pater. Na
urovni jednotlivych podlazi nasledné povede potrubi v podlaze, ¢i v drazce zdiva k novym otopnym
télestim. Jako otopné plochy jsou navrzena deskova otopna télesa s integrovanym TR ventilem,
litinova zebrova télesa, designova télesa s vertikalni profilaci a nadpodlahové konvektory s nucenou
konvenci.

Zafizeni pro odvod koure a tepla (soucast SO 201 Vypravni budova):

Jako zafizeni pro odvod koufe a tepla (ZOKT) je navrzeno pfirozené pozarni odvétrani klapkami
osazenymi do sedlového svétliku cekarenské haly. V prostoru bude instalovand EPS a ZOKT bude
aktivovano na z&kladé hlaseni z koufovych cidel. Signél od EPS bude pfiveden do rozvadéce ZOKT.
Z rozvadéce bude vydan pokyn ke spusténi ZOKT.

Pro odvod koufe a tepla bude instalovano 8 ks klapek ZOKT o rozméru 1150x1970 mm s celkovou
aerodynamicky volnou plochou 6,23 m2. Systém Ize aktivovat z tladitka ZOKT osazenym
v posuzovaném v prostoru. Pfivod nahradniho vzduchu bude zaji§tén automaticky na EPS otviranymi
dvefmi o geometrické plo$e min..8,0 m2.

Vzduchotechnickd zarizeni (sou¢ast SO 201 Vypravni budova):

Stavebni objekt je rozdélen do 3 celkd, ¢ast A, ¢ast B a ¢ast C. Uvedené celky jsou vybaveny
zafizenim vzduchotechniky podle jejich funkce a pozadavkd na provoz. Vzhledem ke stavebnim
dispozicim a rdznym funkcim neni mozné navrhnout jedno centrélni zafizeni, pfipadné mensi pocet
centralnich zafizeni. Pro kazdy specificky prostor je tak navrzeno samostatné vzduchotechnické
zafizeni. Vzduchotechnicka zafizeni nasavaji Cerstvy vzduch, ktery je filtrovan, rekuperovan a tepelné
upraven. V zimnim obdobi je pfivadény vzduch ohfivan topnou vodou pfipravovanou v predavaci
stanici. Vyjimkou jsou vzduchotechnické jednotky 4 obchodnich jednotek v ¢asti objektu oznacené ,C*,
kde je vzduch po rekuperaci ohfivan elektricky.

Prostor ¢ekarenské haly je vétran pfirozené vstupy z nastupisté a stfeSnimi okny. Tepelnou pohodu,
resp. ochranu pred pronikanim studeného vzduchu v zimnich mésicich zajiStuji dvefni clony.
Vzduchotechnické jednotky jsou v prevazné vétsiné ve vnitfnim provedeni a jsou umistény bud pod
stropem, nebo v zazemi prostor, které obsluhuiji. Vyjimkou je zafizeni B1.01-Skolici stfedisko SZ, B
1.NP, umisténé na terase casti budovy B. Nasavani jednotek je vzdy situovano tak, aby bylo
zabezpeceno, Zze nasdvany vzduch nebude znehodnocen necistotami ani nebude v 1été prehfaty. Sani
a vyfuk vzduchu je veden mimo objekt. Zdrojem ohievu pro vzduchotechnicka zafizeni je topna voda
pfivedena samostatnymi vétvemi teplé vody 80/60°C z pfedavaci stanice. Vzduchotechnicka zafizeni
nemaji funkci chlazeni primarniho vzduchu. Chlazeny jsou pouze vybrané funkéni celky jako napf.
kancelare decentralnimi chladivovymi systémy. Vyjimkou je zafizeni A1.03 - Restaurace K13, A 1.NP,
kde je primarni vzduch chladivovym systémem. V objektu jsou dale navrzena jednotkova odtahova
zafizeni pro odvod vzduchu z mistnosti socialniho zafizeni s vyfukem nad stfechu a pro odvod
vzduchu z technickych mistnosti. Jednotlivé vstupy do objektu jsou vybaveny dvefni clonou proti
pronikani studeného vzduchu v zimé&, pfipadné pro temperaci prostoru.

Soucasti technického vybaveni je také pozZarni vétrani chranénych unikovych cest, dle poZzadavku
cesty v Casti objektu oznacené ,A“ je navrzeno pfirozené vétrani stavebnimi otvory. Pro chranéné
unikové cesty v Casti objektu oznacené ,B“, kde stavebni feSeni neumozfiuje pfirozené vétrani, je
navrzeno vétrani nucené.

VeSkera VZT je regulovana, ovladana a signalizovana digitdlnim systémem méfeni a regulace
s centrélou umisténou na velinu. Rozvody vzduchu jsou uvazovany ze ¢&tyrthranného &i kruhového
potrubi z pozinkovaného plechu s potfebnou tésnosti. V potrubi jsou zabudovany klapky resp.

$o SUDOP 3150
b PRAHA



PDPS Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n.
B. Souhrnna technicka zprava

regulatory pritoku pro naregulovani mnozstvi vzduchu. Potrubi pro odvod mastného vzduchu
z kuchyné bude vodotésné, tmelené. Horizontalni rozvody budou doplnény G&isticimi otvory. Potrubi
privodu a sani vzduchu bude tepelné izolovano. Tepelna izolace potrubi je pfedpokladana z mineralni
nebo cedicové plsti, nehoflava o tep. vodivosti do 0,035 W/m,K, na povrchu se zabranou proti difuzi
napf. z hlinikové folie o tloustce 40 mm. Potrubi ve venkovnim prostoru jsou tepelné izolovana
a oplechovéana. Izolace potrubi je z desek z mineralni nebo Cedicové plsti, nehoflavych o tepelné
vodivosti do 0,04 W/m,K, o tloustce desek 80 mm s oplechovanim.

Zafizeni pro ochlazovani staveb (souéast SO 201 Vypravni budova):

Stavebni objekt je rozdélen do 3 celkd, ¢ast A, ¢ast B a ¢ast C. Uvedené celky jsou vybaveny
zafizenim chlazeni podle jejich funkce a pozadavk( na provoz. Zafizeni chlazeni je navrzeno
decentralni a to pouze pro vybrané funkéni celky jako napf. kancelare, zasedaci mistnosti, restaurace,
obchody apod. Zafizeni chlazeni je povétSinou navrzeno jako sekundarni chlazeni. Vzduchotechnicka
zafizeni nemaji funkci chlazeni primarniho vzduchu. Vyjimkou je zafizeni A1.03 v prostoru restaurace
A.N1.K13, kde je primarni vzduch chlazen chladivovym systémem.

Vzhledem ke stavebnimu feSeni a pozadavkum architekta bylo nutné zvolit takové systémy chlazeni,
které umozni zajistit pozadovany chladici vykon navzdory velkym vzdalenostem mezi vnitfnimi
a venkovnimi jednotkami. Venkovni jednotky chladivovych systému jsou umistény vétSinou na Stitech
prilehlych casti objektu nad stfechou Cekarenské haly. DalSi venkovni jednotky jsou umistény na
terase v Urovni 2.NP na vstupem do objektu.

VesSkeré zafizeni chlazeni je regulovano, ovladano a signalizovano digitalnim systémem méfeni
aregulace s centralou umisténou na velinu. Potrubi kapaliny a plynu je bezeSvé médéné potrubi.
Tloustka stény vice jak 0,8 mm. Dimenze dle navrzenych systému. Chladivové potrubi bude izolovano
polyetylénovou pénu s tepelnou vodivosti 0,041 az 0,052 W/mK. Tloustka izolace min. 10 mm resp.
dle pozadavku vyrobce systému.

Vodovod (soucéast SO 201 Vypravni budova):

Rozvod pitné vody bude napojen na stavajici rozvod v podlaze 1.PP (PE d110x10) v prostoru chodby
B.P1.26. Potrubi DN80 bude napojeno na vysazenou odboCku s uzaviraci armaturou, zpétnou
klapkou a vypoustécim ventilem. Potrubi SV bude vedeno pod stropem 1.PP k mistdm odbéru,
stoupacimi potrubimi do 1.-3.NP a do predavaci stanice v 1.PP, kde bude instalovan ohfev TV
ve vymeéniku CZT a z&sobnik TV. Odtud bude tepléa voda a cirkulace teplé vody rozvadéna v soubéhu
s hlavni trasou SV pod stropem 1.PP a dale stoupacimi potrubimi do 1.NP popf.ke sprcham v Satnach
ve 2.NP. Zasobovani teplou vodou pro 2.NP v socialnich zafizenich se sprchami je napojeno na
centralni rozvod TV. Zbytek 2.NP (kuchyriky, umyvadla) a 3.NP je feSeno decentralné pomoci malych
zasobnikovych ohfivacu. Zasobovani TV ve ¢tyfech komerénich jednotkach v pfednadrazi (¢ast C) je
feSeno decentralné pomoci malych zasobnikovych ohfivacd. VSechny provozni jednotky a komeréni
prostory budou mit samostatné méreni studené i teplé vody.

V misté napojeni nového vnitfniho vodovodu na stavajici fad bude vysazena i samostatna odbocka
DN50 pro rozvod pozarni vody k nasténnym hydrantdm. Vnitfni odbérni mista jsou navrzena dle
navrhu PBR. Vnitfni pozarni vodovod je dimenzovan tak, aby byl zajistén min. pretlak
v nejnepriznivéj§im odbérnim misté, 0,2 MPa pfi souasnosti 2 odbérnych mist na jednom stoupacim
potrubi. NejodlehlejSi misto mize byt od hydrantového systému 30 m (dvefe mistnosti), hloubka
mistnosti pak musi byt do 10 m. Dle zpravy PBR bude odbér vody Q=1,1 I/s pro jeden hydrant,

pfi sou¢asném pouziti dvou pozarnich hydrant na jednom stoupacim potrubi.
Na vefejnych toaletach v 1.PP je pro umyvadla a sprchy navrzeno zdsobovani pfedmichanou vodou.

Pro postfik zelené jsou na zapadni a vychodni fasadé ve 2.NP (1ks) respektive v 1.NP (1ks) navrzeny
nezédmrzné vytokové ventily s pfipojkou pro hadici. Pro uklid nastupidt jsou na severni a jizni fasadée
ve v 1.NP (4ks) navrzeny nezamrzné vytokové ventily s pfipojkou pro hadici.

V rédmci stavby je navrzen automaticky zavlahovy systém pro Ctyfi stromy v prostoru pfed vychodni
fasadou objektu. Automaticky zavlahovy systém bude napojen na vnitfni vodovod v m.¢. A.P1.30.
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Kanalizace (souc¢ast SO 201 Vypravni budova):

Odpadni potrubi nové vnitini splaskové kanalizace od v&ech zafizovacich pfedmétt bude zausténo do
svodného potrubi pod podlahou. Na tento systém budou napojeny i svody destové vody ze severniho
a jizniho nastupisté. Potrubi deStové kanalizace musi byt chranéno proti pronikani zapachu
zapachovymi uzavéry. Kanalizace pod podlahou 1.PP bude provedena jako tésna, tak aby
nedochazelo k Uniku destové vody do mistnosti v 1.PP. V reviznich Sachtach budou instalovany ¢istici
kusy a na systému vnitfni kanalizace nesmi byt pouzity lapace stfeSnich splavenin jako dosud (napf.
strojovna VZT, kde dochazi pfi vydatnych deStich k zaplavovani diky instalaci otevieného lapace
stfeSnich splavenin). Na vnitfni kanalizaci nesmi byt osazeny drtice odpadu.

Odpadni vody s obsahem tuklli z dvou uvaZovanych gastroprovoz( v 1.NP budou pfedcistény
v lapacich tukl, které budou umistény v samostatné odvétravané mistnosti v 1.PP. Dva navrzené
lapaky tukd budou ve vnitfnim provedeni s tlakovym c&isténim a budou vybaveny kalovym Cerpadlem
pro pfimé odsavani tuku. Cerpadlo bude napojeno na vytlaéné potrubi DN 80, které bude Ustit
v Cerpaci Sachté s bajonetovym uzavérem pro napojeni hadice fekalniho vozu. Revizni $achta bude
umisténa v pfednadraznim prostoru.

PFi rekonstrukci bude zohlednéno vylepSeni budouciho pfistupu do kanalizaéniho systému (vejce
600/1100 mm i obé vétve DN 300) kvuli provadéni cisténi a ulehceni revizni ¢innosti. Navrzena je
rekonstrukce stavajicich reviznich Sachet. V hlavni vej¢ité stoce ZCI600/1100 bude lokalné provedeno
nové vysparovani a oprava zdiva stén stoky. V celém systému bude pfed zapocetim stavebnich praci
provedeno Cisténi tlakovou vodou.

Ve 2.PP bude zfizena cCerpaci jimka vystrojena dvojici ponornych cCerpadel preCerpavajicich
prisakovou vodu do vnitfni kanalizace.

Plynova zarizeni (soucast SO 201 Vypravni budova):

Stévajici plynova kotelna a ohfev TV ve 3.NP budou zrudeny. Stavajici STL pripojka PE d90 zlstane
zachovana pro zasobovani kuchyné nové restaurace. Vnitfni rozvod od regulatoru tlaku plynu v nice
na fasadé bude rekonstruovan a veden jako NTL odbérné plynové zafizeni pod stropem 1.PP
k mistam spotfeby ve dvou najemnich jednotkach v 1.NP.

Silnoprouda elektrotechnika (souc¢ast SO 201 Vypravni budova):

Vzhledem k modernizaci vypravni budovy dochazi také k navySeni pozadovaného elektrického
pfikonu pro jednotlivé technologie objektu. Je proto nutné i posileni stavajicich pfivodl. Vzhledem ke
kapacité stavajicich kabelovodd mezi vypravni budovou a trafostanici ulozenych pod kolejistém, je
navrzena vyména stavajicich hlinikovych kabeld za nové kabely s médénymi jadry. Nové kabely
budou ukonceny ve vypravni budové v novych hlavnich rozvadécich:

RH1 - napojeno 2x kabelem 1-CYKY-J 3x240+120mm2, z rozvadéde trafostanice RH / pole ¢.11
RH2 - napojeno 2x kabelem 1-CYKY-J 3x240+120mm?, z rozvadéce trafostanice RH / pole ¢.2

RH3 - napojeno 1x kabelem 1-CYKY-J 3x240+120mm?2, z rozvadéce trafostanice RH / pole ¢€.3 -
nutnd Uprava rozvadéce, osazeni nepfimého elektroméru

RHN - napojeno stavajicim 1x kabelem 1-CYKY-J 4x120mm?, z rozvadéce trafostanice RZZ — vyvod
zalohovan stavajicim zaloznim zdrojem — dieselagregatem.

Bude provedena kompletni nova vnitfni elektroinstalace, tj. napdajeci rozvody NN-0,4kV, umélé
osvétleni, nouzové osvétleni, slavnostni nasvétleni interiéru i exteriéru historické budovy haly.

Veskeré kabelové rozvody budou provedeny kabely s Cu jadry. Horizontalni rozvody budou
provedeny kabely ulozenymi v kabelovych zlabech upevnénych na typovych vyloznicich na konstrukci
objektu nad podhledy. Vertikalni svody k ovladac¢im osvétleni, k zasuvkovym vyvodim a ostatnim
zafizenim budou provedeny kabely ulozenymi pod omitkou, pfipadné v technickych provozech
v elektroinstalacnich trubkach a listach. Na objektu bude k ochrané pfed bleskem a Skodlivymi Ucinky
atmosférické elektfiny instalovan novy hromosvod, navrzeny dle souboru norem CSN EN 62305 ed. 2.
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Méreni a regulace (souéast SO 201 Vypravni budova):

V ramci celkového Fidiciho systému bude provedeno méfeni spotfeb el. energie v hlavnim rozvadédi
pro jednotlivé podruzné vyvody, celkového odebraného tepla, odebraného tepla pro jednotlivé topné
vétve ve vyménikové stanici, odebraného tepla v najemnich prostorech, teplé a studené vody
v ur€enych bodech, pfipadné dalSich méfeni spotfeb médii dle pozadavkd uzivatele, resp.
provozovatele objektu. Tyto parametry budou zobrazovany na monitoru pracovni stanice fidiciho
systému s archivaci dat. Méfenim spotfeb je mozno vyhodnotit provozni ekonomiku objektu.

Méfeni odebraného tepla z horkovodu ve vyménikové stanici zajisti samostatné dodavatel CZT — viz
¢ast Vymeénikova stanice.

Gastroprovoz (souc¢ast SO 201 Vypravni budova):

Cast gastroprovozu Fe$i ramcovy navrh komerénich jednotek, ve kterych je uvaZovano
s gastroprovozem. V dobé zpracovani dokumentace neni kromé ctyf komerénich jednotek sitovych
operatort jasné, jaci provozovatelé a jaké provozy budou ve vypravni budové provozovany.
V dokumentaci jsou tedy stanoveny predpokladané charaktery provozu vSech komerénich jednotek.
Cast dokumentace gastroprovozu slouzi k ovéfeni spravnosti dispoziéniho navrhu, zafiditelnosti
jednotlivych jednotek s uvazovanym gastroprovozem a pro potfeby stanoveni napojnych bodi
adimenzi jednotlivych médii a technického zafizeni. Vybaveni a zafizeni téchto prostor neni
soucasti dodavky stavby a bude realizovano samostatné jednotlivymi najemci konkrétnich
prostor az budou znami.

Horkovod /interiérova ¢ast/ (souc¢ast SO 201 Vypravni budova) — investice Plzeriské teplarenské a.s.:

Objekt VB bude nové napojen na centralni zdroj tepla horkovodem jako nahrada za ruSenou plynovou
kotelnu. Napojeni objektu na horkovod vé. vyménikové stanice je samostatnou investici
Plzeniské teplarenské a.s..

Interiérova c¢ast horkovodu bude pfivedena suterénnimi prostory skrze jizni zavazadlovy tunel
vybudovany v ramci stavby ,Uzel Plzen, 2. stavba“ ve kterém je jiz pfedpfipraven kandl pro ulozeni
horkovodu. V navaznosti na vypravni budovu bude horkovodni kanal protazen a veden az do prostor
vymeénikové stanice nachézejici se pobliz zavazadlového tunelu. Ve vymeénikové stanici bude
horkovod ukoncen.

Exteriérova &ast horkovodu z Uslavské ulice do mista napojeni na zavazadlovy tunel je fe$ena
samostatnou DUR feSenou Plzeriskou teplarenskou a.s.

Vyménikova stanice (soucast SO 201 Vypravni budova) — investice Plzeriské teplarenské a.s.:

Vyménikova stanice je navrzena v jihovychodni &asti suterénnich prostor v blizkosti zavazadlového
tunelu kterym bude do vyménikové stanice pfiveden rozvod horkovodu. Horkovodni pripojka
a vyménikova stanice véetné MaR pro vyménikovou stanici bude investovana Plzenskou
teplarenskou a.s. (dale jen PLTEP). Na zakladé toho bude U¢tovana cena za dodany GJ na paté
vymeénikové stanice. Investice PLTEP konc&i za uzavéry z vyménikové stanice, (tzn. ze sekundarni
rozvody tepla a teplé vody jiz nejsou investici PLTEP).

PS 211 Rozhlasové zarizeni:

Zavaznym problémem je akustika v hlavni hale vypravni budovy. Proto byla zpracovana akusticka
studie (viz samostatna ¢ast dokumentace E.2.3 Studie prostorové akustiky nadrazni haly a navrh
audiovizualni techniky), ktera slouzi jako podklad pro navrh tohoto PS. Na tomto zakladé by mél byt
problém srozumitelnosti rozhlasem podavaného hlaseni vyfeSen. Situaci komplikuje fakt, ze podle
PBR je ve v8ech prostorech navrzen evakuaéni rozhlas a zafizeni tedy musi splfiovat CSN EN 60849.

Navrhuje se nezasahovat do stavajiciho staniéniho rozhlasu, ktery neni koncipovan jako evakuacni.
VSechny linky sméfujici mimo vypravni budovu (na nastupisté apod.) budou zachovany a pro budovu
bude nasazen zcela novy systém.

Ustfedna nového evakuaéniho rozhlasu se tedy bude nachazet ve velinu. Véechny reproduktory
navrzené v tomto PS budou v provedeni EVAK. Spoluprace rozhlasu evakuacniho se stani¢nim bude
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feSena privodem signalu ze stani¢niho rozhlasu do Ustfedny evakuacniho rozhlasu a stanovenim
priorit jednotlivych vstupud. V bézném provozu (bez poplachu) bude tedy novy evakuacéni rozhlas plnit
roli stani¢niho rozhlasu v rozsahu budovy. Prostor mimo vlastni budovu se navrzené feSeni tedy
nedotkne.

PS 212 Elekiricka pozarni signalizace (EPS):

S ohledem na velikost stfezenych prostor, pfedpokladany pocet potfebnych adres a pocet nutnych
vstupl a vystupl je jako zakladni prvek systému EPS navrZzena Ustfedna umozhujici zfizeni
minimalné 8 kruhovych linek. Automatické hlasi¢e jsou navrzeny do vSech prostord pozarnich Gseku
mimo prostor bez pozarniho rizika (WC apod.). Typy jednotlivych hlasi€d jsou zakresleny ve
vykresech, v rozhodujici mife budou pouzity hlasi¢e koufe optické, v prostorach s moznym vyskytem
péary (napr. kuchyriky) pak hlasice tepelné.

Je zapracovana souginnost systému EPS s ostatnimi zafizenimi dle pozadavki PBR.

Je navrzen dalkovy prenos s pfipojenim na operaéni stfedisko HZS SZ — JPO Plzer a dale prenos
informaci prostrednictvim DDTS do Ustfedniho stavédla v trianglu. Pfenos na HZS Plzeriského kraje
neni navrhovan. Ustfedna EPS bude integrovana i do nadstavbového grafického systému, ktery jinak
fesi PS 213.

PS 213 Poplachovy zabezpedovaci a tisfiovy systém (PZTS) a Elektronické kontrola vstupu (EKV):

Na objekt byl zpracovan bezpec€nostni projekt (viz samostatna ¢ast dokumentace E.3.2 Bezpecénostni
projekt), ktery slouzi jako podklad navrhu tohoto PS. Je navrzen novy systém oddélené od stavajiciho
s Ustfednou v mistnosti velinu splfiujici pozadavky na stupen zabezpeceni 3: stfedni az vysoké riziko
dle CSN EN 50131-1 ed.2, adresny a zajidtujici plastovou prostorovou ochranu interiéru vypravni
budovy, zejména pak specifikovanych rizikovych mist a prostor se zvlastnim rezimem.

Ve vnitfnich prostorech budovy dojde k doplnéni instalace systému kontroly vstupu na vstupech do
budovy, dale do vytipovanych mistnosti se zvlastnim rezimem, do kancelafi a administrativnich
prostor SZ a pro oddéleni pfistupu do nevefejnych prostor. Pfi instalaci a nasledném provozu EASC
musi byt dodrzovany pozadavky platnych technickych norem fady CSN EN 50133 a fady CSN EN
60839. Ridici a vyhodnocovaci jednotka EASC bude umisténa také v mistnosti velinu.

V podminkach vypravni budovy je navrhovano sjednoceni bezpeénostnich technologii formou
integraéni grafické nadstavby, ktera bude instalovana na dohledovém pracovisti FO (velinu). Ugelem
je zajisténi centralizace dohledu a obsluhy vSech bezpecnostnich technologii instalovanych v objektu.
Implementaci grafické nadstavby dojde k zajisténi vzajemné provazanosti a soucinnosti jednotlivych
bezpecnostnich systému, k jejich efektivnéj§imu vyuzivani a zjednodu$eni jejich ovladani a obsluhy.

V dobé zpracovani této dokumentace Odbor 30 GR Spravy Zeleznic soutézi systémového integratora.
Zafizeni nasazené zde v Plzni musi byt kompatibilni se systémem nasazenym na GR Spravy
zeleznic, s.o.

PS 214 Dohledovy videosystém (VSS):

Kamerovy systém pro zabezpeceni provozu drahy a systém urCeny pro bezpecénost vlastni budovy
budou technologicky oddéleny. To samozfejmé nikterak nevylu€uje dohled nad obéma systémy pres
DDTS apod. Realizace nového bezpecnostniho systému nepfedpoklada zasah do VSS
provozovaného SSZT. Instalované venkovni IP kamery, vétSinou realizované v ramci 1. a 2. stavby
uzlu Plzeft mimo vlastni vypravni budovu, zlstanou zachovany. Vyménény budou pouze ty, které
nebudou provozuschopné (systém ve spraveé SSZT).

Ve vypravni budové se pocita s instalaci nového kamerového systému na podkladé zpracovaného
bezpecnostniho projektu, tj. novych IP kamer v&. novych vnitfnich rozvodu. Pro IP kamery bude
navrzena samostatna sit. Po realizaci rekonstrukce budovy budou vystupy z instalovanych kamer
napojeny do velinu.
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PS 215.1 Informaéni systém SZDC:

Server stavajiciho informacniho zafizeni (zfizovaného v ramci 1. a 2.stavby uzlu Plzen) ve sdélovaci
mistnosti zlGstane stavajici. Ve vypravni budové bude provedena vyména nékolika stavajicich tabuli
za nové vE. doplnéni o dalSi nové oproti stavajicimu stavu. Ostatni ponechané vyhovujici tabule
budou pouze premistény.

Soucasti tohoto PS je i obnova akustického informacniho systému pro zrakové postizené cestuijici,
ktery musi korespondovat s novym umisténim informacnich tabuli a monitord.

PS 215.2 Informaéni systém POVED:

Dochazi k premisténi dvou stavajicich monitord informacniho systému Plzeriského organizatora
vefejné dopravy (POVED) na jiné misto v centralni hale véetné nového napojeni. Tento systém je
mimo zafizeni SZ.

PS 216 Upravy stavajicich slaboproudych rozvodu:

Plan organizace vystavby predpoklada rozdéleni stavby do celkem 11 etap (pracovnich zabér(), viz
prisluSna ¢ast dokumentace B.8 Zasady organizace vystavby. PS 216 feSi skute¢nosti, kieré se
dotknou ¢&asti D.1.2 Sdélovaci zafizeni (vSech PS) z hlediska nutnych provizorii. Zafizeni
v provizornich prostordch bude hlavné v prvnich etapach vystavby nutno napojovat na stéavajici
systémy v mistnosti slaboproudych technologii. Je respektovan pozadavek na co nejdeldi mozné
zachovani provozu dvou hlavnich odjezdovych tabuli v hale.

Z hlediska ostatnich technickych zafizeni v sou€asné dobé vime o nutnosti opravy hlavnich hodin nad
vstupem z prednadrazi. V portalu budovy jsou vézni hodiny. Bude tfeba vyménit jejich sklo a také
kabelaz k nim vedouci. Budou také doplnény podruzné hodiny v prostoru pod vstupem z pfednadrazi,
které byly v prabéhu 2.stavby uzlu Plzen odstranény a nebyly vraceny.

PS 217 Vnitfni sdélovaci a datové rozvody:

Navrh je veden snahou minimalizovat zdsah do stavajicich zafizeni ve sdélovaci mistnosti. Ve
stavajicim stavu jsou zafizeni v mistnosti situovana tak, ze zafizeni z 1.stavby uzlu Plzen jsou v jedné
fadé, zafizeni realizované ve 2.stavbé uzlu Plzen jsou v druhé fadé a u stén jsou zafizeni ostatni.

Odstrani se stavebné stavajici pficka, ¢imz bude vyrazné rozs$ifena plocha sdélovaci mistnosti na
vice nez 38 m2. Zméni se (v souladu se zpracovavanym bezpec¢nostnim projektem budovy) pfistup do
mistnosti, ktery bude ze zavazadlového tunelu, ktery je definovan jako prostor, kam vefejnost nema
bézné pfistup. Do takto upravené mistnosti se umisti dalsi 2 az 3 rackové skfiné 47U s potfebnym
vybavenim (switche, router apod.) a ve stavajicich skfinich budou provedeny nutné Upravy.

Vnitfni slaboproudé rozvody telefonni a datové sité (PC) budou provedeny systémem strukturované
kabelaze, vSechno musi byt vyhradné v Cat.6 (ne 6a) a pozaduji se zafizeni kompatibilni se
stavajicimi systémy kvali moznosti dalkové spravy. Ze sdélovaci mistnosti bude vyvedena mistni
opticka sit kabely SM 12-24 viaken. Do vytipovanych prostor se umisti rackové skfiné s potfebnou
vybavou a z nich se provedou metalické kabelaze k jednotlivym koncovym zasuvkam.

PS 218 Wi-Fi ve verejnych prostorach:

Navazuje na PS 217 Vnitini sdélovaci a datové rozvody. Potfebné se jevi zabezpecit signal i pro
druhou vychodni ¢ast budovy, tedy 2x AP ve vychodni €asti a doporucuje se i 2x AP pro prostor
pfednadrazi. Soucasti PS bude LAN propojeni (AP jsou napajeny pres internet — PoE).

PS 219 ZST Plzefi hl. n., DDTS:

Pro zajisténi provozuschopnosti ZDC budou ze souvisejicich technologickych systému Zelezniéni
dopravni cesty (dale jen "TLS") integrovany do stavajiciho integraéniho serveru (InS) DDTS na US
Triangl provozni stavy dalkové diagnostiky technologickych systému (dale jen "DDTS") a pfenaseny
na diagnostické pracovisté. Budou integrovany silnoproudé technologie ovladani osvétleni nastupist
a podchodu, EE, EZS, EPS, ROZ, KAMS a dalsi pfipadna zafizeni.
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Nouzové signaly budou prenaseny do systému dalkové diagnostiky technologickych systémii ZDC
(DDTS ZDC) podle Technické specifikace SZ &. 2/2008 - ZSE v platném znéni. Do systému budou
tato zafizeni pfipojena prostfednictvim sdélovaciho zafizeni pfes TDS. Komunikace DDTS
s elektrodispecerem bude provedena pomoci protokolu dle IEC 60870-5-104.

PS 411 Vytahy:

Stavajici vytah mezi halami v 1.PP a 1.NP bude odstranén a nahrazen dvéma novymi vytahy. Dale
dojde k osazeni dalSich tfi vytahi a to do administrativnich prostor objektu. VeSkeré vytahy jsou
navrzeny jako lanové bez strojovny. Vytahové Sachty mezi halami jsou navrzeny jako prosklené,
v administrativnich vefejné nepfistupnych prostorach jsou vytahové Sachty navrzeny jako
Zelezobetonoveé (Cast A) a zdéné (¢ast B).

PS 412 Eskaléatory:

V novém stavu dojde k osazeni dvou kusu eskalator umisténych do prostoru stavajiciho hlavniho
schodidté propojujiciho suterénni a pfizemni halu. Tim bude zajisténo komfortni propojeni obou hal
i pro cestujici s velkymi zavazadly. Horni ¢ekarenska hala se tak vice propoji se spodni halou, bude
pro cestujici vice atraktivni a ocCekava se i zvySeni atraktivity prostoru pro budouci najemce
komercnich prostor. Stavajici schodiSté zustane zachovano ve zUzeném profilu. Bo¢ni balustrady
eskalatoru budou z estetickych divodl navrzeny jako prosklené.

c) Energetické vypoéty

Nova predpokladana energeticka bilance elektrické energie a bilance tepla a teplé uzitkové vody
je uvedena v kap. B.2.3 b)

Informace o provedeni prakazu energetické narocnosti budovy jsou popsany v kap. B.2.9.
B.2.7 Zakladni technicky popis stavebnich objekt

a) Popis stavajiciho stavu

SO 201 Vypravni budova:

Vypravni budova plzenského hlavniho nadrazi je rozlehly, Clenity paméatkové chranény objekt
pochazejici z roku 1907, postaveny v novorenesan¢nim slohu s doplnénim o secesni prvky.
Pudorysné rozméry objektu jsou cca 89x41 m a v nejvySSim misté (vrchol hrotnice) budova dosahuje
vySky az 36 m od 0,000 nachazejici se v Urovni pfizemi (celkem tedy pfes 40 m od podlahy hlavni
haly nachdazejici se v suterénu). Svislé nosné konstrukce jsou zdéné - z plnych péalenych cihel
na maltu. Stropy nad suterénem jsou tvofené cihelnymi valenymi klenbami do ocelovych traverz.
Stropy nad 1.NP a 2.NP jsou prevazné drfevéné trdmové. Vertikdlni spojeni jednotlivych podlaZi
je zajisténo nékolika schodisti a pouze jednim vytahem propojujiciho jen spodni a horni halu
v budové B. Prostor hlavni nadrazni haly je zastfeSen monumentalni kupoli s nosnou ocelovou
prihradovou konstrukci doplnénou dfevénymi nosnymi prvky. Nad mistnostmi stavajici jidelny
a prodejny potravin v 1.NP je stfecha mansardovd s nosnou ocelovou pfihradovou konstrukci
s doplnénim dfevénymi prvky. Boc¢ni stfechy jsou pultové, tvofené dfevénymi tesafsky vazanymi
krovy. V rozich pudorysu objektu na severni a jizni strané se nachazeji dvé véze. Nosné konstrukce
stfech vézi jsou dfevéné tesafsky vazané. Historicky hlavni vstup do objektu se nachazi na zapadni
strané z prostoru pfednadrazi v Urovni suterénu. V soucasnosti je hlavni vstup tvofen severnim
podchodem propojujicim vypravni budovu se Sumavskou ulici, ve které se nachazeji zastavky MHD.
Obdobny podchod je proveden rovnéz na jizni stranu nadrazi, kde Usti do Zelezniéni ulice. 1.NP
objektu se nachazi ve vySkové Urovni nastupist, které na vypravni budovu navazuiji.

Z hlediska stavajiciho obsazeni a provoznich navaznosti celé vypravni budovy je dispozi¢ni a funkéni
a zivelnymi Upravami jednotlivych separovany prostor, které v potfebnou dobu byly zrovna volné
k dispozici, a tak se vyuzily. Zavaznymi provoznimi nedostatky jsou kromé vySe uvedené roztfisténosti
jednotlivych provozl po celém objektu rovnéz nekompletni informacni systém (viz elektro-slaboproud
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vySe). V horni hale jsou uvedeny informace o odjezdech jen ze 3. 4. a 5. nastupisté, pro informace
o odjezdech z ostatnich nastupist musi cestujici sejit do suterénu do hlavni haly — tim se pfed hlavnim
schodistém tvofi shluky lidi, které brani v prichodu. Rovnéz ¢ekarensky prostor umisténi v 1.NP, tedy
v misté, kde cestujici nema prehled o odjezdech vSech vlakd, pusobi stisnénym a nepfivétivym
dojmem. Pfi zdpadni strané objekiu se v koutech kfizuji provozy komercnich jednotek a prodeje
jizdenek a soucasny systém prodeje jizdenek pres pokladni okénko smérem do hlavni haly
je z hlediska akustickych parametrd nepfiznivy. Dal$i provozni vadou sou€asného stavu je fakt, ze ani
sam vlastnik objektu Sprava zeleznic, s.0. s.0. nema pfistup do zdsobovaciho tunelu ze suterénni haly
jinak, nez se svolenim dopravce Ceské drahy a.s. a pouze pres prostory, které maji Ceské drahy
v uzivani.

Po provedené rekonstrukci kolejisté v ramci staveb ,uzlu Plzen” je v soucasnosti nerealné dostat se
saci cisternou do prostor pfed vychodni budovu, kde se nachazi tukovy lapol zachycuijici tuky a oleje
z restauraéniho provozu, atudiz je zde i problém s vy€erpanim lapolu, kiery generuje nepfijemny
zapach, ktery se line po nastupisti.

V sou€asném stavu neni zcela vyuzit potencial budovy, ktera se nachazi v lukrativni poloze nedaleko
historického centra mésta a kterd zaroven z pohledu cestujicich tvofi srdce centrdlni Zelezniéni

stanice &tvrtého nejvétsiho mésta Ceské republiky. Vice nez 1000 m2 podlahové plochy je bez
funkéniho vyuziti a zeje prazdnotou.

SO 202 Drobna architektura:

SoucCasny stav drobné architektury v interiéru vypravni budovy je feSen v podobé osazeni
odpadkovych kos0 na tfidény odpad, lavickami umisténymi v ¢ekarné a dale pak rdznymi klapramy,
reklamnimi deskami a vitrinami umisténymi nekoordinované po celé ploSe objektu (klapramy byly
umistény zrovna tam, kde byl na sténé prostor). V exteriéru vypravni budovy je drobna architektura
feSena zejména lavickami a kosSi umisténymi na jednotlivych nastupistich. Na fasadach VB jsou také
umistény reklamni vitriny.

SO 203 Orientaéni systém:

Stévajici orientacni systém tvofi prvky osazené v ramci stavby ,Prdjezd Uzlem Plzen ve sméru Il
TZK", ,Uzel Plzen, 1.stavba — prestavba prazského zhlavi®, ,Uzel Plzen, 2.stavba — prestavba
osobniho né&drazi, véetné mostd MikulaSska“ a puvodni orientacni systém.

SO 204 ZastreSeni nastupist:

ZastreSeni 3. nastupidté celkové délky 267 m, které bezprostfedné navazuje v délce pfes 90 m pfimo
na fasadu vypravni budovy, je provedeno jako ocelova konstrukce s litinovymi sloupy. StfesSni krytina
je tvofena hladkym falcovanym titanzinkovym plechem, ze spodni strany zastfeSeni je provedeno
dfevéné podbiti.

SO 205 Oploceni stanovisté kontejneru:

Stévajici stanovisté pro nadoby na odpad se nachdzi mimo vypravni budovu vedle objektu posty
u Zelezniéni ulice. Stanovi$té jsou uzamykatelna, ohraniéena svafovanym pletivem a betonovou
konstrukci schodi$té vedouciho z podchodu do ulice Zelezniéni. Po rekonstrukci vypravni budovy
nebudou stavajici kapacity stanovisté kontejner(i dostaovat a proto bude potreba jejich rozsifeni.

SO 801 Upravy zpevnénych ploch:

V ramci stavby ,Uzel Plzen, 2. stavba“ byla na vychodni strané vypravni budovy (v prostoru mezi
vypravni budovou a pfi€nou halou a mezi zastfeSenim nastupist €. 3 a 5) provizorné polozena
zamkova dlazba. Jedna se o plochu velikosti cca 15 x 34 m.

b) Popis navrzeného reseni

SO 201 Vypravni budova:

Objekt vypravni budovy projde komplexni rekonstrukci od sanace sklepnich prostor az po vyménu
stfesSni krytiny. Rozsah rekonstrukce vypravni budovy je ur€en obvodovym plastém a suterénnimi
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prostory vylézajicimi mimo pudorysny primét nadzemni ¢&sti objektu. Pro navrh nového feSeni bylo
nejprve provedeno zjistovani aktualniho stavu vSech pfistupnych prostor s ohledem na aktudlni
vyuziti, architektonickou hodnotu jednotlivych prostor i jejich pdvodnost. U architektonicky hodnotnych
prostor je snaha o zachovani, pfipadné navraceni pavodni podoby. U prostor novodobégjsich, nebo
vyrazné znehodnocenych pozdéjSimi stavebnimi zdsahy je nové feSeni vedeno snahou o maximalni
funkéni i estetické ztvarnéni podle soudobych pozadavk(. Pro potfeby inventarizace umélecky
a historicky hodnotnych prvkd v objektu byl zpracovan pasport historickych prvkd — viz samostatna
¢ast dokumentace E.3.1 Pasport historickych prvku

Z architektonického hlediska je kompletné revidovano dispozi¢ni uspofadani s ohledem na soucasné
pozadavky. Je navracen plvodni vzhled historickych prvkd obvodového plasté. Novodobé prvky je
soudobé pojaty a vytvarné odliSeny od plvodnich historickych. Ze stavebniho hlediska jsou vedle
oprav stavajicich konstrukci navrzeny vymeény téch konstrukci, jejichz sou€asny technicky stav je
stavebnich z&sahll (Cekarenska hala se stfesSni konstrukci zasahujici do oken 2. nadzemniho podlazi).
S ohledem na nové dispozi¢ni uspofadani jsou navrzeny nové deélici stavebni konstrukce. Nové jsou
pojaty vSechny povrchy konstrukci.

Stavebni pfipravenost objektu SO 201 se Fidi dokumentem Koncepce pri nakladani s nemovitostmi
osobnich nadrazi. Stavebni pfipravenost se rizni podle jednotlivych funkci budovy, které jsou
definovany v kap. 4.13. Jedna se o:

a) vyuZiti spojené s provozovanim drahy:

Jedna se zejména o technologické prostory, funkce spojené s provozovanim drahy a jeji udrzbou,
prostory uZivané pro funkce rizeni provozu a souvisejici funkce zahrnujici hygienicka zarizeni
vyhradné urcena pro zaméstnance provozovatele drahy, denni mistnosti a také kancelarské prostory
spojené s témito funkcemi.

b) vyuZiti spojené s provozovanim drazni dopravy:

Jedna se zejména o prodejny jizdenek dopravcd, nakladni pokladny, noclezny dopravct, kancelare
a souvisejici prostory, hygienicka zafizeni pro zaméstnance dopravct apod. (pozn.: pouze pokladny,
uschovny zavazadel, hygienicka zafizeni pro cestujici, dalsi prostory po sluzby dopravct a souvisejici
prostory jsou soucasti zarfizeni sluZzeb dle vyhlasky ¢. 76/2017 Sb., ostatni prostory jsou z hlediska
charakteru komercnimi plochami).

c) komeréni plochy bez vazby na provozovani drazni dopravy

Jedna se zejména o prodejny obcerstveni, tisku atd., kancelafe mimo drazni provoz véetné kancelari
policie, mistni samospravy apod. Tzn. u prostor pro vyuZiti UZSVM se nepiedpoklada specificky
pristup.

d) byty — VE VYPRAVNi BUDOVE PLZEN HL.N. SE NEVYSKYTUJI

Specifikace stavebni pripravenosti je pak rozlisena podle jednotlivych typt prostori. Vzdy se
predpoklada pouziti materiali a vyrobk( v béZném standardu, tj. vyrobky bézné dostupné na trhu
v zakladnich materialech, rozmérech, kvalité a barevnosti, jejichz montaz pfipadné pokladka je bez
dalSich priplatkd.

1) VyuZiti spojené s provozovanim drahy

Pro vyuziti spojené s provozovanim drahy je stavebni pripravenost ziejma z odst. 3, § 2 zakona
266/1995 Sb. To znamena, Ze stavebni pfipravenost je kompletni pro nastéhovani vybaveni
a technologického zarizeni. V ramci kolaudace spravce dodava pouze vybaveni prfenosné typu
hasici pristroje, nékteré vybaveni socialnich zafizeni (drZzaky toaletniho papiru, mydeiniky apod.).
V ramci uvedeni do uZivani spravce dodava dalsi veskery nabytek a vybaveni, kromé nabytku
vztazeného k technologickému zarizeni, které je instalovano v ramci stavby (napr. stoly pro pracovisté
fizeni dopravy).
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2) ViyuZiti spojené s provozovanim drahy

Pro vyuZiti spojené s provozovanim drazni dopravy je stavebni pfipravenost definovana findlnimi
povrchy a finalnimi rozvody médii, vcetné elektroinstalace prizpiisobené pro napajeni
a pripojeni technickych zarizeni (ij. klasicky zafizeni pro prodej jizdnich dokladu). Stavebni
pripravenost mistnosti umozriuje okamzité nastéhovani vybaveni, osazeni pulti/stol prodeje
jizdenek atd. (pozn.: stoly jsou soucast nabytku a dodava je uZivatel, soucdsti stavby je ale
prodejni okénko, resp. prepdzka, a to vcetné zabezpeceni). Svitidla, ktera jsou soucasti stavby
(stropni a nasténna) jsou osazena. Zarizovaci pfedméty v socidlnich zarizenich jsou osazeny
véetné baterii, nejsou osazeny napr. kuchyriské linky v ¢ajovych kuchyrikdch (tam je pouze
vyvod pro vodu a odpad). V ramci kolaudace budouci uZivatel nebo spravce dodava pouze vybaveni
prenosné typu hasici pristroje, nékteré vybaveni socidlnich zafizeni (drZaky toaletniho papiru,
mydelniky apod.). V ramci uvedeni do uzivani uzivatel dodava veskery dalsi nabytek a vybaveni.

V koncepci jsou uvazovany i prostory jinych rezortt statni spravy, popf. samospravy, které jsou
spojeny s provozovanim drézni dopravy (jedné se napfiklad o Drazni urad, policii CR, obecni policii).
| zde se postupuje dle uvedenych principl s tim, Ze jsou v téchto pfipadech mozné i trvalé stavebni
zasahy zminénych prostor. AvSak tyto zasahy jdou piné na vrub uZivatele, tj, uZivatel si je v plné vysi
bude hradit a budou povaZovany za nefinancéni plnéni najemného. Jedna se napfiklad o trezorové
mistnosti, sluzebny, prostory pro uschovu zbrani apod.

3) Komeréni plochy bez vazby na provozovani drazni dopravy

Tyto komeréni plochy bez vazby na provozovani drazni dopravy jsou stavebné pripravovany ve
dvou standardech. Standard A definuje pripravenost malych prostori s jednoduchym provozem
a kancelarskych prostor. Standard B definuje pripravenost vétsich ploch, u nichZ neni ucelné pred
ziskanim ndjemnika nebo najemnikt definovat jejich prfesné &lenéni, a dale definuje pripravenost
ploch, u kterych se pfedpoklada vyuZiti s narocnéjsimi poZadavky na spinéni hygienickych pfedpist —
standardné se jedna o gastroprovozy nebo prodejny potravinarského zboZi.

Pripravenost typu A zahrnuje: c¢isté podlahy véetné findini krytiny v budouci provozovné,
vybudovani kompletniho socialniho zarfizeni véetné finalnich povrchu (obklady, dlazby a bila
vymalba, dvere), finalni ¢lenéni prostoru prickami, osazené vyplné otvori do vnéjsiho
prostredi, funkéni technické vybaveni — elektroinstalace, rozvody vody véetné vytokovych
prvka v socidalnim zarizeni, osazené zarizovacimi prfedméty (napf. umyvadlo, misa, vylevka,
a pro provozy, kde je pozZadovano sprchovy kout), funkéni vzduchotechnika — odvétrani
a funkcni vytapéni (pozn.: odvétrani a vytapéni jsou soucasti funkcéniho systému celé budovy,
proto musi byt vybudovany). Podle mistnich podminek je vybudovano oddéleni prostoru od zbytku
budovy, pfedpokladem je, Ze vstupni dvefe a vykladec jsou soucasti dodavky uZivatele dle jeho
poZadavku (pozn.: v tomto pfipadé jde o tzv. zhodnoceni budovy, pokud neni smluvné dohodnuto, Ze
tyto dpravy si najemce odstrani po ukonceni ndjmu). Pripousti se i varianta, Ze vstupni dvere
a vykladec jsou soucasti architektonického feseni prostoru, v tomto pripadé jsou dodavkou stavby.
Méreni médii je zajisténo zpravidla podruznymi meéfidly, pripadné si najemce zajisti osazeni
elektroméru.

Pripravenost typu B zahrnuje: hrubé podlahy bez finalni stérky a povrchu, hrubé povrchy
obvodovych stén, osazeni okennich vyplini (z divodu zajisténi funkce celé budovy), oddéleni od
ostatniho prostoru budovy je zajiSténo provizorné s predpokladem dobudovani najemcem (pouze
v pfipadech, kdy je zifejmé, Ze poloha oddéleni je finalni a neexistuje variabilita v umisténi a vybaveni
otvort, je oddéleni ve finalni podobé). RovnéZz se pfedpoklada dobudovani finalniho &lenéni prostord
najemcem nebo najemci. Technické vybaveni je dobudovano tzv. ,na patu“ — tzn. zajisténi
privodu vody po vodomér jednotky, zajisténi mista napojeni na kanalizaci, dovedeni elektrické
energie do rozvadéce jednotky. Z diivodu funkénosti budovy je osazeno vytapéni (s moznosti
uprav). Vzduchotechnika je z divodu rozdilnych hygienickych pozZadavku jednotlivych typu
provozi Fesena pouze trasou skrz objekt a moznosti napojeni.
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U prostori typu A zajistuje spravce/investor kolaudaci pouze prostori s jednoznacné uréenym
vyuzitim (napr. kancelare). U ostatnich prostori véetné vsech prostord typu B zajistuje kolaudaci
provozovny/prodejny najemce konkrétniho prostoru.

Investice do dobudovani prostoru jsou zéasti tzv. technickych zhodnocenim objektu, které je
predmétem vyrovnani po ukonceni najmu nebo v ramci vybiraného najemného.

VESKERE KOMERCNi JEDNOTKY VE VYPRAVNI BUDOVE JSOU NAVRZENY
V PRIPRAVENOSTI TYPU B (TJ. HOLOPROSTORY). JEDINOU VYJIMKU TVORI CTVERICE
KOMERCNICH JEDNOTEK V 1.PP BUDOVY B, TJ. VHLAVNi HALE. TYTO CTYRI KOMERCNI
JEDNOTKY JSOU NAVRZENY V PRIPRAVENOSTI TYPU A (TEDY PLNE VYBAVENE). VSTUPNI
DVERE A VYKLADCE VSECH KOMERCNICH JEDNOTEK JSOU DODAVKOU STAVBY PROTOZE
JSOU SOUCAST| ARCHITEKTONICKEHO RESENi PROSTORU.

ROZSAH DODAVKY V JEDNOTLIVYCH PROSTORECH DLE KONCEPCE JE V JEDNOTLIVYCH
CASTECH DOKUMENTACE PRISLUSNEHO SO 201 GRAFICKY ODLISEN (BAREVNE,
TLOUSTKOU CARY CI POPISEM).

V souladu s pozadavkem spravce na univerzalni feSeni pokladen (v navrhu oznacené jako
mezinarodni a doplatkova pokladna) jsou tyto navrzeny jako samostatna uzamykatelna pokladni mista
se spole€nym zazemim. Ve spole¢ném zazemi bude pfipraven vyvod na vodu a odpad pro navrzenou
kuchyfku v zadni spole¢né ¢asti, vlastni kuchyn doda bud dopravce — tj. uzivatel (pokud vSechny
prostory budou jeho) pfipadné OR — tj. spravce (pokud budou dopravci riizni).

Podrobny popis navrzeného feSeni je uveden v technické zpravé SO 201 v ¢asti dokumentace D.2.2
Pozemni stavebni objekty.

SO 202 Drobna architektura:

V ramci rekonstrukce vypravni budovy dojde k odstranéni vétSiny prvkd drobné architektury a k jejich
nahrazeni prvky novymi. Jednd se o zachovani a doplnéni koSu na tfidény odpad. Déle budou
umistény v prostoru pfednadrazi i ve verejnych prostorach vypravni budovy prosvétlené reklamni LCD
nebo CLV vitriny (ndsténné i samostatné stojici). Nad hlavnim schodi§t€ém ve sméru z horni haly je
navrzen velkoploSny reklamni LED panel. Ve vypravni budové budou dale umistény prosvétlené
nasténky s magnetickymi ramy. Bude zfizena Uschovna zavazadel formou samoobsluznych
uzamykatelnych boxud. V ramci drobné architektury jsou feSeny také informacni cedulky a zvyraznujici
polepy na sklenénych konstrukcich. Jako nahrada za stavajici ¢ekarnu bude vytvofeno sezeni
v podobé atypickych modulovych lavi¢ek pfimo v prostoru horni ¢ekarenské haly a v exteriéru dojde
na vychodni strané objektu k dopInéni lavicek.

Podrobny popis navrZzeného fedeni je uveden v technické zpraveé pfislusného SO v ¢asti dokumentace
D.2.2 Pozemni stavebni objekty.

SO 203 Orientaéni systém:

Ugelem tohoto SO je poskytovat vizuélni a v pfipadé nevidomych ob&anu také zvukové a hmatové
informace slouzici pro snadnou orientaci osob pohybujicich se po vypravni budové. Novy orientaéni
systém je feSen v kontextu s informaénim systémem a je navrzen v souladu se Smérnici ¢. 118
a Grafickym manualem jednotného orientaéniho a informaéniho systému SZ.

Podrobny popis navrzeného feSeni je uveden v technické zpraveé prislusného SO v ¢asti dokumentace
D.2.2 Pozemni stavebni objekty.

SO 204 ZastreSeni nastupist:

Tento SO feSi doplnéni zastfeSeni 3. a 5. nastupisté v souvislosti s odstranénim a vystavbou nové
Cekarenské haly, jejiz praceli Sitky cca 16 m bude oproti plvodnimu stavu odsazeno na kazdé strané
cca o 0,5 m. Jedna se tedy o prodlouzeni nosné konstrukce a doplnéni krytiny k odsazenému pruaceli
nové ¢ekarenské haly.

Dale je napini tohoto SO feSeni vymény stavajici stfeSni krytiny zastfeSeni 3. nastupisté. Bude
provedena vymeéna stavajici TiZn stfeSni krytiny a vesSkerych klempifskych prvkd za médéné, aby
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nedochazelo k degradaci krytiny stékajici vodou z médénych stfech VB. Vyména krytiny
a klempifskych prvkl bude provedena v délce navaznosti zastfeSeni na VB s presahem na kazdé
strané, tedy v délce cca 100 m. Na 5. nastupisti jiz byla vyména provedena, a to v ramci stavby ,Uzel
Plzen,2. stavba“.

Podrobny popis navrZzeného fedeni je uveden v technické zpraveé pfislusného SO v ¢asti dokumentace
D.2.2 Pozemni stavebni objekty.

SO 205 Oploceni stanovisté kontejneru:

S ohledem na rozSifeni obsazenosti vypravni budovy oproti stavajicimu stavu bude vyhrazeno
a oploceno nové stanovidté kontejnert v bezprostfedni blizkosti stavajicich stanovist vedle posty.
Nové stanovisté je vymezeno stavajicim prizemnim objektem, opé&rnou zdi ulice Zelezniéni
a betonovym télesem stavajici vytahové Sachty. Stanovisté bude oploceno a opatfeno zamykatelnou
brankou. Konstrukce oploceni bude z pozinkovanych svafovanych panell a je navrzeno ve shodném
provedeni jako je oploceni stavajiciho sousedniho stanovisté. Instalovani délka oploceni je cca 9+5 m.

Podrobny popis navrzeného feSeni je uveden v technické zpraveé prislusného SO v ¢asti dokumentace
D.2.2 Pozemni stavebni objekty.

SO 801 Upravy zpevnénych ploch:

V rédmci stavby ,Uzel Plzen, 2. stavba“, kterdq byla v 07/2017 ukonéena, byla na vychodni strané
vypravni budovy (v prostoru mezi vypravni budovou a pficnou halou a mezi zastfeSenim nastupist ¢. 3
a 5) provizorné polozena zamkova dlazba. Jedna se o plochu velikosti cca 15 x 34 m.

V réamci tohoto SO bude stavajici provizorni zamkova dlazba nahrazena a uvedena do definitivniho
stavu v podobé polozeni Zulové dlazby vé. podkladni zb. desky, jako je provedeno v okolni navazujici
ploSe. V doplnéné ploSe bude osazena ¢tvefice stromd s ochrannou bariérou proti prordstani kofenu
pro ochranu inzenyrskych siti, s automatickou zavlahou a se zdobnou mfizi. Pod stromy budou
v ramci SO drobné architektury dopinény lavicky.

Béhem rekonstrukce vypravni budovy bude zdemolovana ¢ast vypravni budovy B1, kterou nahradi
nova konstrukce. V ndvaznosti na nastupisté vzniknou nové plochy o celkové plose 18,5 m?
a rozmérech 15,895 x 0,700 (0,480) m a 15,860 x 0,700 (0,490) m, které budou vydlazdény stejné
jako navazuijici plocha nastupisté.

V ramci rekonstrukce vypravni budovy budou srovnany jednotlivé vstupy do vypravni budovy do
vySkové Urovné nastupisté a vydlazdény stejné jako navazuijici plocha nastupiste.

Z davodu napojeni izolace vypravni budovy na realizované ¢asti v pfedchozich stavbach bude po
celém obvodu vypravni budovy snesena velkoformatova dlazba pfiléhajici k budové. Bude se jednat
o pruh Siroky 0,8 m (Sitka jedné desky) a dlouhy 230 m. Napojeni a realizace nové izolace je soucasti
SO 201. Po dokonéeni ukladani izolace bude plocha opét vydlazdéna snesenou velkoformatovou
dlazbou.

Podrobny popis navrzeného technického feSeni objektu zpevnénych ploch je uveden v technické
zprave pfislusného SO v ¢asti dokumentace D.2.1 Inzenyrské objekty.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni stavby

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je feSeno v samostatné ¢asti dokumentace D.2.2.1.3 Pozarné
bezpecnostni FeSeni.

V ramci pozarniho feseni stavby je:

* navrzeno rozdéleni stavby do pozarnich Useku

» proveden vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti

e provedeno zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkid véetné
pozadavku na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

» provedeno zhodnoceni evakuace osob vEetné navrhu Unikovych cest

« provedeno zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru
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e provedeno zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody vEetné rozmisténi vnitfnich a vnéjsich
odbérnych mist

e provedeno zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zédsahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty)

» provedeno zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby

» provedeno posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi

« stanoven rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek

Pfehled dokladu k pozarné bezpeénostnim zafizenim predkladanych zhotovitelem stavby:

+ doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlaeni o shodé&, prohlageni
o vlastnostech, certifikaty apod. (napf. i Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpeénostni
listy)

+ doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlaSky €. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisU

» 0soba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje spinéni pozadavku
vyrobce pisemné.

+ doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist

» doklady o provedeni funkénich zkouSek a koordinaéni funkéni zkousky (EPS) ve smyslu § 7
odst. 3 vyhlasky €. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl

« doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu

Zhotovitel je povinen vySe uvedené doklady predlozit spravci objektu pred uvedenim stavby do
provozu. Doklady tvofi nedilnou soucast dokumentace pozarni ochrany provozovatele stavby.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Jelikoz zelezniéni stanice Plzen — hlavni nadrazi v&. objektu vypravni budovy je nemovitou kulturni
pamatkou, neni nutné, v souladu s §7a odst. 5 zadkona €. 406/2000 Sb. o hospodafeni energii
v platném znéni, zpracovat PENB.

Dle ustanoveni §7 odst. 5 pism. b) zakona &. 406/2000 Sb. o hospodareni energii v platném znéni,
nemusi byt u budovy ktera je kulturni paméatkou a u které by splnéni nékterych pozadavki na
energetickou narocnost této budovy vyrazné zmeénilo jeji charakter nebo vzhled, nemusi byt spinén
pozadavek na energetickou naro¢nost budovy - tuto skute¢nost je nutno dolozit zavaznym
stanoviskem organu statni paméatkové péce. Toto zavazné stanovisko bylo vydano Odborem
pamatkové péce Magistratu mésta Plzen pod spis. zn.: MMP/319460/18 v ramci projednani studie a je
zde uvedeno, Ze z duvodu zachovani Stukové vyzdoby nebudou na budové zateplovany obvodové
stény.

a) Kritéria hodnoceni relevantnich objektl, splnéni pozadavk(i na energetickou naro¢nost
budov

Sohledem na charakter objektu, ktery je nemovitou kulturni pamatkou jsou pozadavky na
energetickou naroc¢nost spinény v omezeném rozsahu. Zatepleni obvodovych stén neni s ohledem na
zachovani Stukové vyzdoby navrzeno. Zatepleni podstfednich prostor je provedeno v mistech, kde
dojde k vétsim stavebnim zasahdm (napf. prostor kupole neni z davodu bohatého ¢lenéni konstrukce
a potfeby zajisténi vizudlni kontroly zateplen). Nové vyplné otvorll v obvodovych sténéch a stfesnich
konstrukcich budou dle typu splfiovat pozadavky na pozadované &i doporuc¢ené hodnoty soucinitele
prostupu tepla dle CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov — Cast 2: Pozadavky. Podrobngji viz
samostatna ¢ast dokumentace D.2.2.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni.
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b) Posouzeni moznosti alternativnich zdroji energii véetné moznosti vyuziti rekuperace
energii

Stavajici plynova kotelna o vykonu 3 x 360 kW bude zruSena a nahradi se alternativnim systémem
dodavky energie v podobé napojeni na soustavu zasobovani tepelnou energii - centralni zdroj tepla
Plzen.

Vramci nové navrzené vzduchotechniky je rovnéz uvazovano pfi fizeném vétrani s rekuperaci.
Podrobnéji viz samostatna ¢ast dokumentace D.2.2.1.6 Vzduchotechnicka zafizeni.

c) Stanoveni celkové energetické spotieby stavby

Celkova energetické spotfeba stavby nebyla stanovena — nebyl vyhotoven PENB (viz kap B.2.9).

B.2.10 Hygienické reSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Stavba je navrzena tak, aby splnila pozadavky na hygienické feSeni stavby a na pracovni a komunalni
prostfedi dle pfisluSnych norem a platnych predpisu.

Podrobny zplsob vétrani a osvétleni objektu je uveden v jednotlivych ¢astech SO 201 Vypravni
budova (D.2.2.1.6 Vzduchotechnickd zafizeni a D.2.2.1.10 Silnoproudd elektrotechnika).
V navrhovaném objektu nebude instalovan zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl
zhorsit sou€asné hlukové pomeéry pro okoli (u nové VZT se neprfedpoklada ovlivnéni hlukové situace
lokality, nebot drazni budova se nachazi v prostoru mezi kolejiti a tudiz je zde hluk z Zelezniéni drahy
dominantni).

VS8echny druhy produkovanych odpadld budou do doby odvozu ke zneSkodnéni shromazdovany
v souladu se zdkonem o odpadech a jeho provadéci vyhlaskou o podrobnostech nakladani s odpady.
Pro jednotlivé druhy odpadt budou vedle budovy posty u Zelezniéni ulice rozsiteny stavajici plochy
pro umisténi nadob na odpady (popelnice a kontejnery).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostiedi

PFi realizaci stavby budou dodrzena nasledujici univerzalni obecna opatfeni k eliminaci negativnich
vlivli na zivotni prostredi:

* je predpoklad, ze v blizkosti obytné zastavby nebudou prace provadény v dobé nocniho klidu

» stavebni mechanismy a nakladni automobily budou udrzovany v odpovidajicim technickém
stavu

e pred vyjezdem ze staveni$té na silniéni sit bude provadéna ocista stavebnich mechanismi
a nakladnich automobilt

* bude provadéna pravidelna ocista pfijezdovych komunikaci na stavenisté

e pfi pracich, které maji za nasledek vifeni prachu, bude provadéno kropeni ploch

e v pfipadé havarie bude postupovano podle havarijniho planu, jehoz vypracovani zajisti
zhotovitel stavby

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Na zakladé tydenniho méFeni objemové aktivity radonu provedeného v 03/2019 elektretovymi
dozimetry bylo prokazano, ze naméfené hodnoty objemové aktivity radonu neprekracuji referenéni
Uroveri 300 Bg/m?® a pobytové prostory spliiuji pozadavky §97, odst. 1, pism. a) vyhl. ¢. 422/2016 Sb.,
o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje v platném znéni. Radonovy prizkum viz
kap. B.1 f).

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana spodni stavby ve styku se zeminou bude provedena v podobé zakladnich ochrannych
opatfeni stupné ¢. 3 dle TP 124 — tab. 1. Jedna se o kombinaci primarni a pfipadné sekundarni
ochrany bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce. Korozni prizkum viz kap.
B.2.5b)
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c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Na objektu vypravni budovy nejsou navrhovéna zadnd antivibracni opatfeni.

Byl provéfen navrh antivibracnich opatfeni bezprostfedné blizko objektu provadénych souvisejicich
staveb ,Uzel Plzen, 1. stavba“ i ,Uzel Plzen, 2. stavba“ a zde rovnéz nebylo nutno navrhovat zadna
antivibraéni opatfeni. V ramci méfeni hluku souvisejicich staveb bylo konstatovano, ze chranéné
objekty jsou dostate¢né vzdaleny od prljezdnych koleji a proto zde pfekroceni limitu vibraci nehrozi -
proto bylo od vlastniho méfeni vibraci upusténo.

d) Ochrana pred hlukem

V navrhovaném objektu nebude instalovan Zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl
zhorsit sou€asné hlukové pomeéry pro okoli (u nové VZT se nepredpoklada ovlivnéni hlukové situace
lokality, nebot drazni budova se nachazi v prostoru mezi kolejisti a tudiz je zde hluk z Zzelezni¢ni drahy
dominantni).

P¥i realizaci stavby budou dodrzena nasledujici univerzalni obecnd technickd a organizacni opatfeni
na snizeni hluku béhem realizace:

» v8echny hluéné stavebni prace budou provadény pouze v denni dobé a to od 7:00 do 21:00
hod

e v nocnich hodindch budou provadény méné hluéné Cinnosti jako je napf. zavoz materidlu na
zafizeni stavenisté

e budou vhodné kombinovany hlukové narocné prace s pracemi o nizké hlucnosti (snizeni
ekvivalentni hladiny hluku)

e pokud mozno bude zkracen provoz vyraznych hlukovych zdroju v jednom dni a prace bude
rozdélena do vice dnd po mensich €asovych Usecich (snizeni ekvivalentni hladiny hluku)

» pro realizaci budou zvoleny stroje s garantovanou nizsi hluénosti

» stacionarni stavebni stroje (zdroje hluku) budou obestavény mobilni protihlukovou sténou
s pohltivym povrchem

» zhotovitel stavby je povinen dodrzet po dobu realizace stavby limity pro hluk ze stavebni
¢innosti dle platné legislativy

e) Protipovodnova opatreni

Vypravni budova se nachazi mimo zaplavové Gzemi nejblizéiho vodniho toku feky Radbuzy. Zadna
protipovodnova opatfeni nejsou navrzena.

f) Ochrana pred ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu, apod.

Stavba se nachazi mimo poddolovana tzemi i mimo Gzemi s vyskytem metanu. Zadné dalsi Gginky
na stavbu nejsou znamy.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Vypravni budova je ve stavajicim stavu napojena na vodovod, kanalizaci, plyn, silnoproudé
a slaboproudé vedeni. Rekonstrukce vypravni budovy nevyvold potfebu UOprav stavajicich
napojovacich mist.

Po rekonstrukci bude budova napojena na stejnd média navic s novym napojenim na centralni zdroj
tepla skrze horkovod. Napojeni objektu na horkovod v€. vybudovani vyménikové stanice
je samostatnou stavbou v investici Plzenské teplarenské a.s. Z diivodu koordinace jsou vSak tyto ¢asti
pfilozeny k projektové dokumentaci této akce.
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Vodovod:

Stévajici objekt vypravni budovy je napojen dvéma piipojkami na vefejné vodovodni fady v ulicich
Sumavska a Zelezniéni. Z ulice Sumavska je vedena stavajici vodovodni pfipojka PE d110
s fakturaénim vodomérem ve vodomérné $achté, z ulice Zelezniéni je vedena stavajici vodovodni
pripojka PE d160 rovnéz s fakturacnim vodomérem ve vodomeérné Sachté.

Kanalizace:

Stavajici systém kanalizace je feSen jako jednotny, kdy deStové vody z vychodni ¢asti nastupisté
a prilehlé ¢asti budovy jsou odvadény vejcitou stokou 600/1100, ktera probiha pod celym 1.PP a Usti
do revizni Sachty pred vstupnim portdlem u zapadniho priceli budovy. Spladkové odpadni vody
a deStové vody ze severni a jizni ¢asti nastupist jsou vedeny dvéma samostatnymi vétvemi vnitini
kanalizace DN300 pod podlahou 1.PP a jsou zaustény do vejcCité stoky 600/1100 mm taktéz pred
vstupnim portalem u zapadniho praceli budovy.

Plyn:
Stavajici STL pfipojka PE d90 vstupuje do budovy u vychodniho praceli a odtud je plyn rozveden
do restauracni kuchyné a do kotelny ve 3.NP.

Silnoproud:

Stévajici aredl hlavniho nadrazi v Plzni je v souasnosti napajen ze stavajici trafostanice se dvéma
transformatory 22/0,4 kV, 630 kVA. Trafostanice se nachazi v Zelezniéni ulici a je napajena
rozvodovou soustavou 22 kV spoleénosti CEZ Distribuce a.s. Z hlavniho NN-0,4 kV rozvadéce
ozn. RH, umisténého v prostoru trafostanice, jsou provedeny kabelové pfivody do objektu vypravni
budovy. Kabely jsou ulozeny v kabelovodech pod koleji§tém a jsou vylsténé do prostoru rozvodny NN
v 1.PP vypravni budovy.

Slaboproud:

Hlavnimi prostorami vSech slaboproudych technologii celé stanice je sdélovaci mistnost. Do sdélovaci
mistnosti je zataZzena veSkera slaboprouda kabelaz z venkovniho kabelovodu i ze samotné vypravni
budovy a to véetné kabelaze realizované ve stavbach ,uzlu Plzer“.

Do sdélovaci mistnosti jsou zatahovany metalické a optické kabely ze tfi stran. Za prvé z kabelovodu,
za druhé ve sméru od jizni ¢asti stavajiciho zapadniho podchodu (tj. podchodu pro cestujici mezi
Zelezniéni a Sumavskou ulici) a za tfeti ve sméru od severni &asti stavajiciho zapadniho podchodu.
Cast téchto kabelli je v majetku SZ s.o. (ve spravé TUDC Praha), éast v majetku CD-Telematika a.s.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojka vody, plynu a kanalizaéni stoka vedena pod vypravni budovou zustavaji zachovany.

S ohledem na navySeni pozadovaného elektrického pfikonu pro jednotlivé technologie objektu dojde
v kabelovodu mezi vypravni budovou a trafostanici v Zelezniéni ulici k vyméné stavajicich hlinikovych
kabell za nové kabely s médénymi jadry.

Objekt bude nové napojen na centralni zdroj tepla horkovodem — toto napojeni je ovSem FeSeno
samostatnou investici Plzerfiské teplarenské a.s.

c) Popis dopravniho feseni, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu,
pési a cyklistické stezky

Dopravni fe$eni a napojeni na stévajici dopravni infrastrukturu

Z hlediska napojeni na dopravni infrastrukturu je vypravni budova napojena pouze na zapadni strané
skrze prednadraZni prostor na silnici 1/20 (silnice I. tfidy, jeden z patefnich silni¢nich taht v CR
spojujici mésta Karlovy Vary, Plzef, Pisek a Ceské Budgjovice. Po celé délce je po ni vedena
evropska silnice E49. Ze severni, jizni i vychodni strany se kolem budovy nachazi kolejisté. Z jizni
strany se da ke kolejisti dostat sjezdem z mistni komunikace z Zelezniéni ulice. Severni strana
kolejisté je od nejbliz&i mistni komunikace v Sumavské ulici oddélena autobusovym terminalem.
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V pfimé navaznosti na zelezni¢ni stanici navazuji spoje méstské hromadné dopravy. Konkrétné
se jedna o tramvajové spojeni v ulici Sirkové, autobusové spojeni v ulici Zelezniéni a autobusové
i trolejbusové spojeni v ulici Sumavské. Na konci roku 2018 byl v ulici Sumavské uveden do provozu
novy autobusovy terminal s pfimou vazbou na zelezni¢ni stanici — autobusovy terminal a Zelezni¢ni
stanice jsou nové spole¢né propojeny podchodem. Na nové zprovoznéném autobusovém terminélu
zastavuji pfiméstské autobusy, nasledovat by mély i meziméstské autobusy a mezinarodni doprava.

Dopravni feSeni, napojeni budovy na dopravni infrastrukturu a jeji vazby na okoli zdstanou stejné —
rekonstrukci budovy se neméni.

Doprava v klidu

Z hlediska moznosti parkovani automobild se nejbliz8§i parkovisté nachazi pfimo v prostoru
prednadrazi na zapadni strané vypravni budovy. Dal§i moznosti, kde parkovat je kryté parkovisté
U Trati (vzdaleno cca 250 m od nadrazi), parkovisté Tesco (nyni Lidl) v Sirkové (vzdaleno cca 200 m
od nadrazi) nebo parkovisté Denisovo nabrezi (vzdaleno cca 400 m od nadrazi). Alternativné Ize
vyuzit parkovani v pfilehlych ulicich okolo nadrazi.

Nejbliz§i parkovaci stani nachazejici se v prostoru pfednadrazi (K+R) bylo zprovoznéno v ramci
souvisejici stavby ,Uzel Plzen, 2. stavba“ ke konci roku 2018. V prostoru pfednadrazi se aktualné
nachazeji parkovaci stani v tomto poctu:

- 4 vyhrazend stani pro vozy TAXI
- 4 vyhrazena stani K+R (zaroven slouzi i pro zasobovani)
- 67 stani (z toho 4 vyhrazena stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu)

Reseni dopravy v klidu z(istava po rekonstrukci beze zmény oproti stavajicimu stavu.

P&si a cyklistické stezky

Nejbliz&i znadena cyklotrasa je cyklotrasa KCT 31 a KCT 3 vedouci v soub&hu podél Denisova
nabrezi (podél feky Radbuzy). Napojeni na obé tyto cyklotrasy je vedeno ve sméru od nadrazi
Americkou ulici s napojenim na cyklotrasy na Wilsonové mosté. Napojeni na cyklotrasu KCT 3
je ve sméru od nadrazi také mozné Zelezniéni ulici pres Lobezskou ulici nadjezdem pies zelezni¢ni
stanici s napojenim na cyklotrasu v ulici U Prazdroje, tj. pfed plzefiskym pivovarem.

Podél Anglického nabfezi (opacna strana Denisova nabfezi s cyklotrasami) je také vedena nau€na
stezka Udolim Radbuzy.

Nejbliz§im turistickym cilem je Plzefisky prazdroj nachazejici se cca 400 m vzduSnou ¢&arou
od vypravni budovy ¢i samotné historické centrum mésta s vyhlidkovou vézi katedrdly sv. Bartoloméje
na nameésti Republiky vzdalené cca 900 m vzdu$nou ¢arou.

Navrzend stavba nema vliv na stavajici pési ani cyklistické stezky.
B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) Tratova a staniéni technologie pocatec¢niho a cilového stavu a dopravni technologie
v pribéhu vystavby

Rekonstrukce vypravni budovy nema vliv na dopravni feSeni i dopravni technologii. Stavenistni
doprava v prabéhu vystavby bude vedena po stavajicich komunikacich, na kterych muze dojit
k ¢aste€nému omezeni provozu v misté vjezdu/vyjezdu na/z stavenisté. Béhem stavebnich praci na
vymeéné stfesni krytiny zastfeSeni nastupist mize dojit k nutnosti kratkodobé vyluky trakéniho vedeni
v blizkosti téchto zastfeSeni. Podrobnéji viz samostatna ¢ast B.8 Zasady organizace vystavby.

b) Navrh organizacnich a docéasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi
zelezni¢ni dopravy po dobu stavby

Organiza¢ni ani docasna provizorni stavebni opatfeni na zajiSténi Zelezni¢ni dopravy po dobu
vystavby nejsou navrzena. Rekonstrukce vypravni budovy bude probihat za plného provozu
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Zelezni¢ni dopravy s pfipadnymi kratkodobymi vylukami trakéniho vedeni na k vypravni budové
prilehlych kolejich — viz kap. B.4 a).

Stavba bude probihat v nékolika pracovnich postupech, jejichz rozsah se bude s postupem vystavby
ménit. Stavba bude dodrzovat takovy postup, aby nedo$lo k Uplném preruSeni tras pro pési. V urcitych
fazich maze dojit k omezeni téchto tras, v takovém pfipadé bude ponechéna jina obchozi trasa, aby
byly neustéle zajistény verejné bezbariérové komunikacni trasy.

c) Dosazené parametry stavby — tabulkové nebo grafické dolozeni navrzenych rychlosti,
dynamicky pribéh rychlosti, propustnosti, grafikon viakové dopravy apod.

Netyka se pfedmétné stavby jejimz U€elem je rekonstrukce vypravni budovy.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Stavba nevyvold nutnost kaceni mimolesni zelené. PFi realizaci stavby je v8ak nutné ochranit
i dfeviny, které jsou potencialné ohroZeny stavebnimi pracemi, a to podle CSN 83 9061 Ochrana
strom(, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

a) Terénni upravy

Stavba nevyzaduje terénni Upravy.

b) Pouzité vegetacni prvky

Pfi rekonstrukci vypravni budovy dojde v ramci SO 801 Upravy zpevnénych ploch k vysadbé &tvefice
stromd na vychodni strané vypravni budovy. Vzhledem k extrémnim stanovistnim podminkam byl
navrzen stromovity muchovnik (Amelanchier arborea "Robin Hill").

Na stfeSe néstavby budovy B z 50. let 20. stoleti v Urovni 3. NP bude pouzita vegetacni extenzivni
stfecha. Zelena extenzivni stfecha bude rovnéz pouzita na zastfeSeni nové cekarenské haly na Urovni
1. NP.

c) Biotechnicka, protierozni opatieni

Biotechnicka ani protierozni opatfeni nejsou ve stavbé rekonstrukce vypravni budovy s ohledem na
charakter stavby navrzena.

B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Rekonstrukce budovy nebude mit negativni vliv na ovzdusi, vodu ani pddu. Realizace zaméru nebude
mit vliv na stavajici hlukové podminky. Pouze po dobu realizace zdméru Ize pocitat se zvySenou
hladinou hluku a zvySenou prasnosti zplsobenou stavebni &innosti. Nevyuzitelny material (odpad)
bude rozkategorizovan a na zakladé jeho zatfidéni do pfislusné kategorie odpadu odvezen na k tomu
uréenou skladku.

b)  Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba se nachazi v zastavéné Casti mésta. Stavba nenaruSuje ekologické vazby v krajiné.
V zagjmové lokalité se nenachazi zadné pamatné stromy. Stavba svym provozem negativné
neovliviuje rostliny a zivogichy v okoli.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Natura 2000 (def. zak. €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) je celoevropska
soustava chranénych Gzemi, kterou tvofi sit’ pfirodné vyznamnych lokalit spolu s tzv. ptacimi oblastmi,
coz jsou Uzemi nejvhodné&jsi pro ochranu vybranych druhd.
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Navrhovana stavba rekonstrukce vypravni budovy nemda dopad na soustavu chranénych uUzemi
Natura 2000. Nejbliz8i evropsky vyznamna lokalita je EVL Plzen — Zabéla jejiz nejbliz8i hranice
je vzdalena cca 5 km vzdusnou Carou. Nejblizsi ptaci oblasti je PO Kfivoklatsko jejiz nejbliz§i hranice
se nachazi ve vzdalenosti cca 29,5 km vzduSnou €arou od vypravni budovy.

d) Navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi

Dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonl (zakon o posuzovani vlivGi na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpisd,
nespada zamér ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzer hl. n.“ do procesu vyhodnocovani vlivu
stavby na Zivotni prostiedi.

Zjistovaci fizeni ani stanovisko EIA neni pozadovano.

e) V pripadé zamért spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni

Zamér rekonstrukce vypravni budovy nespadd do obsahu prfilohy ¢. 1 zakona ¢&. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru zneciStovani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o integrované prevenci). Nejedna se o provoz velkého zdroje znecisténi.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
jinych pravnich predpist

Stavba negeneruje potfebu vzniku novych ochrannych a bezpecnostnich pasem. Objekt zUstava

napojen na stavajici inzenyrské siteé.

Horkovodni pfipojka je feSena samostatnou stavbou, kterd je investici Plzenské teplarenské a.s. (dale
jen PLTEP). Vyménikova stanice, ktera je rovnéz samostatnou investici PLTEP, je umisténa
v suterénnich prostorech objektu a tudiz ani zde nevznika potfeba vzniku ochranného pasma (nejedna
se o predavaci stanici v samostatné budové).

S ohledem na charakter objektu v podobé vypravni budovy se cela stavba nachazi v ochranném
pasmu drahy.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Zéna havarijniho planovani je Uzemi v okoli provozovateld zafazenych do skupiny B, dle zakona
€. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdé&jSich predpisi, v némz jsou
uplatiiovany pozadavky havarijniho planovani formou vnéjSiho havarijniho planu. Zénu havarijniho
planovani stanovuji krajské UGfady. Vnitfni hranici zény havarijniho planovani tvofi aredl
objektu/zafizeni provozovatele. Vnéjsi hranice zony havarijniho planovani je stanovena dle vyhlaSky
MV €. 226/2015 Sb., o zasadach pro vymezeni zény havarijniho planovani a postupu pfi jejim
vymezeni a o nalezitostech obsahu vnéjSiho havarijniho planu a jeho strukture.

Stavba ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzen hl. n.” nezasahuje do zény havarijniho planovani
skupiny B. Na Uzemi Plzefiského kraje se nachazi pouze jeden provozovatel zafazeny do skupiny B
ato CEPRO, a.s., sklad Tfemosna.

Stavba se nachazi mimo inundacéni tzemi — viz kap. B.1.h)

V ramci stavby se nezfizuje ani nerusi zadné zafizeni CO.

B.8 Zasady organizace vystavby

Zasady organizace vystavby jsou feSeny v samostatné casti dokumentace F. Zasady organizace
vystavby. V této ¢asti dokumentace je dolozena technicka zprava, vykresy, harmonogram vystavby
i schéma stavebnich postupt.
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Rekonstrukce vypravni budovy nefeSi vystavbu novych vodohospodaiskych objektld. Napojeni
destovych a splaskovych vod zdstane zachovano jako ve stavajicim stavu, tj. s napojenim na vejcitou
stoku 600/1100 mm. Oproti stavajicimu stavu ale dojde kredukci odtoku deStovych vod.
V navrhovaném stavu bude na zastfeSeni nové cekarenské haly a zastfeSeni nastavby budovy B z 50.
let. 20. stoleti namisto bézné stfeSni krytiny pouzita zelena extenzivni stfecha.

Odvedeni deStovych vod ze zpevnéné plochy na vychodni strané objektu, které bude v ramci
rekonstrukce vypravni budovy uvedeno z provizorniho do definitivniho stavu (ze zamkové dlazby na
dlazbu zulovou s Zb. podkladni deskou), se taktéz nezméni — odvodnéni bude provedeno liniovymi
odvodriovacimi zlaby jako nyni. Oproti stavajicimu stavu dojde navic k osazeni Ctvefice stromd
krytych zdobnou mfizi umoznujici ¢astecny vSak destovych vod.

Vypracoval s pouzitim prispévku a ve spolupréci s kolektivem projektantt v 08/2020 v Plzni

Jaroslav Soumar
Autorizovany technik v oboru pozemni stavby
CKAIT &. 0013008 - TP0O
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