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1) Uvod:
1.1) Uéel dokumentace:

Ugelem této ¢&asti dokumentace je navrhnout premisténi stavajiciho zafizeni
informaéniho systému Plzeriského organizatora vefejné dopravy (POVED) vramci
rekonstruované budovy zst. Plzen hlavniho nadrazi.

1.2) Zakladni identifikacni udaje:

Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzen hl. n.
Stuperi dokumentace: Projektova dokumentace pro provedeni stavby /PDPS/
Misto stavby: zst. Plzen hlavni nadrazi
Adresa: Nadrazni 102/9

326 00 Plzen 2 — Slovany — ¢ast obce Vychodni Predmésti
Kraj: Plzerisky
Katastralni uzemi: Plzen [721981]

Identifika€ni udaje stavebnika
Nazev stavebnika: Sprava zeleznic, statni organizace
Zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
IC: 70994234,
DIC: CZ70994234
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 — Nové mésto

Zastupuijici organiza¢ni slozka: Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278
190 00 Praha 9 — Liben

Cislo smlouvy objednatele: 29717054

Identifika€ni udaje zpracovatele dokumentace
Nazev zpracovatele: UCastnici spolecnosti ,SP + SEU_PIzen hl. n.”

Spravce a spolec¢nik 1: SUDOP PRAHA a.s.
Zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. B 6088
IC: 25793349
DIC: CZ25793349
OlSanskéa 2643/1a
130 80 Praha 3
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Spolecnik 2: SUDOP EU a.s.

Zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. B 21645

IC: 05165024

DIC: CZ05165024

OlSanskéa 2643/1a

130 80 - Praha 3

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Ota Heller
tel. 378 132 830, mobil: 605 229 069
e-mail: ota.heller@sudop.cz

Cislo smlouvy zhotovitele: 18-144.230

Hlavni inZenyr projektu: Jaroslav Soumar
autorizovany technik v oboru pozemni stavby
Cislo autorizace: 0013008
tel. 378 132 820, mobil: 605 229 073
e-mail: jaroslav.soumar@sudop.cz

Odpovédny projektant PS/SO: STOSMOL, s.r.o., U Cukrovaru 509/4, 400 01 Usti nad Labem

Ing. Vladimir Hadraba,
autorizovany inzenyr pro techniku prostfedi staveb — specializace elektrotechnicka zafizeni,
gislo autorizace CKAIT 0400982
tel. 417 559 214, mobil: 773 746 413
e-mail: vladimir.hadraba@stosmol.cz

Cast dokumentace: D.1 Technologicka éast
D.1.2 Sdélovaci zarizeni

Oznaceni a nazev SO/PS: PS 215.2 Informacni systém POVED

Dodavatel stavby: bude uréen po zpracovani dokumentace vybérovym fizenim

1.3) Podklady:
a) Navrhova studie stavby, zpracovana v 04/2019

b) Konzultace (kontrolni dny) se zastupci investora a generalniho projektanta konané
prabézné v pribéhu praci na dokumentaci

c) Situace stavajiciho stavu a stavajicich siti ziskané od generalniho projektanta
d) Navrh technického feSeni stavby, zpracovany téz generalnim projektantem
e) Koordinace s ostatnimi profesemi

f)  PoZarné bezpecnostni feseni stavby, zpracoval atelier PoZarni bezpecnost staveb s.r.o.,
Castkova 97, 326 00 Plzen v ramci akce

g) Platné technické normy a pfedpisy, seznam hlavnich viz dalsi text

h) Bezpecnostni projekt budovy, zpracoval TRADE Fides, a.s., Kloboukova 2172/5, 148 00
Praha

i)  Projekéni a montazni podklady navrhovanych zafizeni

j)  Konzultace s vilastnikem zafizeni POVED.
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1.4) Souvislosti:

V dot€eném prostoru byly v nedavné dobé realizovany investi€ni akce Spravy
Zeleznic, na které je tfeba navazat, pfedevsim:

> ,Uzel Plzen, 1.stavba — prestavba prazského zhlavi“
(SUDOP PRAHA a.s., 05/2013)

» ,Uzel Plzen, 2.stavba — pfestavba osobniho nadrazi, v€etné mosti Mikulasska“
(SUDOP PRAHA a.s., 02/2016)

Celkova objektova skladba akce viz pravodni zpravu dokumentace.
1.5) Vyjimky z predpisti a norem:

Nejsou. Navrhované technické feSeni neni podminéno zadnymi vyjimkami z pfedpist
a norem ani jinymi tlevovymi feSenimi.

2) Technické reseni:

2.1) Obecny popis stavby:
Jedna se o rekonstrukci stavajiciho objektu slouziciho dopravni infrastrukture.

Vypravni budova plzenského hlavniho nadrazi je rozlehly, &lenity pamatkové
chranény objekt pochazejici z roku 1907. Padorysné rozméry objektu jsou cca 89x41 m a v
nejvy$Sim misté (vrchol hrotnice) budova dosahuje vysky az 36 m od +0,000 nachazejici se
v urovni pfizemi (celkem tedy pfes 40 m od podlahy hlavni haly nachazejici se v suterénu).

Provozné je budova nadrazi feSena jako ostrovni s hlavnimi uli€énimi vstupy v arovni
suterénu, kde se i nachdzi hlavni hala s pokladnami. Nastupisté jsou situovana v urovni 1.
nadzemniho podlazi a jsou pfistupna z podchodu Usticich do hlavni haly nebo v pfipadé 3.,
4. a 5. ndstupisté je mozny pfistup pfimo z 1. nadzemniho podlazi vypravni budovy.

Tato ¢ast dokumentace feSi samostatné zafizeni nedrazniho informaéniho systému
pro cestujici, ostatni pak viz dal$i provozni soubory stavby.

2.2) Nazvoslovi:
Podle platnych norem oboru elektrotechniky, pozarni bezpec€nosti a objektové bezpe&nosti.

2.3) Technické reseni:

2.3.1) Stavajici stav:

Server informacniho zafizeni Spravy Zeleznic je umistén ve sdélovaci mistnosti a
predpokladame, Zze tam zuUstane. Tento provozni soubor do zafizeni Spravy Zeleznic
nezasahuje.

V hale (1.PP) jsou umistény dva monitory POVEDu (Plzefsky Organizator VEFejné
Dopravy), jejichZ provoz je zabezpeéen pies sit CD Telematiky. Komeréni rackové skfiné CD
Telematiky s fidicim systémem pro tyto monitory jsou umistény ve spolecné sdélovaci
mistnosti s ostatnimi sdélovacimi zafizenimi.
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2.3.2) Navrhované reSeni:

Smérnice SZDC &. 118 Orientaéni a informaéni systém v Zelezni¢nich stanicich a na
Zelezni¢nich zastavkach fika, ze informacni systém dopravcl integrované dopravy, ktefi
neprovozuji zelezni¢ni dopravu na Zelezni¢ni dopravni cesté ve spravé Spravy Zeleznic,
bude vzdy nezavisly na informacnim systému Spravy zeleznic. Nutno respektovat, presto
bude ale nutnd urcita koordinace.

LCD monitory POVEDu jsou datové pfipojeny prostfednictvim LAN sité do sdélovaci
mistnosti, kde ale nejsou propojeny pres systém Spravy Zeleznic, nybrz v zakaznickém racku
CD-T a zcela oddélené fizeny.

Dojde k jejich pfemisténi podle pldorysu a novému napojeni na novou sit.

Systém POVEDu ma také vlastni akusticky informacni systém pro nevidomé osoby,
ktery je FeSen tak, Ze neovliviuje akustické systémy Spravy Zeleznic. Po dohodé s OR Plzer
je to jiz provozovano a vyzkouseno.

2.4) Kabelaze a ulozeni vedeni:

Rozvod vedeni se provede podle CSN 34 2300 a predpist pro IT.
Napojeni fesi PS 217, pfedpoklada se nova kabelaz kabelem UTP cat.6.

2.5) Napajeni zarizeni:

Predpokladame zachovani stavajiciho napajeni ve sdélovaci mistnosti, kde dojde
v ramci stavby k pfepojeni na nové rozvody feSené v ramci Casti elektro.

Ve sdélovaci mistnosti budou v ramci rekonstrukce elektroinstalace celé budovy
ruSeny v8echny stavajici rozvadéce NN a budou nahrazeny novymi, které musi zabezpecit
prakticky bezvypadkové prepnuti provozovanych technologii.

Pro monitory POVED bude také v ramci stavby zaji§téno nové samostatné mérené
napajeni 230V/50 Hz (podle dokumentace elektro z rozvadéce RS0.2)

Nahradni napajeci zdroj musi zajistit funkceschopnost provozu miniméalné po dobu 6
hodin.

2.6) Bezpecnostni ustanoveni, prostredi:

» Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti dle CSN 33 2000-4-41:

Predpoklada se, ze pfi béZzném provozu bude ochrana zajisténa izolaci zZivych ¢asti,
krytem (pfepazkami — odpovidajicim krytim IP), zabranou a pfipadné i polohou ve smyslu
CSN 33 2000-4-41 oddil 412, v pfipadé poruchy bude ochrana vdech prvkii napajenych
napétim 230 V zaji$t&na samodinnym odpojenim od zdroje ve smyslu CSN 33 2000-4-41
oddil 413.

> Druh prostfedi uréeny dle CSN 33 2000-3 z hlediska nebezpeédi drazu_elektrickym
proudem:
Protokol o prostiedi je sou¢asti dokumentace €asti elekiro. Z informaci nejsou ziejmé

zasadngjsi vlivy, které by v budové mély plsobit na zafizeni. Zafizeni nejsou navrhovana
v mokrych prostorach.

V8echny vnitini elektricke instalace musi byt provedeny s ohledem na druh prostedi
stanoveny dle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51.
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Veskera elektricka zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu podrobena (vychozi)
revizi.

2.7) Pokyny pro montaz zafrizeni:

Montaz zafizeni sméji dale provadét pouze pracovnici s pfislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci pro danou c&innost (vyhlaska ¢&. 50/1978 Sb.). Predpokladd se instalace
renomovanou firmou na zakladé vybérového fizeni.

2.8) Podminky pro skladovani, dopravu a provoz:

Skladovani zafizeni se pozaduje v uzaviené, suché a vétratelné mistnosti, kde se
nevyskytuji agresivni kyselé nebo zasadité vypary, plyny, prachy ani biologi¢ti Skadci. V této
mistnosti je poZzadovana teplota v rozmezi od —5° C do +40° C a maximalni relativni vihkost
75 % pii +40° C. Vyrobky musi byt skladovany v neporuseném obalu a pfi jejich vybalovani
(zvlasté v zimnim obdobi) musi byt ponechany v pracovnich podminkdch 5 hodin v obalu,
aby nedoslo k jejich oroseni. Shodné pozadavky jsou pak na podminky provozu Ustfedny.

Sprava a udrzba systému neni a nebude zajiStovana pracovniky Spravy Zeleznic.

2.9) Bezpecnost a ochrana zdravi:

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou Fidit a provadét pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, $koleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni
zpuUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a
bezpecnostni pfedpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt predepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo,
zejména proti Urazu pracovnikd provadéjicich stavebni a montazni prace.

Blizsi viz PS 217.

2.10) Ochrana zivotniho prostredi:

S odpady vzniklymi v ramci stavby nakladat v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o
odpadech, prfedevsim z hlediska pfedavani odpadld pouze osobam s opravnénim k prevzeti
prislusnych druht odpadu.

Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel,
ropnych produktd, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obalu atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpe&nostnich zdsad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

Po dokonéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. néstupisté), kde je nutné
odklidit pfebyte€nou zeminu a uveést povrch do stavu umoznujiciho findlni Upravu povrchu.

2.11) Meziprofesni koordinace:

V tomto pfipadé se jedna o vynucené premisténi zafizeni nedrazniho operatora a
jediny pozadavek na zajisténi napajeni je splnén, pfivod je v ramci elektroinstalace feSen ze
samostatné méfiteIného bodu. Déle je zkoordinovana kabelova trasa s PS 217 stavby.
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2.12) Seznam hlavnich norem a predpisu:
Viz PS 217.

3) Zavér:
Tato dokumentace je zpracovana na zakladé informaci, znamych projektantovi ke dni
19.6.2020.

Projektant Cestné prohlasuje, Zze do dokumentace zapracoval vée, o ¢em se do
uvedeného data dovédél.

Projektant vyslovné upozornuje, Zze se jedna o dokumentaci ve stupni pro vybér
zhotovitele. Proto neobsahuje konkrétni nazvy ani typy vyrobku. Toto dopracuje
vybrany zhotovitel realizace stavby.



