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1) Uvod:

1.1) Uéel dokumentace:

Ugelem této &asti dokumentace je navrhnout zafizeni sdélovaci a datové sité pro
rekonstruovanou budovu Zst. Plzen hlavniho nadrazi.

1.2) Zakladni identifikacni udaje:
Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plze hl. n.
Stuperi dokumentace: Projektova dokumentace pro provedeni stavby /PDPS/
Misto stavby: zst. Plzen hlavni nadrazi

Adresa: Nadrazni 102/9

326 00 Plzen 2 — Slovany — ¢ast obce Vychodni Pfedmésti
Kraj: Plzensky
Katastralni uzemi: Plzen [721981]
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Identifika€ni udaje stavebnika

Néazev stavebnika: Sprava zeleznic, statni organizace
Zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
IC: 70994234,
DIC: CZ70994234
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 — Nové mésto

Zastupuijici organiza¢ni slozka: Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278
190 00 Praha 9 — Liben

Cislo smlouvy objednatele: 29717054

Identifika€ni udaje zpracovatele dokumentace

Nazev zpracovatele: UCastnici spolecnosti ,SP + SEU_PIzen hl. n.”
Spravce a spolec¢nik 1: SUDOP PRAHA a.s.

Zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. B 6088
IC: 25793349

DIC: CZ25793349

OlSanskéa 2643/1a

130 80 Praha 3

Spolecnik 2: SUDOP EU a.s.
Zapsany v OR vedenem Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. B 21645
IC: 05165024
DIC: CZ05165024
Ol8anska 2643/1a
130 80 - Praha 3

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Ota Heller
tel. 378 132 830, mobil: 605 229 069
e-mail: ota.heller@sudop.cz

Cislo smlouvy zhotovitele: 18-144.230

Hlavni inzenyr projektu: Jaroslav Soumar
autorizovany technik v oboru pozemni stavby
¢islo autorizace: 0013008
tel. 378 132 820, mobil: 605 229 073
e-mail: jaroslav.soumar@sudop.cz

Odpovédny projektant PS/SO: STOSMOL, s.r.o., U Cukrovaru 509/4, 400 01 Usti nad Labem

Ing. Vladimir Hadraba,
autorizovany inzenyr pro techniku prostfedi staveb — specializace elektrotechnicka zafizeni,
&islo autorizace CKAIT 0400982
tel. 417 559 214, mobil: 773 746 413
e-mail: vladimir.hadraba@stosmol.cz

Cast dokumentace: D.1 Technologicka ¢ast
D.1.2 Sdélovaci zarizeni

Oznaceni a nazev SO/PS: PS 217 Vnitrni sdélovaci a datové rozvody

Dodavatel stavby: bude uréen po zpracovani dokumentace vybérovym fizenim
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1.3) Podklady:
a) Navrhova studie stavby, zpracovana v 04/2019

b) Konzultace (kontrolni dny) se zd&stupci investora a generalniho projektanta konané
prabézné v pribéhu praci na dokumentaci

c) Situace stavajiciho stavu a stavajicich siti ziskané od generalniho projektanta
d) Navrh technického feSeni stavby, zpracovany téz generalnim projektantem
e) Koordinace s ostatnimi profesemi

f)  Pozarné bezpecnostni feseni stavby, zpracoval atelier Pozarni bezpecnost staveb s.r.o.,
Castkova 97, 326 00 Plzen v ramci akce

g) Bezpecnostni projekt budovy, zpracoval TRADE Fides, a.s., Kloboukova 2172/5, 148 00
Praha

h) Platné technické normy a predpisy

i)  Projekéni a montazni podklady navrhovanych zafizeni.

1.4) Souvislosti:

V dot€eném prostoru byly v nedavné dobé realizovany investi€ni akce Spravy
Zeleznic, na které je tfeba navazat, pfedevsim:

» ,Uzel Plzen, 1.stavba — prestavba prazského zhlavi*
(SUDOP PRAHA a.s., 05/2013)

» ,Uzel Plzen, 2.stavba — pfestavba osobniho nadrazi, v€éetné mostd MikuldSska“
(SUDOP PRAHA a.s., 02/2016)

Celkova objektovéa skladba akce viz pravodni zpravu dokumentace.
1.5) Vyjimky z predpisti a norem:
Navrhované technické feSeni neni podminéno Zadnymi vyjimkami z technickych

predpisu a norem ani jinymi tlevovymi feSenimi.

2) Technické reseni:

2.1) Obecny popis stavby:
Jedna se o rekonstrukci stavajiciho objektu slouziciho dopravni infrastrukture.

Vypravni budova plzenského hlavniho nadrazi je rozlehly, ¢lenity pamatkové
chranény objekt pochazejici z roku 1907. Padorysné rozméry objektu jsou cca 89x41 m a v
nejvys§§im misté (vrchol hrotnice) budova dosahuje vy$ky az 36 m od £0,000 nachazejici se
v urovni pfizemi (celkem tedy pfes 40 m od podlahy hlavni haly nachazejici se v suterénu).

Provozné je budova nadrazi feSena jako ostrovni s hlavnimi uli€nimi vstupy v Urovni
suterénu, kde se i nachdzi hlavni hala s pokladnami. Nastupisté jsou situovana v urovni 1.
nadzemniho podlazi a jsou pfistupna z podchodu Usticich do hlavni haly nebo v pfipadé 3.,
4. a 5. nastupisté je mozny pfistup pfimo z 1. nadzemniho podlazi vypravni budovy.

Tato ¢ast dokumentace feSi samostatné zafizeni sdélovacich a datovych rozvodd,
ostatni pak viz dali provozni soubory stavby.



Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n.

D.1.2 Sdélovaci zafizeni Dokumentace pro stavebni povoleni
PS 217 Vnitini sdélovaci a datové rozvody PDPS —str. 5

2.2) Nazvoslovi:

Podle platnych norem oboru elektrotechniky, pozarni bezpecnosti, pfedpisd pro
informacni technologie a objektové bezpecnosti.

2.3) Technické reseni:
2.3.1) Stavajici stav:

Hlavnimi prostorami vSech slaboproudych technologii celé stanice jsou sdélovaci
mistnosti v 1.PP budovy. Sem je do budovy zatazena veSkera slaboprouda kabelaz z
venkovniho kabelovodu i z vypravni budovy.

Do sdélovaci mistnosti jsou zatahovany metalické a optické kabely ze tfi stran. Za
prvé z kabelovodu, za druhé ve sméru od jizni ¢asti stavajiciho zapadniho podchodu (1.
podchodu pro cestujici mezi Zelezniéni a Sumavskou ulici) a za tfeti ve sméru od severni
&asti stavajiciho zapadniho podchodu. Cast téchto kabell je v majetku Spravy Zeleznic s.o.
(ve spravé Centra telematiky a diagnostiky, diive TUDC Praha), ¢ast v majetku CD-
Telematika a.s.

Podle dostupnych informaci byly do stavajici sdélovaci mistnosti zatahovany kabely
ze tfi staveb:

Prijezd uzlem Plzefi ve sméru lll. TZK

Uzel Plzen, 1. stavba

Uzel Plzen. 2. stavba — aktualné se dokoncuje

Na prfedmétnou sdélovaci mistnost je metalicky a opticky pfipojena budova CD-

Telematika a.s. v Zelezniéni ulici ¢. 10, kde jsou provozovany dohledové aplikace pro
technologie v ramci drazni sité celé CR. Tyto musi zUstat zachovany v provozu bez vypadku!

Do mistnosti je dale zavedena fada kabelu starSich, v&etné vSech vnitfnich
slaboproudych rozvodd vypravni budovy. Vycet nejspi$ neni uplny.

Z hlediska Spravy Zeleznic s.0. se ve sdélovaci mistnosti nachézeji tato zafizeni (v€.
spravcu):
» Pro napéjeni je zde zdroj BENING 48 V (TUDC),
Pfenosové zafizeni je zafizeni SDH — CISCO ONS 15 305 (TUDC),
Telefonni Gstfedna MX ONE — verze telefon i server, blok B bez fizeni (TUDC),

Na patefnim prvku jsou zde ukonceny optickeé i metalické sité jak internetu, tak TDS,
a jsou zde datové uzly (TUDC),

Server informaéniho zafizeni pro cestujici (TUDC, zaloha je na Ustfednim stavédle),

Hodinova Ustfedna + 4 prevodniky zafizeni jednotného €asu — Elektro¢as + rozvod
pro 12 vétvi (SSZT Plzen),

» Rozhlasova ustfedna pro cestujici (SSZT Plzenr),

» Kamerovy systém (SSZT Plzen),

> Ustfedna EZS, uréena ale pouze k ochrané objekt(l zajistujicich provozuschopnost
drahy (SSZT Plzeri)

. Kromé téchto zafizeni Spravy Zeleznic s.o. jsou zde dalsi v majetku CD Telematiky
(CDT) — optické rozvadéce a systémy, pfenosova zafizeni, datovy server sité apod. Jedna
rackova skiinh CDT je zdkaznicka, ve které jsou napf. zafizeni Spravy IT mésta Plzer.

Y V V

Y V
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Ve sdélovaci mistnosti jsou dvé Urovné rostu, coz zajiStuje potfebnou
elektromagnetickou kompatibilitu. Ve vyS§si Grovni jsou po nich vedeny kabely napajeci a
rozhlasové (100 V), v niz8i pak ostatni slaboproudé.

Zasadni nedostatky:

Mistnost nevyhovuje pozadavkim pozarni bezpecnosti, je potieba hlavné
demontovat stavajici vydechy jiz nepouzivané vzduchotechniky.

Dale bude potfebné zfidit novy hlavni silovy rozvadéc¢ s pfivodem ze zabezpecené
sité, ktery nahradi stavajicich nékolik rizné provazanych skfini. To umozni i rozdélit
napéjeni pro zafizeni Spravy zeleznic a CDT, coZ v tuto chvili neni proveditelné. Toto Fesi
¢ast elektro, ktera je feSena jako profese v ramci stavebni ¢asti dokumentace rekonstrukce
budovy.

Ve zcela tragickém stavu jsou vnitini rozvody v budové. Typické jsou kabely ze 60. let
minulého stoleti, ¢asto v dfevénych rozvadécich zakoncené jesté na Sroubkovych pascich.
Pokud byly doplfovany rozvody pro IT, bylo tak ¢inéno jednotlivé podle potieb jednotlivych
sprav, v riznych €asech a v rdznych kategoriich sité.

2.3.2) Navrh technického reseni:
Z vy$e popsanych davodl navrhujeme vybudovani zcela nové sité.

Vnitini slaboproudé rozvody telefonni a datové sité (PC) budou provedeny systémem
strukturované kabelaze, ktera umoznuje vysokou variabilitu PC stanic, telefonnich pfistroju,
napojeni na internet, pfipadné napojeni i dalSich zafizeni. Zésadni pozadavek: vSechno
musi byt vyhradné v Cat.6 (ne 6a) a pozaduji se zafizeni kompatibilni se stavajicimi systémy
kvuli moZnosti dalkové spravy.

Navrh je veden snahou minimalizovat zasah do stavajicich zafizeni ve sdélovaci
mistnosti. Ve stavajicim stavu jsou zafizeni v mistnosti situovand tak, Zze zafizeni z 1.stavby
jsou v jedné fadé, zafizeni realizované ve 2.stavbé jsou v druhé fadé a u stén jsou zafizeni
ostatni.

Vzhledem ke stisnénému prostoru stavajici mistnosti byla dohodnuta moznost
odstranéni pficky mezi mistnostmi stavajicich €isel B.P1.32 a B.P1.33, ¢imz bude vyrazné
rozsifena plocha sdélovaci mistnosti (nové Gislo B.P1.42) na vice nez 38 m2. Zméni se (v
souladu se zpracovavanym bezpecénostnim projektem budovy) pfistup do mistnosti, ktery
bude ze zavazadlového tunelu, ktery je definovan jako prostor, kam verejnost nema bézné
pristup.

Nova klimatizaéni jednotka do mistnosti jiz byla instalovana. Bude ale nutné zménit
umisténi vnitini ¢asti (je na bourané pfi¢ce) i venkovni, (ktera Usti do podchodu, coz neni
nejvhodnéjsi). Bylo uplatnéno jako pozadavek na profesi vzduchotechniky.

Zasady organizace vystavby predpokladaji rozdéleni realizace praci celkem do 11
etap (pracovnich zabérd), podrobnéji viz PS 216, kde jsou FeSeny i provozni mezistavy.
Rekonstrukce této mistnosti je zahrnuta do 4.etapy praci, kiera predchazi realizaci
nejrozséhlejSich ¢asti budovy. To minimalizuje mnoZstvi nutnych provizorii a dale umozni
postupné napojovani a zprovoznovani jednotlivych zafizeni hned do finalniho stavu tak, jak
bude stavba postupovat.

Stavebni Upravy sdélovaci mistnosti je potieba naplanovat na nejkratSi moznou
technologicky nutnou dobu. Znamena to také dodrzovat maximalni mozZnou opatrnost, aby
nedoslo k poskozeni zafizeni Ci kabelaze, v€etné zfizeni provizornich ochran, zabranéni
vniku velkych necistot, vtoku kapalin apod. V dobé provadéni téchto praci je tfeba uvazovat
maximalni mozZnou ochranu stavajicich sdélovacich zafizeni, pfedev8im rackovych skfini.
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Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt stavajici zafizeni (racky) zabaleno a ochranéno
tak pfed vnikanim prachu. Také vSechny kabeldze musi zlstat v provozu, a proto budou
b&hem praci ochrdnény kryty nebo zabranami.

Po dobu provadéni stavebnich praci v této mistnosti musi byt vylouéen vstup
nepovolanych osob a to 24 hodin denné, je treba pocitat i s nutnosti fyzické ostrahy
tohoto prostoru.

Do upravené mistnosti se umisti 2 az 3 rackové skiiné 47U s potfebnym vybavenim
(switche, router apod.). Technického FeSeni spini pozadavek na pouziti modularnich prvkd
siti strukturované kabeldZze s dirazem na kompatibilitu se stavajicimi zafizenimi a tim i
zajisténi dohledu.

Z mistnosti vyvést mistni optickou sit kabely SM 24 vldken, ukon€eni oboustranné v
ODF na konektorech E2000APC. Do vytipovanych prostor (viz vykresova dokumentace —
AN3.16, B.N3.17B, A.N2.24, B.N2.19B, B.N1.24, A.P1.54, B.P1.08, B.P1.18 a prostor
nového CD centra) umistit rackové skiing a celou sit zokruhovat. Do kazdého racku umistit
1G switch, ktery méa 2 porty pro optiku, coz pravé umozni pozadované zokruhovani sité.

Spolecné s optickym kabelem bude natazen i metalicky UTP. Do kazdého racku dale
pfivest metalicky kabel SYKFY 15x2x0,5 pro hlasové sluzby, kterym by byly pfivedeny
telefonni pobocky z telefonni ustfedny MX ONE Telephony Server blok B, ktera je umisténa
ve sdélovaci mistnosti a zustane tam. Bez téchto SYKFY kabell neni mozné tyto telefonni
pobocky propojit prostfednictvim LAN k findlnimu uzivateli. Kabely budou na strané ATU
zakonCeny na LSA pascich a na strané distribu¢niho bodu LAN sité na ISDN Patch panelech
19" s moznosti propojeni metalickych patchcordem RJ45 do Lan sité.

Z jednotlivych skiini pak rozvadét UTP kabely ke koncovym uzivateldm. Pfipojky LAN
sité zakoncit na modularnich prvcich, které budou vsazeny do Patchpanelu 19" pro 24 ks
MINI-COM. Jiné nemodularni feSeni nebude podporovano. Pro konkrétni vybér je nutna
dohoda dodavatele se spravcem sité, ktery navrzeny typ musi pfedem odsouhlasit.

V ramci PS 217 pocitame s pfivodem UTP do vytahového rozvadéce pro umoznéni
hlasové komunikace, nepocita se s hlasovou komunikaci GSM pres vefejného operatora.

Pro RACK ve 2. a 3.NP zapadni budovy budou zfizeny niky s pfistupem z chodby.
Niky budou samostatné uzaviratelné a uzamykatelné. Ostatni skfiné budou umistény
v oddélenych mistnostech. Umisténi jednotlivych rackl na patrech je dusledné koordinovano
dle bezpecnostniho projektu (i s nasazenim ostatnich zafizeni), nebot’ se jedna o kritickou
strukturu zabezpecujici provozuschopnost drahy. Viz vykresova ¢éast.

Této casti technologie se také tykd dokument ,Koncepce pfi nakladani s
nemovitostmi osobnich nadrazi*. Na z&kladé dohody s investorem budou veskeré komeréni
jednotky vybaveny dle ve standardu typu B (tzn. prakticky holoprostory) jen s vyvody TZB.
Coz pro nas znamena vyvod kabelu zakon¢eny dostatec¢nou rezervou v krabici, pfipadné na
zasuvce — vybaveni jednotky a také jeji kolaudaci si zajisti sam najemce komeréni jednotky,
az bude znam). Jedinou vyjimkou jsou komeréni jednotky stavajicich sitovych operator v
suterénu hlavni haly s kupoli. Jedna se o provozy Lagardere Travel Retail a.s. (nyni
provozuje Relay, Mr. Baker a Pizza La mia stazione) a provozy JPServis, a.s. (nyni
provozuje PONT, ktery rovnéz zajistuje prodej jizdnich dokladt dopravce GW Train Regio).
Tyto Ctyfi komercni jednotky sitovych operatorl budou provedeny ve standardu A (ij.
pfipravené k nastéhovani). Do kazdé z nich bude zaveden samostatny kabelovy pfivod ze
sdélovaci mistnosti, ktery bude zakon€en nasténnou skfini se switchem, ze kterého budou
vyvedeny jednotlivé zasuvky.

Na zakladé pozadavku Spravy informacnich technologii mésta Plzné bude v rozsahu
objektu zapracovana trubni kapacita pro budouci instalaci optického kabelu bez nutnosti
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naruSeni objektu. Chrani¢ka bude uloZzena v podhledu v rozsahu od sdélovaci mistnosti az
po vyusténi jizni spojovaci chodby do prostoru prednadrazi.

Do tohoto PS je zapracovan i poZzadavek na umisténi AV techniky pro potfeby Skoleni
a prednasek, tj. moznost prezentace z PC/NTB na ramové platno. Ve Skolici mistnosti
B.N1.16 je soucasti i velka LCD televize. Vybaveni mistnosti AV technikou je potfeba
konzultovat se specializovanou firmou a vybrat vhodné vybaveni podle poZadavku investora.

Déle jsou zapracovany pozadavky na bankomaty, Uschovni boxy, vyvody pro
reklamni panely apod. V sou€asnosti je bankomat Ceské spofitelny u Pizzerie a také
bankomat MONETY money bank vedle vstupu do prodejny RELAY.

Samostatnou &ast tvofi vybaveni prostor pro dopravce Ceské drahy a.s. — viz skica
pfilozena k této zprave.
Prostor vétsi pokladny 5 prepazek:
» 2 x odjezdovy monitor
> 2 x elektronicky dotykovy informacni panel (aktualni odjezdy, pfijezdy, fazeni, jizdni
fad, seznam vlaku — odjezdy, pfijezdy)
» 2x informacéni monitor (interni informace, vyluky)
» 5x monitor nad pokladnou (otevieno — zavieno, rozsah sluzeb, mimofadné informace)

Prostor mensi pokladny 2 pfepézky:
» 1 x odjezdovy monitor
> 1 x elektronicky dotykovy informacni panel (aktualni odjezdy, pfijezdy, fazeni, jizdni
fad, seznam vlaku — odjezdy, pfijezdy)
» 2x informacéni monitor (interni informace, vyluky)
» 2x monitor nad pokladnou (otevieno — zavieno, rozsah sluzeb, mimofadné informace)

Pro kazdé zafizeni bude zfizen 2x datovy pfivod (1x je jako rezerva), a v ramci
elektroinstalaci 2x 230 V pro PC (tj. ze zalohovaného zdroje).

2.4) Kabelaze a ulozeni vedeni:

Rozvod vedeni se provede podle CSN 34 2300 a pfedpistl pro IT. Kapacita hlavnich i
vedlejSich patefnich tras WAN / LAN sité (rosty, zlaby, kanaly, listy, trubky) musi pocitat
s rezervou pro dalsi pfipadné pfipojky WAN / LAN sité minimalné 30 procent.

Trasy vedeni byly koordinovany tak, Ze hlavni rozvody pro slaboproud ve 2.NP a
3.NP budou vedeny ve Zlabu po chodbé a bude se jednat o tzv. pfiznanou instalaci, tedy bez
zakryti podhledem. Z hlavni trasy pak budou vedeny pfivody pro jednotlivé zasuvky, preferuji
se pfitom rozvody listové pred trubkami ve zdi (Iépe je kabely klast nez protahovat).

Umisténi rackovych skfini ve vymezenych prostorech kancelafské casti dava
predpoklad, ze postacuje pouze jeden rack na patro — zadna ze zasuvek nebude mit delsi
pfivod nez 80 metrd.

Trasu do severni Casti vést ve Zlabech v suterénu, kde je i stavajici vstup do zazemi
CD Centra.

Do sité budou zaclenény i prostory pfednadrazi, které jsou soucasti rekonstrukce VB.
Z uvedeného davodu jsou navrzeny men$i rackové skiiné i v prostorech pod schodisti
(B.P1.08 a B.P1.18), nebot pfimé metalické pfivody do téchto prostor ze sdélovaci mistnosti
nejsou proveditelné s ohledem na délku kabelové trasy.

Soucésti montaznich praci bude také méfeni parametrd vSech kabell pFed jejich
uvedenim do provozu, v€etné pofizeni méficich protokolt. Pokud se zjisti zavady, musi byt
tyto opraveny do finalniho pfedani zafizeni provozovateli.
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Je vSak tfeba respektovat také podminky pozarni bezpecnosti objektu. Jedna se o
kabelaz nepozarni. Pokud budou kabely v chranénych unikovych cestach vedeny volné
(6imz se zhlediska PBRS rozumi i uloZeni v li§té nevykazujici dostateénou pozarni
odolnost), musi byt tyto Gseky provedeny kabely vykazujicimi pozarni odolnost podle CSN
IEC 60331 alespor 30 minut (CSN 73 0802, &l. 12.9.2) a tfidu reakce na ohef B2..s1d1.

Veskeré prostupy rozvodu a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt fadné
utésnény v souladu s CSN 73 0810:2016 ¢l. 6.2.1 bodU a + b. Dale musi spliiovat pozadavky
CSN 73 0804, CSN 73 0872.

V pripadech podle ¢&l. 6.2.1 bodu a) pouzit schvalené tésnici konstrukce s min.
pozarni odolnosti shodnou s konstrukci, kterou prostupuji, postacuje max. ElI 90 v nenosnych
konstrukcich a REI 90 u nosnych konstrukci. Tyto prostupy provede pouze odborné
zpusobila firma, ktera k tésnicim konstrukcim provedenym dle ¢l. 6.2.1 bodu a pfeda platné a
odpovidajici certifikaty v souladu s pozadavky CSN 73 0802:2009, CSN 73 0810:2006, CSN
EN 13501-2+A1 ¢l. 7.5.8. Tésnici konstrukce musi svym provedenim a vlastnostmi zcela
spliovat pozadavky CSN 73 0810: 2016 &l. 6.2 v&etné CSN EN 13501-2+A1 &l. 7.5.8. véetné
technickych podminek vyrobc.

Podle ¢l. 6.2.1 bodu b) Ize dotésnéni provést dozdénim a dobetonovanim hmotami
tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 v celé tloustce konstrukce. PoZzadavku zde vyhovi velka
vétsina kabelovych rozvodu feSenych touto €asti, nebot se az na vyjimky jedna o jednotlivy
prostup jednoho elektroinstalacniho kabelu bez chrani¢ky apod. s vnéj§im pramérem kabelu
do 20 mm. Ten mlze prochazet zdénou, betonovou, sédrokartonovou nebo sendvicovou
konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

2.5) Napajeni zarizeni:

Vramci stavby je tfeba zabezpelit napdjeni zalohovanym sitovym napétim
230V/50Hz. Napajeni v8ech zafizeni v objektu fesi projekt elekiro. Rozvadé¢ se dovybavi
potfebnym podtem jistiCu, 1 ks jistiCe pro kazdé zafizeni, na ktery nesmi byt pfipojeno zadné
jiné zafizeni.

Projekt elektro pocita s oddélenim pfivodl a rozvadéca v hlavni sdélovaci mistnosti
samostatné pro zafizeni Spravy Zeleznic a samostatné pro systémy CD Telematiky véetné
samostatného méfeni. VSe je navrzeno ze zalohovaného zdroje.

Nahradni napajeci zdroj musi zajistit funkceschopnost provozu miniméalné po dobu 6
hodin. V sou€asné dobé se jevi, Ze stavajici zdroje postacuiji.

2.6) Bezpecnostni ustanoveni, prostredi:

» Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti dle CSN 33 2000-4-41:

Predpoklada se, ze pfi bézném provozu bude ochrana zajisténa izolaci zivych ¢asti,
krytem (pfepazkami — odpovidajicim krytim IP), zabranou a pfipadné i polohou ve smyslu
CSN 33 2000-4-41 oddil 412, v pfipadé poruchy bude ochrana vdech prvkii napajenych
napétim 230 V zaji$t&na samodinnym odpojenim od zdroje ve smyslu CSN 33 2000-4-41
oddil 413.
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> Druh prostfedi uréeny dle CSN 33 2000-3 z hlediska nebezpeéi Urazu_elektrickym
proudem:
Protokol o prostiedi je sou¢asti dokumentace €asti elektro. Z informaci nejsou ziejmé

zasadngjsi vlivy, které by v budové mély pUsobit na zafizeni. Zafizeni nejsou navrhovana
v mokrych prostorach.

V8echny vnitini elektricke instalace musi byt provedeny s ohledem na druh prostredi
stanoveny dle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51.

Veskera elektricka zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu podrobena (vychozi)
revizi.

2.7) Pokyny pro montaz zarizeni:

Montaz zafizeni sméji dale provadét pouze pracovnici s pfislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci pro danou c¢&innost (vyhlaska ¢&. 50/1978 Sb.). Predpokladd se instalace
renomovanou firmou na zakladé vybérového fizeni.

Je tfeba pocitat se zkuSebnim provozem — jeho délku uréi provozovatel.

Upozorriuje se, ze Cast praci tvofi nezadatelné €innosti smluvni servisni organizace
CD-Telematika a.s., kdy pouze smluvni servisni organizace je opravnéna provadét ginnosti
na prenosové a datové siti, pfipadné zaclenovani novych prvkd do sité Spravy Zeleznic s.o.
&i do sité CD-Telematika a.s.

Déle se upozorriuje, Ze pfi stavebnim &i technologickém z&sahu do prostor VB a do
vlastni sdélovaci mistnosti ve VB Plzef Hlavni nadraZi nesmi byt bez souhlasu CD-T
zasazeno do optické a metalické kabelizace CD-T, ktera je ze sdélovaci mistnosti taZena do
budovy CD-Telematika a.s. v Zelezni¢ni 10, kde jsou instalovany dohledoveé technologie nad
ZTM ve spravé CTD Praha (dfive TUDC Praha).

Pro zabranéni problémum pfi kolaudaci a prejimkach projektant doporucuje
budoucimu dodavateli pfedem konzultovat s CD-T a CTD Praha konkrétni navrzené
komponenty konkrétnich vyrobcu.

2.8) Podminky pro skladovani, dopravu a provoz:

Skladovani zafizeni se pozaduje v uzaviené, suché a vétratelné mistnosti, kde se
nevyskytuji agresivni kyselé nebo zasadité vypary, plyny, prachy ani biologi¢ti Skadci. V této
mistnosti je poZzadovana teplota v rozmezi od —5° C do +40° C a maximalni relativni vihkost
75 % pfi +40° C. Vyrobky musi byt skladovany v neporuseném obalu a pfi jejich vybalovani
(zvlasté v zimnim obdobi) musi byt ponechany v pracovnich podminkdch 5 hodin v obalu,
aby nedoslo k jejich oroseni. Shodné pozadavky jsou pak na podminky provozu Ustfedny.

Zafizeni i kabely musi byt prepravovany v krytych dopravnich prostfedcich bez
pfimého vlivu povétrnosti. Pfi pfepravé nesmi dochazet k hrubym otfesim a s vyrobky musi
byt zachazeno ve smyslu znacek na obalu.

2.9) Seznam hlavnich predpist Spravy zeleznic:
Viz technicka zprava PS 213, je totozny.
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2.10) Meziprofesni koordinace:

Podkladem pro vypracovani této Casti bylo pozarné bezpecnostni feSeni, viz bod
1.3.g této zpravy, bezpecnostni projekt objektu, viz bod 1.3.h této zpravy a pozadavky pro-
vozovatele, které jsou zapracovany.

Pozadavek na zajisténi napdjeni je splnén, pfivod je v rdmci elektroinstalace feSen

z RPO tak, ze umozni samostatné napajeni a méreni spotfeby zafizeni v majetku Spravy
Zeleznic a zafizeni v majetku CD Telematiky.

Projekt vzduchotechniky a klimatizace feSi pozadavek tohoto PS na udrzeni kontrolo-
vané teploty a vlhkosti ve sdélovaci mistnosti.

3) Zavér:
Tato dokumentace je zpracovana na zakladé informaci, znamych projektantovi ke dni
18.6.2020.

Projektant Cestné prohlasuje, ze do dokumentace zapracoval vée, o ¢em se do
uvedeného data dovédél.

Projektant vyslovné upozornuje, Zze se jedna o dokumentaci ve stupni pro vybér
zhotovitele. Proto neobsahuje konkrétni nazvy ani typy vyrobku. Toto dopracuje
vybrany zhotovitel realizace stavby.



