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pozn.:

285mmodkop:

žb deska 150mm
předpokladpodlaha:

-strop:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = 320,440 m n. m.

A B1 B2 C

SCHÉMA BUDOVY

TABULKA MÍSTNOSTÍ

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

18-144.230

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Hlavní inženýr projektu:

Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Garant profese:

JAROSLAV SOUMAR

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ

ING. OTA HELLER

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

- -

Zhotovitel: účastníci společnosti "SP+SEU_Plzeň hl. n."

Správce:

JAROSLAV SOUMARING. ARCH. JIŘÍ MAŠEKING. ARCH. JIŘÍ MAŠEK

ING. ARCH. JIŘÍ MAŠEK

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO 201 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

D.2.2.1.1

PLZEŇ HL. N.

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST.

STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2.PP  1:50

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PLZEŇ HL. N.

PŮDORYS 2.PP

STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
4x A4

2

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ PODLAHY VČ. NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

BOURANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE PODLAH

1:50

Objednatel:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

                          Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

PDPS

07/2020

pozn.:

285mmodkop:

2.6podlaha:

*S5*strop:

OD HORNÍHO LÍCE PODLAHY

VČETNĚ ZEMINY POD PODLAHOU

VÝŠKA VYBOURÁVKY KONSTRUKCE PODL.odkop:

V JINÉ MÍSTNOSTI

- ODPOVÍDÁ SONDĚ PROVEDENÉ 

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA *XXX*

V DANÉ MÍSTNOSTI

SKLADBA ODPOVÍDÁ SONDĚ PROVEDENÉ XXX

(PŘEHLED SOND VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY)

URČUJÍCÍ SKLADBU VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

ODKAZ NA SONDY ZE STAVEBNĚ TECH. PRŮZKUMŮ

25) VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY I NIKY JSOU KÓTOVÁNY NA OSU A JSOU VYZNAČENY V SAMOSTATNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI (PŘÍLOHA 102 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI)
    PODCHYCENÍ OTVORŮ VE STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH VIZ KONSTRUKČNĚ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
24) PODCHYCENÍ NOVÝCH OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH STĚNÁCH V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ ŘEŠENO V KONSTRUKČNĚ STAVEBNÍ ČÁSTI, 
23) DOZDÍVKY OTVORŮ ŘEŠENY V PŮDORYSECH NOVÉHO STAVU
22) BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A DLE POKYNŮ UVEDENÝCH V KONSTRUČNĚ STAVEBNÍ ČÁSTI
21) PRVKY OCHRANY PROTI PTACTVU JSOU Z DŮVODU PŘEHLEDNOSTI ZAKRESLENY POUZE NA VÝKRESECH FASÁD.
      A PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
20) PŘÍPADNÉ NÁLEZY BAREVNOSTI SE ZOHLEDNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ NÁTĚRŮ FASÁDY, PŘÍPADNĚ BUDE BAREVNOST URČENA VE SPOLUPRÁCI AUTORSKÉHO DOZORU, INVESTORA
      NEČISTOT A PŘIMRZÁNÍ NÁMRAZY SE ZACHOVÁNÍM PRODYŠNOSTI - PROJEKT DOPORUČUJE PRAVIDELNOU REVIZI A OBNOVU HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU.
      HYDROFOBIZAČNÍM PROSTŘEDKEM - PRO ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM DVOUSLOŽKOVÝM  ORGANOKŘEMIČITÝM PROSTŘEDKEM, ZABRAŇUJÍCÍ USAZOVÁNÍ
19) VŠECHNY VYSTUPUJÍCÍ PRVKY ŘÍMSY, ŠAMBRÁNY, ŠTUKY A DALŠÍ VYSTUPUJÍCÍ PRVKY BUDOU PO DOPLNĚNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZPEVNĚNY POVRCHOVÝM
      ODSOUHLASENÝCH ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE.
18) VŠECHNY ČLÁNKY FASÁDY ŘÍMSY, ŠAMBRÁNY, ŠTUKY A DALŠÍ PRVKY BUDOU DOPLNĚNY DLE STÁVAJÍCÍCH VZORŮ A POMOCÍ OTISKŮ PŮVODNÍCH PROFILACÍ
17) STRUKTURA NOVÝCH OMÍTEK BUDE PROVEDENA A ODSOUHLASENA NA VZORCÍCH ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE, AUTORSKÝM DOZOREM A INVESTOREM.
      TECHNOLOGIÍ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA POVRCHU POD FASÁDNÍ NÁTĚR SCELENÍM POVRCHU BEZ VIDITELNÉHO NAPOJENÍ (PŘEPĚNOVÁNÍ).
16) NOVÉ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY TRADIČNÍ TECHNOLOGIÍ S DODRŽENÍM DANÉ STRUKTURY OMÍTEK - VÁPENOŠTUKOVÁ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA UTAŽENÁ KLASICKOU
15) PO SEJMUTÍ UVOLNĚNÝCH PARTIÍ  DOŽILÝCH OMÍTEK  BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ OMÍTEK S PŘÍPADNÝMI LOKÁLNÍMI OPRAVAMI ZDIVA. 
      ZACHOVANÝCH ČÁSTÍ DLE POSTUPU  RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU.
14) VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ ČÁSTI OMÍTEK A POVRCHOVÝCH VRSTEV BUDOU ZACHOVÁNY V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU. BUDE PROVEDENA FIXACE A KONZERVACE
      NETLAKOVOU INJEKTÁŽNÍ MALTOU.
      PROVEDENÝCH RESTAURÁTORSKÝCH PRŮZKUMŮ. TRHLINY VE ZDIVU A VIDITELNÉ SPÁRY ZDIVA BUDOU PROŠKRÁBNUTY, OČIŠTĚNY OD PRACHOVÝCH ČÁSTÍ A VYPLNĚNY
      NESOUDRŽNÝCH PLOCH OMÍTEK (DESTRUOVANÝCH PARTIÍ  V DŮSLEDKU ZATÉKÁNÍ A PŮSOBENÍ POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ) A NOVODOBÝCH OMÍTEK DLE VÝSLEDKŮ
13) PO PROVEDENÍ PRŮZKUMŮ BUDE PROVÁDĚNO SNÍMÁNÍ NEPRODYŠNÝCH NÁTĚROVÝCH VRSTEV, OČIŠTĚNÍ VŠECH ORGANICKÝCH ČÁSTÍ (VÝKVĚTY PLÍSNÍ, ZELENÝ POVRCH..),
12) PŘED ZAHÁJENÍM OPRAV OMÍTEK BUDE PROVEDENO MĚŘENÍ VLHKOSTI STÁVAJÍCÍHO ZDIVA A OMÍTEK A STANOVEN STUPEŇ ZASOLENÍ OMÍTEK 
11) RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RESTAURÁTOREM S PŘÍSLUŠNOU LICENCÍ MK ČR
      ZAMĚŘENY A SEJMUTY OTISKY PLASTICKÝCH PRVKŮ.
      OMÍTEK A ARCHITEKTONICKÝCH A DEKORATIVNÍCH PRVKŮ, PRO OVĚŘENÍ HISTORICKÉ BAREVNOSTI FASÁDY, PLASTICKÉ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY VŠECH PLOCH FASÁD  A  BUDOU
10) PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDEN  PODROBNÝ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM PRO OVĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU
       A JSOU VYZNAČENY JAKO NÁVRH DOPORUČENÉHO UMÍSTĚNÍ A SLOUŽÍ JEN PRO OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI.
9)    BAREVNĚ (ZELENĚ - VIZ LEGENDA MATERIÁLŮ) JSOU VYZNAČENÉ KONSTRUKCE, PRVKY TECHNOLOGIE A INTERIÉROVÉ PRVKY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY
       POUZE V PŘEDEM ODSOUHLASENÉ PODOBĚ.
       UMOŽŇOVAT NEPŘERUŠENÝ PROVOZ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY. PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NESMÍ BÝT ZNEMOŽNĚNO. ČÁSTEČNĚ OMEZENO MŮŽE BÝT
       ORGANIZACE VÝSTAVBY SE ZOHLEDNĚNÍM VLASTNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ. ZMĚNY VŠAK PODLÉHAJÍ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM I PROJEKTANTEM A MUSÍ 
8)    STAVEBNÍ PRÁCE PROBÍHAJÍ ZA PROVOZU. VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU SE ZÁSADAMI ORGANIZACE VÝSTAVBY. DODAVATEL MŮŽE NAVRHNOUT ÚPRAVU
       K ODSOUHLASENÍ PŘEDLOŽENY I ZÁSTUPCI ORGÁNU PAMÁTKOVÉ PÉČE.
       K ODSOUHLASENÍ. V PŘÍPADĚ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO HISTORICKY CENNÝCH PROSTOR A / NEBO MAJÍCÍ DOPAD NA VNĚJŠÍ VZHLED OBJEKTU BUDOU VZORKY
7)    TYPIZOVANÉ PRVKY (KOVÁNÍ, VÝPLNĚ OTVORŮ) STEJNĚ JAKO MATERIÁLOVÉ I BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE VZORKOVÁNO A PŘEDLOŽENO PROJEKTANTOVI
       A ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE .
6)    DODAVATEL JE POVINEN VYTVOŘIT VÝROBNÍ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ (TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ APOD.) A PŘEDLOŽIT JE  K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI
5)    NOVÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH.
       NEROVNOSTEM A NEPRAVIDELNOSTEM.)

4)    ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO DOKUMENTACI JSOU KOORDINAČNÍ A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNOSTI (ZJM. U STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ S PŘIHLÉDNUTÍM K JEJICH
       PRŮBĚŽNĚ ZAPRACOVÁNY DO DOKUMENTACE.
3)    STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU BYL GEODETICKY ZAMĚŘEN. OD DATA ZAMĚŘENÍ  DOBÍHALY STAVEBNÍ ÚPRAVY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (STAVBY "UZEL PLZEŇ"), KTERÉ BYLY
       PROJEKTOVANÉHO STAVU, JE POVINEN NA NĚ UPOZORNIT PROJEKTANTA A SPOLEČNĚ S NÍM KOORDINOVAT DALŠÍ POSTUP.
2)    V PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI BYLY ZAPRACOVÁNY SKUTEČNOSTI ZNÁMÉ KE DNI VYDÁNÍ DOKUMENTACE. V PŘÍPADĚ, ŽE DODAVATEL ZJISTÍ PŘI REALIZACI ODLIŠNOSTI OD
       ŘÁDNĚ USKLADNĚNY A MANIPULACE S NIMI MUSÍ BÝT EVIDOVÁNA.
       DEMONTOVANÉ UMĚLECKO ŘEMESLNÉ PRVKY (NAPŘ. PRO POTŘEBU PŘEMÍSTĚNÍ NEBO PRO DÍLENSKÉ OŠETŘENÍ) MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, ODCIZENÍM,
1)    JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU. KE VŠEM UMĚLECKO ŘEMESLNÝM PRVKŮM MUSÍ BÝT PŘISTUPOVÁNO S MAXIMÁLNÍ PÉČÍ A PEČLIVOSTÍ.

POZNÁMKY:


