

Naše zn. 25607/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Tomáš Helcl, DiS.  
Telefon +420 972 424 429  
E-mail [helcl@spravazeleznic.cz](mailto:helcl@spravazeleznic.cz)  
Datum 27. října 2020

## **Informace č. 1 (změna Zadávací dokumentace) k VZ 65020216 „Oprava svršku a TV v úseku Hájek - Dalovice km 178,500 - 179,400“**

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (Č.j. 24543/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 14. 10. 2020):

### **Dochází ke změně v Zadávací dokumentaci, Díl 2 Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 2 c) Zvláštní technické podmínky, čl. 5.1.4.**

Změna spočívá v úpravě termínů jednotlivých Stavebních postupů/Etap v závislosti na aktuálním postupu prací související stavby „**Oprava havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850 – 179,000**“.

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č.j. 24543/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 14. 10. 2020) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Děkujeme za pochopení

V Ústí nad Labem dne .....

elektronicky podepsal

.....

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

- Díl 2\_03 Zvláštní technické podmínky\_ZMĚNA Č. 1