

Formulář 0



Náklady stavby (investiční)		ve stadiu x)					
		1	2	3	4	5	6
Název stavby	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně - investiční část						
Číslo stavby	5 413 130 001	Kraj	Karlovarský				
Investor	SZDC s.o., OŘ Ústí nad Labem	Majetek*)	SŽDC s.o		Ostatní		
IČO	70994234	DIČ	CZ70994234				
Předpokládaná doba realizace	2016						
							Náklady v tis. Kč
D. Pořizovací investiční náklady stavby celkem - PIN							767 624
D.1 Celkové investiční náklady (hrazené z plán. inv. zdrojů) - CIN							767 624
D.1.1 Celkové investiční náklady bez úroků z invest. úvěrů - CIN 1							767 624
D.1.2 CIN bez úroků z invest. úvěrů a nákladů konzultačních firem - CIN 2							764 593
D.1.3 CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti - CIN 3							753 248
D.2 Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU - CIN 4							0
E. Provozní náklady - PN							0
F. Celkové náklady bez DPH - CNS							767 624
G. Daň z přidané hodnoty - DPH							161 201
H. Celkové náklady stavby vč. DPH - CND							928 825

Stadia přípravy a realizace stavby:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. záměr investora | 4. po zadávacím řízení na realizaci |
| 2. po zpracování přípravné dokumentace | 5. při změně v průběhu realizace |
| 3. po zpracování projektu stavby a
po zpracování projektového souhrnného řešení | 6. po ukončení stavby |

x) Podtrhne se nebo zvýrazní příslušné stadium přípravy a realizace stavby

*) Podtrhne se nebo zvýrazní komu přísluší dlouhodobý hmotný majetek

Vypracoval : Ing. Jan Vodička METROPROJEKT Praha a.s.	Zástupce investora 
Datum :  15.1.2016	Datum : 01/2017


METROPROJEKT
 Praha a.s.
 I. P. Pavlova 2/1788
 120 00 Praha 2
 www.metroprojekt.cz 18

Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
Stavební správa západ
 190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
 DIČ: CZ70994234
 (57)

Náklady stavby				Ve stadiu 3			
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží			Číslo stavby	5 413 130 001		
Investor:	SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem			IČO	70994234		
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy		CU 2016			
				smíšená (2014-2016)			
				Náklady v tis. Kč			
				maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.	do r. 2015
Komentář k souhrnnému rozpočtu dle 15 651/08-01 ze dne 30.4.2008							
A.2.2.6	Ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě			0	0	0	0
A.2.2.6.1	z toho notifikace v přípravě			0			0
A.2.2.6.2	koordinátor BOZP v přípravě			0			0
A.2.2.6.3	ostatní projektové práce						0
B.1.1.7	Stavební práce a dodávky - ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v realizaci			3 778	0	0	0
B.1.1.7.1	z toho notifikace v realizaci			0			0
B.1.1.7.2	koordinátor BOZP v realizaci	0,50%		3 374	0	0	0
B.1.1.7.3	poplatek za uložení na skládku, ostatní (osvědčení o bezpečnosti podle Nařízení komise č. ES 352/2009)	0,06%		405		0	0
				1 000	1 000	1 000	1 000
B.2.1.6	Technologické práce a dodávky - ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v realizaci			15	0	0	0
B.2.1.6.1	z toho notifikace v realizaci			0			0
B.2.1.6.2	koordinátor BOZP v realizaci	0,50%		13	0	0	0
B.2.1.6.3	poplatek za uložení na skládku, ostatní (osvědčení o bezpečnosti podle Nařízení komise č. ES 352/2009)	0,06%		2		0	0
				1 000	1 000	1 000	1 000
A.5.3.2	Vyhodnocení a propagace stavby			460	0	0	0
A.5.3.2.1	z toho vyhodnocení			100			100
A.5.3.2.2	propagace			360			360

Náklady stavby				CÚ	smíšená (2014-2016)	Ve stadiu 3	Do roku 2016	2016	2017	2018
Název stavby :		Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží		Číslo stavby		5413130001				
Investor :		SŽDC s.o., OR Ústí nad Labem		IČO		70994234				
Kraj :		Karlovarský		Kategorie dráhy						
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby					Suma				
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě					11 344		11 344		
A.1.1	z toho	investorská inženýrská činnost - investor				11 344		11 344		
A.1.2		investorská inženýrská činnost - ostatní				0				
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					3 923		3 923		
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce				0				
A.2.1.1		z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace			0				
A.2.1.1.1			z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci		0				
A.2.1.1.2				geodetické práce		0				
A.2.1.1.3				mapové podklady		0				
A.2.1.1.4				průzkumy		0				
A.2.1.1.5				ložisková geologie		0				
A.2.1.1.6				geotechnické práce		0				
A.2.1.1.7				náklady na architektonické a urbanistické soutěže		0				
A.2.1.2			Přípravná dokumentace - PD			0				
A.2.2		Projekt stavby a související práce				0				
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)				0				
A.2.2.1.1		z toho	geodetické práce			0		0	0	
A.2.2.1.2			mapové podklady			0				
A.2.2.1.3			průzkumy			0		0	0	
A.2.2.1.4			geotechnické práce			0		0	0	
A.2.2.1.5			modely pro projekty			0				
A.2.2.2		Projekt stavby - PS				0		0		
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ				0				
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ				0				
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ				0		0		
A.2.2.6		Ostatní				0	0	0	0	0
A.2.3		Autorský dozor				0		0		
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení				3 923		3 923		
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě					0				
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku					0				
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby				0				
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0	0			
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0				
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby					3 521		3 521		
A.5.1	z toho	Poradenské firmy				3 031		3 031		
A.5.1.1		z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu			3 031		3 031		
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			0	0			
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení				15		15		
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace				0		0		
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)				0				
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku				15		15		
A.5.3		Ostatní				475	0	475	0	0
A.5.3.1		Správní a místní poplatky				15		15		
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			0					
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS			0					
A.5.3.1.3		ostatní			15		15			
A.5.3.2		Vyhodnocení a propagace stavby				460	0	460	0	0
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření				0				
A.5.3.4		Otvírky zemníků				0				
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce				0				
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem					18 788	0	18 788	0	0
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem					18 788	0	18 788	0	

Formulář 1 b

Náklady stavby			CÚ	smíšená (2014-2016)	Ve stadiu 3	Do roku 2015	Do roku 2015	2016	2017	2018	
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádr.		Číslo stavby	5413130001							
Investor:	SŽDC s.o.,OR Ústí nad Labem		IČO	70994234							
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč						
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				748 835			748 835			
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				745 971			745 971			
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			745 971			745 971			
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)			674 720			674 720			
B.1.1.1.1		z toho	dodávka		0						
B.1.1.1.2			práce (HSV+PSV+Montáže)		674 720			674 720			
B.1.1.1.3			náklady na manipulaci s odpadem		0						
B.1.1.1.4			HZS		0						
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady			0					
B.1.1.2.1		z toho	zařízení stavenišť		0						
B.1.1.2.2			ztížené podmínky výstavby		0						
B.1.1.3			Umělecká díla			0					
B.1.1.4			Geodetická činnost			0					
B.1.1.5			Koordináční činnost			0					
B.1.1.6			Zkoušky a revize			0					
B.1.1.7			Ostatní			3 778			3 778		0
B.1.1.8			10% rezerva z řádků B.1.1.1			67 472			67 472		
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajiřované investorem				0					
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem				0					
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				2 865			2 865			
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			2 865			2 865			
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)			2 591			2 591			
B.2.1.1.1		z toho	dodávka		0						
B.2.1.1.2			práce (HSV+PSV+Montáže)		2 591			2 591			
B.2.1.1.3			náklady na manipulaci s odpadem		0						
B.2.1.1.4			HZS		0						
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady			0					
B.2.1.2.1		z toho	zařízení stavenišť		0						
B.2.1.2.2			ztížené podmínky výstavby		0						
B.2.1.3			Geodetická činnost			0					
B.2.1.4			Koordináční činnost			0					
B.2.1.5			Zkoušky a revize			0					
B.2.1.6			Ostatní			15			15		0
B.2.1.7			10 % rezerva z řádků B.2.1.1			259			259		
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajiřované investorem				0					
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu				0					
B.2.4		Revize zajiřované investorem				0					
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení				0						
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli			0						
B.3.1.1		z toho	Náklady na dopravní prostředky		0						
B.3.1.2			Náklady na výpočetní techniku		0						
B.3.1.3			Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené		0						
B.3.2			Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem			0					
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem				0						
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení			0						
B.4.2			Náklady na ocenitelná práva			0					
B.4.3			Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti			0					
B.4.4			Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený			0					
B.5	Rezerva				0						
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty			0						
B.5.2			Rezerva pro provozní soubory			0					
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				748 835	0	0	748 835	0		
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů				748 835	0	0	748 835	0		

Formulář 1 c

Náklady stavby		CÚ	smíšená (2014-2016)	Ve stadiu 3	Do roku 2016	2016
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádr.		Číslo stavby	5413130001		
Investor:	SŽDC s.o., OR Ústí nad Labem		IČO	70994234		
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy				
C.	Ostatní investiční náklady			Náklady v tis. Kč		
C.1	Náklady dalšího zabezpečení			0		
C.1.1	z toho	Náklady na péstitelské celky trvalých porostů		0		
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF		0		
C.1.2.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF		0		
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF		0		
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy		0		
C.1.3		Příspěvky jiným investorům		0		
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č. 458/00 Sb. (energetika)		0	0	
C.1.3.2		Ostatní příspěvky		0		
C.1.4		Ostatní		0		
C.2	Úroky z investičních úvěrů			0		
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou		0		
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		0		
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		0		
C.3	Ostatní investiční náklady celkem			0	0	0
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)			767 624		767 624
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)			767 624		767 624
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)		767 624	0	767 624
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)		764 593	0	764 593
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)		753 248	0	753 248
D.2		Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU (CIN 4)		0		
D.3		Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)		0		
E.	Provozní náklady (PN)			0		
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady		0		
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby		0		
E.3		Vybavení stavby zásobami		0		
E.4		Biologická rekultivace		0		
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání		0		
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku		0		
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku		0		
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány		0		
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)		0		
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů		0		
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou		0		
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		0		
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		0		
E.11		Náklady za pronájem nemovitostí od jiných osob		0		
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)			767 624	0	767 624
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)			161 201	0	161 201
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)			928 825	0	928 825

Formulář 1 d

Náklady stavby			CÚ	smíšená (2014-2016)	Ve stadiu 3	2016
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – M		Číslo stavby	5413130001		
Investor:	SŽDC s.o., ORŮstí nad Labem		IČO	70994234		
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy				
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč	
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					745 971	745 971
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			0	0
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			745 971	745 971
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					2 865	2 865
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			0	0
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			2 865	2 865
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					748 835	748 835

Náklady stavby				CÚ	2016	Ve stadiu 3
Název stavby:		Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží		Číslo stavby	5413130001	
Investor:		SŽDC s.o.,OR Ústí nad Labem		IČO	70994234	
Kraj:		Karlovarský		Kategorie dráhy		
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby					Náklady v tis. Kč
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě					11 344
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost - investor				11 344
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost - ostatní				
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					3 923
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce				
A.2.1.1		z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace			
A.2.1.1.1			z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci		
A.2.1.1.2				geodetické práce		
A.2.1.1.3				mapové podklady		
A.2.1.1.4				průzkumy		
A.2.1.1.5				ložisková geologie		
A.2.1.1.6				geotechnické práce		
A.2.1.1.7				náklady na architektonické a urbanistické soutěže		
A.2.1.2			Přípravná dokumentace - PD			
A.2.2		Projekt stavby a související práce				
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)				
A.2.2.1.1		z toho	geodetické práce			
A.2.2.1.2			mapové podklady			
A.2.2.1.3			průzkumy			
A.2.2.1.4			geotechnické práce			
A.2.2.1.5			modely pro projekty			
A.2.2.2		Projekt stavby - PS				
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ				
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ				
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ				
A.2.2.6		Ostatní				
A.2.3		Autorský dozor				
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení				3 923
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě					
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku					
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby				
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby					3 521
A.5.1	z toho	Poradenské firmy				3 031
A.5.1.1		z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu			3 031
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení				15
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace				
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)				
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku				15
A.5.3		Ostatní				475
A.5.3.1		Správní a místní poplatky				15
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO				
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS				
A.5.3.1.3		ostatní			15	
A.5.3.2		Vyhodnocení a propagace stavby				460
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření				
A.5.3.4		Otvírky zemníků				
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce				
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem					18 788
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem					18 788

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 3
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní		Číslo stavby	5413130001	
Investor:	SŽDC s.o., OR Ústí nad Labem		IČO	70994234	
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy			
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				748 835
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				745 971
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			745 971
B.1.1.1		z toho	Stavební objekty (ZRN)		674 720
B.1.1.1.1			z toho	dodávka	
B.1.1.1.2				práce (HSV+PSV+Montáže)	674 720
B.1.1.1.3				náklady na manipulaci s odpadem	
B.1.1.1.4				HZS	
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.1.1.2.1		z toho	zařízení staveniště		
B.1.1.2.2			zřízené podmínky výstavby		
B.1.1.3		Umělecká díla			
B.1.1.4		Geodetická činnost			
B.1.1.5		Koordinační činnost			
B.1.1.6		Zkoušky a revize			
B.1.1.7		Ostatní			3 778
B.1.1.8		10% rezerva z řádků B.1.1.1			67 472
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem			
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem			
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				2 865
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			2 865
B.2.1.1		z toho	Provozní soubory (ZRN)		2 591
B.2.1.1.1			z toho	dodávka	
B.2.1.1.2				práce (HSV+PSV+Montáže)	2 591
B.2.1.1.3				náklady na manipulaci s odpadem	
B.2.1.1.4				HZS	
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.2.1.2.1		z toho	zařízení staveniště		
B.2.1.2.2			zřízené podmínky výstavby		
B.2.1.3		Geodetická činnost			
B.2.1.4		Koordinační činnost			
B.2.1.5		Zkoušky a revize			
B.2.1.6		Ostatní			15
B.2.1.7		10 % rezerva z řádků B.2.1.1.			259
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem			
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu			
B.2.4		Revize zajišťované investorem			
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení				
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli			
B.3.1.1		z toho	Náklady na dopravní prostředky		
B.3.1.2			Náklady na výpočetní techniku		
B.3.1.3			Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené		
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem			
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem				
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení			
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva			
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti			
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený			
B.5	Rezerva				
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty			
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory			
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				748 835
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů				748 835

Náklady stavby		CÚ	2016	Ve stadiu 3
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní		Číslo stavby	5413130001
Investor:	SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem		IČO	70994234
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy		
C.	Ostatní investiční náklady			Náklady v tis. Kč
C.1	Náklady dalšího zabezpečení			
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů		
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF		
C.1.2.1		z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF	
C.1.2.2			Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF	
C.1.2.3			Odstranění ekonomické újmy	
C.1.3		Příspěvky jiným investorům		
C.1.3.1		z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb. (energetika)	
C.1.3.2			Ostatní příspěvky	
C.1.4		Ostatní		
C.2	Úroky z investičních úvěrů			
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou		
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		
C.3	Ostatní investiční náklady celkem			
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)			767 624
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)			767 624
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)		767 624
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)		764 593
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)		753 248
D.2	Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU (CIN 4)			
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)			
E.	Provozní náklady (PN)			
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady		
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby		
E.3		Vybavení stavby zásobami		
E.4		Biologická rekultivace		
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání		
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku		
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku		
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány		
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)		
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů		
E.10.1		z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou	
E.10.2			Úroky z úvěrů bez státní záruky	
E.10.3			Úroky z dodavatelských úvěrů	
E.11	Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob			
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)			767 624
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)			161 201
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)			928 825

Formulář 2 d

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 3
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní ná		Číslo stavby	5413130001	
Investor:	SŽDC s.o.,OŘ Ústí nad Labem		IČO	70994234	
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy			
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					745 971
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			745 971
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					2 865
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			2 865
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					748 835

Náklady stavby				CÚ	2016	Ve stadiu 3		
Název stavby:		Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádr		Číslo stavby	5413130001			
Investor:		SŽDC s.o.,OR Ústí nad Labem		IČO	70994234			
Kraj:		Karlovarský	Kategorie dráhy					
						Náklady v tis. Kč		
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby					maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě					11 344		
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost - investor		1,50%	11 344			
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost - ostatní						
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					3 923		
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce						
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace						
A.2.1.1.1		z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci					
A.2.1.1.2			geodetické práce					
A.2.1.1.3			mapové podklady					
A.2.1.1.4			průzkumy					
A.2.1.1.5			ložisková geologie					
A.2.1.1.6			geotechnické práce					
A.2.1.1.7			náklady na architektonické a urbanistické soutěže					
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD						
A.2.2	Projekt stavby a související práce							
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)						
A.2.2.1.1		z toho	geodetické práce					
A.2.2.1.2			mapové podklady					
A.2.2.1.3			průzkumy					
A.2.2.1.4			geotechnické práce					
A.2.2.1.5			modely pro projekty					
A.2.2.2		Projekt stavby - PS						
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ						
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ						
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ						
A.2.2.6		Ostatní						
A.2.3	Autorský dozor							
A.2.4	Dokumentace skutečného provedení (0,55% ze ZRN)					3 923		
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě							
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku							
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby						
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn						
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn						
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby					3 521		
A.5.1	z toho	Poradenské firmy			3 031			
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu			3 031			
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum						
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení			15			
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace						
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)						
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku			15			
A.5.3		Ostatní			475			
A.5.3.1		Správní a místní poplatky			15			
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO						
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS						
A.5.3.1.3		ostatní			15			
A.5.3.2		Vyhodnocení a propagace stavby			460			
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření						
A.5.3.4		Otvírky zemníků						
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce						
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem					18 788		
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem					18 788		

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 3
Název stavby:	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží		Číslo stavby	5413130001	
Investor:	SŽDC s.o., OR Ústí nad Labem		IČO	70994234	
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy			
Realizace výstavby			Náklady v tis. Kč		
			maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky		748 835		
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky		745 971		
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky	745 971		
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)	674 720		
B.1.1.1.1	z toho	dodávka			
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)	674 720		
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem			
B.1.1.1.4		HZS			
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště			
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby			
B.1.1.3		Umělecká díla			
B.1.1.4		Geodetická činnost			
B.1.1.5		Koordináční činnost			
B.1.1.6		Zkoušky a revize			
B.1.1.7		Ostatní	3 778		
B.1.1.8		10% rezerva z řádků B.1.1.1	67 472		
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem			
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem			
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky		2 865		
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky	2 865		
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)	2 591		
B.2.1.1.1	z toho	dodávka			
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)	2 591		
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem			
B.2.1.1.4		HZS			
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady			
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště			
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby			
B.2.1.3		Geodetická činnost			
B.2.1.4		Koordináční činnost			
B.2.1.5		Zkoušky a revize			
B.2.1.6		Ostatní	15		
B.2.1.7		10 % rezerva z řádků B.2.1.1.	259		
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem			
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu			
B.2.4		Revize zajišťované investorem			
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení				
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli			
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky			
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku			
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené			
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem			
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem				
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení			
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva			
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti			
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený			
B.5	Rezerva				
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty			
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory			
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem		748 835		
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů		748 835		

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 3		
Název stavby:		Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží		Číslo stavby	5413130001		
Investor:		SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem		IČO	70994234		
Kraj:		Karlovarský	Kategorie dráhy				
					Náklady v tis. Kč		
					maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
C.	Ostatní investiční náklady						
C.1	Náklady dalšího zabezpečení						
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů					
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF					
C.1.2.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF					
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF					
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy					
C.1.3		Příspěvky jiným investorům					
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb. (energetika)					
C.1.3.2		Ostatní příspěvky					
C.1.4		Ostatní					
C.2	Úroky z investičních úvěrů						
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou					
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky					
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů					
C.3	Ostatní investiční náklady celkem						
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)				767 624		
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)				767 624		
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)		767 624			
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)		764 593			
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)		753 248			
D.2	Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU		(CIN 4)				
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD)		(CIN 5)				
E.	Provozní náklady (PN)						
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady					
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby					
E.3		Vybavení stavby zásobami					
E.4		Biologická rekultivace					
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání					
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku					
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku					
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány					
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)					
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů					
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou					
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky					
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů					
E.11	Náklady za pronájem nemovitostí od jiných osob						
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)				767 624		
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)				161 201		
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)				928 825		

Náklady stavby			CÚ	2016	Ve stadiu 3		
Název stavby:	Odsíranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží			Číslo stavby	5413130001		
Investor:	SŽDC s.o.,OŘ Ústí nad Labem			IČO	70994234		
Kraj:	Karlovarský	Kategorie dráhy					
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč		
					maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					745 971		
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO					
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			745 971		
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					2 865		
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS					
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			2 865		
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					748 835		

2016

Odsíraní ropných rýchlostí na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Marjánské Lázně - Investiční část																					
Název stavby: SZDC s.o. OR Ústří nad Labem																					
Investor:																					
Dílčí náklad																					
Druh	náklad	Pops	způsob financování	SKP	JKPOV	SKP	B.2.1 provozní soubory dodávané zhotoviteli	B.2.1.1. provozní soubory (ZRN)	B.2.1.1.1 dotávka	B.2.1.1.2 práce (HS+PSV +Monáže)	B.2.1.1.3 náklady na manipulaci s odpadem	B.2.1.1.4 HZS	B.2.1.2. vedlejší rozpočtové náklady	B.2.1.2.1 zařízení staveniště	B.2.1.2.2 zřízení podmiňky výstavby	B.2.1.3 geologická činnost	B.2.1.4 koordinální činnost	B.2.1.5 zkoušky a revize	B.2.1.6 náklady na likvidaci odpadů ostatní	B.2.1.7 10,00% Rezerva	A.5.3.1.2 správní poplatky za likvidaci odpadů PS
Hmotné práce, dotávky a výkony zhotovitele																					
Provozní soubory																					
typ	číslo	název	dělení dle majetku	rok																	
D.1 Zabezpečovací zařízení																					
PS	01-01-01	Marjánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0,736-7,009 - TZZ	SZDC	2016	EK		1 601	1 456		1 456			0	0							
PS	08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.t. mimo, km 24,917-32,736 - TZZ	SZDC	2016	EK		1 197	1 088		1 088			0	0							146
PS	14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží ml	SZDC	2016	EK		52	47		47			0	0							109
							0	0		0			0	0							5
OSTATNÍ																					
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2016			0	0					0	0							0
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2017			0	0					0	0							0
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2018			0	0					0	0							0
			Celkem				0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2016		13	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2017		0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2018		0	0	0					0	0							0
			Celkem			13	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2016			0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2017			0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2018			0	0					0	0							0
			Celkem			0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2016		1,58474	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2017		0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2018		0	0	0					0	0							0
			Celkem			2	0	0					0	0							0
SZDC																					
CD																					
OSTATNÍ																					
PS	01-01-01	Marjánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0,736-7,009 - TZZ	SZDC	2016	EK		2 850	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
PS	08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.t. mimo, km 24,917-32,736 - TZZ	SZDC	2016	EK		1 197	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
PS	14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží ml	SZDC	2016	EK		52	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
OSTATNÍ																					
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2016			0	0					0	0							0
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2017			0	0					0	0							0
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2018			0	0					0	0							0
			Celkem				0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2016		13	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2017		0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2018		0	0	0					0	0							0
			Celkem			13	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2016			0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2017			0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2018			0	0					0	0							0
			Celkem			0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2016		1,58474	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2017		0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2018		0	0	0					0	0							0
			Celkem			2	0	0					0	0							0
SZDC																					
CD																					
OSTATNÍ																					
PS	01-01-01	Marjánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0,736-7,009 - TZZ	SZDC	2016	EK		2 850	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
PS	08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.t. mimo, km 24,917-32,736 - TZZ	SZDC	2016	EK		1 197	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
PS	14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží ml	SZDC	2016	EK		52	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
OSTATNÍ																					
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2016			0	0					0	0							0
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2017			0	0					0	0							0
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2018			0	0					0	0							0
			Celkem				0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2016		13	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2017		0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2018		0	0	0					0	0							0
			Celkem			13	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2016			0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2017			0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2018			0	0					0	0							0
			Celkem			0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2016		1,58474	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2017		0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2018		0	0	0					0	0							0
			Celkem			2	0	0					0	0							0
SZDC																					
CD																					
OSTATNÍ																					
PS	01-01-01	Marjánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0,736-7,009 - TZZ	SZDC	2016	EK		2 850	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
PS	08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.t. mimo, km 24,917-32,736 - TZZ	SZDC	2016	EK		1 197	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
PS	14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží ml	SZDC	2016	EK		52	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
OSTATNÍ																					
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2016			0	0					0	0							0
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2017			0	0					0	0							0
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2018			0	0					0	0							0
			Celkem				0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2016		13	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2017		0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	SZDC	2018		0	0	0					0	0							0
			Celkem			13	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2016			0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2017			0	0					0	0							0
PS	koobOZP	koordinátor BOZP během realizace 0,5% ZRN	CD	2018			0	0					0	0							0
			Celkem			0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2016		1,58474	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2017		0	0	0					0	0							0
PS	koobOZP	osvědčení o bezpečnosti během realizace 0,06% ZRN	SZDC	2018		0	0	0					0	0							0
			Celkem			2	0	0					0	0							0
SZDC																					
CD																					
OSTATNÍ																					
PS	01-01-01	Marjánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0,736-7,009 - TZZ	SZDC	2016	EK		2 850	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
PS	08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.t. mimo, km 24,917-32,736 - TZZ	SZDC	2016	EK		1 197	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
PS	14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží ml	SZDC	2016	EK		52	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
OSTATNÍ																					
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2016			0	0					0	0							0
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2017			0	0					0	0							0
PS		notifikace při realizaci 0,085% ze ZRN	SZDC	2018			0	0					0	0							0
			Celkem				0	0					0	0							0
PS																					