

Formulář souhrnný


Náklady stavby	ve stadiu x)					
	1	2	3	4	5	6
Název stavby	Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské					
Číslo stavby	5413130001		Kraj	Karlovarský		
Investor	SŽDC s.o., OŘ Ústí nad Labem		Majetek*)	SŽDC s.o.	ČD a.s.	ostatní
IČO	IČO 70994234		DIČ	CZ70994234		
Předpokládaná doba realizace	2016					
						Náklady v tis. Kč
D. Souhrnné pořizovací náklady stavby celkem - SPN						830 565
D.1.N Celkové náklady stavby - neinvestiční (hrazené z plán. zdrojů) - CNN						62 942
D.1.I Celkové náklady stavby - investiční (hrazené z plán. zdrojů) - CIN						767 624
F. Souhrnné celkové náklady bez DPH - SCN						830 565
G. Daň z přidané hodnoty - DPH						174 419
H. Souhrnné celkové náklady stavby vč. DPH - SCNS						1 004 984

Stadia přípravy a realizace stavby:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. záměr investora | 4. po zadávacím řízení na realizaci |
| 2. po zpracování přípravné dokumentace | 5. při změně v průběhu realizace |
| 3. po zpracování projektu stavby a | 6. po ukončení stavby |
| po zpracování projektového souhrnného řešení | |

x) Podtrhne se nebo zvýrazní příslušné stadium přípravy a realizace stavby

*) Podtrhne se nebo zvýrazní komu přísluší dlouhodobý hmotný majetek

Vypracoval :	Ing. Jan Vodička	Zástupce investora :	
Datum :	15.1.2016	Datum :	01/2017

METROPROJEKT
PRAHA S.R.O.
I. P. Pavlova 2/1788
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 18

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(57)