



LEGENDA BAREVNÉHO ROZLIŠENÍ OBJEKTŮ:

- STÁVAJÍCÍ KOLEJE A JINÉ STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- NOVÉ KOLEJE, MOSTNÍ KONSTRUKCE, KOMUNIKACE A POZEMNÍ STAVBY
- OVYHOVNĚNÍ KOLEJISTE, VODOVOD, TRAKON VEDENÍ
- ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ
- SELEKČNÍ ZARÍZENÍ
- KANALIZACE
- DEMOLICE A DEMONTÁŽE
- NAVAZUJÍCÍ INVESTICE
- HRANICE OBVODU DRÁHY - POZEMEK SZDC
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- DOPRAVNÍ TRASY
- POLOHY ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- ZABEZPEČOVACÍ KABELY
- SELEKČNÍ KABELY
- NN KABELY
- VN KABELY
- VVN KABELY
- VODOVOD
- KANALIZACE
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- VTSL PLYNOVOD
- ROPOVOD
- PRODUKTOVOD

PO PŘÍPOMÍNKÁCH

| REVIZE | Č. | DATUM | ZMĚNA | ČÍSLO SOUPRAVY: |
|--------|----|-------|-------|-----------------|
| | | | | |

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNATEL: SZDC, s.o., Dielsend 1003/7, 110 00 Praha 1
PROFESNÍ SKUPINA: 23
OPROVNĚNÍ PROJ. ZAKÁZKY: Ing. Jiří Pelc
OPROVNĚNÍ PROJ. PS, SO: Ing. Jiří Pelc
POVĚŘENÝ OČ: Těnov, Velká Bítuš

tel.: +420 972 625 804
E-mail: sudop@sudop-brno.cz

| REDITEL | VEDOUcí PROJ. SKUPINY | KONTROLOVAL |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| Ing. Jiří Mošák | Ing. Jiří Mošák | Ing. Jiří Pelc |

STUPEŇ: PROJEKT
ZAK. ČÍSLO ARCH. ČÍSLO
5881-01-01-016 2015230012
VERZE: 1.1
PROJEKT FORMÁT: 1:1
DATUM: 10/2016
PRŮLOHA: 1

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín - Vlkov u Tišnova

Koordinátní situace stavby M 1 : 1000 - část 1/7