


- Legenda:**
- plastové oplocení - 1/P
  - vnější drátěné oplocení - 3/Z
  - vnitřní drátěné oplocení - 4/Z
  - vnitřní drátěné oplocení rozebiratelné - 5/Z
  - provizorní dřevěné oplocení - etapa 1
  - provizorní dřevěné oplocení - etapa 2
  - demolované oplocení
  - související PS/SO
  - demolice v rámci jiných PS/SO
  - stávající stav
  - hranice pozemku ČD
  - hranice pozemku SŽDC
- Pozn:**
- před zahájením prací je nutné vytyčit všechny stávající sítě
  - výpis souřadnic je součástí TZ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: Správa železnic, státní organizace, Diálová 1003/7, 110 00 Praha 1		tel.: +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA: 31 POZEMNÍ STAVBY		VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Radek Pokorný	KONTROLOVAL Ing. Karel Uličný
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina		POVĚŘENÝ OÚ: Těnov - Golšov Jeníkov	STUPEŇ: DUSP+PDPS
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN SO 01-15-06 TNS Čebín, oplocení		ZAK. ČÍSLO 2047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 202040017
		MĚŘÍTKO 1:200	POČET FORMÁTŮ 2x A4
		DATUM: 10/2020	
Situace oplocení		ČÁST DOKUM. D.2.2.6	PŘÍLOHA 02