

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>	KONTROLOVAL Ing. Vojtěch Popelář <i>Popelář</i>
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov		STUPEŇ: DUSP+PDPS
<div>ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN</div> <div>SO 30-06-01 TNS Havlíčkův Brod, úprava DOÚO</div> <div>Soupis kabelů</div>			ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020
			ARCH. ČÍSLO 2020240017
			MĚŘÍTKO
			POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2020
			ČÁST DOKUM. D.2.3.2.5
			PŘÍLOHA 6

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba:		Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín		Datum:		10/2020	
				Objekt:		SO 30-06-01 TNS Havlíčkův Brod, úprava DOÚO		Vypracoval:		Ing. Zářecký	
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Spojuje							
				Zařízení		Ukončení	Zařízení		Ukončení	Poznámka	
WS 6020032	CYKY-O	12x4	65	KSDOÚO1	SZ30	KSDOÚO2	SZ30				
WS 6020033	CYKY-O	12x4	65	KSDOÚO1	SZ30	KSDOÚO2	SZ30				
WS 602034	CYKY-O	7x4	95	KSDOÚO2	SZ25	MP13A TS 150	SZ25				
WS 602035	CYKY-O	7x4	95	KSDOÚO2	SZ25	MP13C TS 151	SZ25				
WS 602036	CYKY-O	7x4	70	KSDOÚO2		MP403 TS 151A					
CELKOVÝ SOUPIS KABELŮ											
	CYKY-O	12x4	130	m	Počet zakončení : 4ks						
	CYKY-O	7x4	260	m	Počet zakončení : 6ks			Počet spojek : 3ks			