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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

Pfedmét zadani

Predmétem zakdzky je zpracovani pripravné dokumentace stavby vcetné zdméru projektu,
ekonomického hodnoceni, geodetické dokumentace, GT prizkumu prazcového podloZi, GT prizkumu
podsklepeni budovy DPOV v misté kfizeni stubusem podchodu, IG prizkumu prodlouzené Ccasti
podchodu, korozniho priizkumu, projednani technického feseni véetné zapracovani pfipominek.

Pfipravna dokumentace pfedmétné stavby bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢.499/2006 Sb a
bude respektovat Smérnici generalniho feditele SZDC 11/2006 ,, Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zeleznicnich drahach celostatnich a regionalnich”.

Soucasti plnéni zakazky musi byt poddni 7adosti o vydani UR véetné dokladii prokazujici pravo stavby dle
zdkona €.183/2006 Sb. (Gzemni rozhodnuti) nebo jiné formy (Gzemni souhlas, § 15) dle zdkona ¢.
183/2006 Sb, podloZené potfebnymi vyjadienimi dotéenych subjektd, spravci siti, vlastnik( pozemkd a
organ( statni spravy.

Spravni poplatek za UR bude hrazen zadavatelem (SZDC s.0.).

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je vystavba prodlouZeni stavajiciho (jizniho) podchodu v km 183,391 od 4. nastupisté za
aredl DPOV , predpokladand poloha je naznacena v pfiloZené situaci. Jizni podchod byl vybudovan
vramci stavby ,Rekonstrukce Zst. Prerov, 1. stavba“. ProdlouZeni podchodu za aredl DPOV bude
navazovat na dopravni terminal, ktery jako investici  zajiStuje @ Mésto  Prerov.
ProdlouZeni stavajiciho podchodu bude respektovat technické fesSeni jiz realizované stavby
»,Rekonstrukce Zst. Pferov, 1. stavba“, kde zajisténi pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu na
ostrovni nastupisté je vyfeSeno vytahy v ramci vybudovani nového podchodu pro pési v ev. km 183,391.
Vytah je osazen i na konci podchodu — u vychodu do prostoru DPOV a.s. Prerov.
Za aredlem DPOV bude mozZnost pfistupu do prodlouZzené ¢asti podchodu osob s omezenou schopnosti
pohybu zajistovat rovnéz nové navrzeny vytah.

Misto stavby

Stavba nového prodlouzeni podchodu bude umisténa v Zst. Pferov, predpokladana poloha je uvedena na
situaci v priloze. Nova ¢ast bude navazovat na jiz realizovany jizni podchod v km 183,391 v Zst. Pferov,
povede pres areadl DPOV stim, Ze vyusténi prodlouzené ¢asti podchodu bude situovdno za aredlem
DPOV v ndvaznosti na technické feseni dopravniho terminalu Mésta Prerov.

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Nova prodlouzend cast podchodu bude realizovdna ve stejnych parametrech jako jiz realizovany
podchod vybudovany ve stavbé: ,Rekonstrukce Zst. Pferov, 1. Stavba“. Pfedevsim se jednd o zachovani
stavebné-technickych parametrd, svétlych rozmérd a vnitiniho vybaveni podchodu v souladu s platnou
legislativou.

Budoucim spravcem objektu bude OR Olomouc.

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1.
2.1.1.

2.2.

Zavazné podklady pro zpracovani

Cast Projektu stavby ,Rekonstrukce Zst. Pferov, 1.stavba“.
Ostatni podklady pro zpracovani

SITUACE predpokladaného vedeni prodlouzené ¢asti podchodu.
SITUACE predpokladané polohy dopravniho terminalu
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3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Je nutné v maximalné mozZné mife respektovat jiz realizovanou stavbu ,Rekonstrukce Zst. Prerov,
1.stavba“a soucasné koordinovat technické feseni s pfipravovanou stavbou dopravniho terminalu Mésta
Pferov.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.3.
4.3.1.

4.4.
4.4.1.

4.5.
4.5.1.

4.6.

4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.

4.7.
4.7.1.
4.7.2.

4.8.
4.8.1.

Vseobecné

Rozsah stavby je znazornén v priloZzené situaci, zahrnuje vystavbu prodlouzeni stavajiciho podchodu od
4. nastupisté za areal DPOV.

Stavba bude navriena tak, aby byl minimalizovan jeji dopad na jiz realizovanou stavbu , Rekonstrukce Zst.
Pfrerov, 1. Stavba“.

Technické rfeseni musi byt navrzeno tak, aby v maximalni mife zachovalo stavajici stav kolejisté v oblasti
prodluZovani podchodu.

Dopravni technologie

Provozni a dopravni technologie bude zpracovana v souladu s pozadavky Smérnice GR ¢.11/2006 a to
pouze v rozsahu €¢asti B.12 Organizace vystavby.

Doba vystavby (vyluky Zelezni¢niho provozu) musi byt co nejkratsi. Vystavbu prodlouZeni podchodu
bude nutno rozdélit na etapy s ohledem na plynulost Zelezni¢ni dopravy.

Organizace vystavby

Navrh organizace vystavby bude zpracovan tak, aby bylo mozné v maximalnim rozsahu zachovat stavajici
provoz. Nezbytné provizorni stavy budou dokladovany textové i graficky a zohlednény v nakladech
stavby.

Zabezpecovaci zafizeni

Soucdsti dokumentace budou ptipadné provizorni stavy, které vyplynou z POV stavby.

Sdélovaci zafizeni

Soucdsti dokumentace budou pfipadné provizorni stavy, které vyplynou z POV stavby.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
V maximalni mite bude zachovan stavajici stav.
Soucasti stavby budou pfipadné prelozky TSTV .

Napajeni, ovladani a signalizaci osvétleni prodlouzené ¢asti podchodu provést obdobnym zplsobem
jako stavajici osvétleni. PoZaduje se pouzit svitidla stejného typu.

Ostatni technologicka zafizeni
Popis stavajiciho stavu — netyka se

Pozadavky na novy stav — netyka se

InZenyrské objekty

Zelezni¢ni svriek a spodek

4.8.1.1. Upravy Zelezni¢niho svriku dotéené vystavbou prodlouieni podchodu budou navrieny v souladu

4.8.1.2.

s predpisem SZDC S3 v minimalnim rozsahu.
VSude nad podchodem bude zachovana pfedepsana tl. kol. loZe.

V maximalni mite budou vyuZity stavajici konstrukce Zel. svrsku.
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4.8.1.3. Zesilend konstrukce praicového podloZi za opérami bude provedena podle piedpisu SZDC S4 a

4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.
4.8.5.
4.8.6.
4.8.7.
4.8.8.

v obdobném rozsahu a sloZeni jako u stdvajiciho podchodu v km 183,391 vybudovaného ve stavbé :
,Rekonstrukce Zst. Prerov, 1.stavba“.

Nastupisteé

Popis stavajiciho stavu — netyka se
Pozadavky na novy stav - netyka se
Zelezni¢ni prejezdy

Popis stavajiciho stavu - netyka se

PoZadavky na novy stav - netyka se

Mosty, propustky, zdi

4.8.8.1. Most (podchod) bude navrzen pro 1. Tfidu trati tj. na ucinky zatéZovacich schémat ,Model zatiZzeni LM-

71 s klasifikaénim soudinitelema a=1,21“ a ,Model zatiZzeni SW/2* dle CSN EN 1990.

4.8.8.2. Nova prodlouzena cast podchodu bude realizovana ve stejnych parametrech jako jiz realizovand cast

podchodu, predevsim se jednd o zachovani svétlych rozmérQ a vnitfniho vybaveni v souladu s platnou
legislativou. Tubus podchodu bude navrien na zakladé prizkum tak, aby byla zajisténa dlouhodoba
odolnost proti vodé a bezproblémové napojeni na stdvajici podchod.

4.8.8.3. Predpokladana poloha prodlouZeni je uvedena v pfiloZené situaci.

4.8.8.4. Pro zaloZeni prodlouzZené ¢asti podchodu bude proveden IG priizkum v odpovidajicim rozsahu.

4.8.9.

4.8.10.
4.8.11.
4.8.12.
4.8.13.

4.8.14.
4.8.15.
4.8.16.
4.8.17.
4.8.18.
4.8.19.

4.8.20.
4.8.21.
4.8.22.
4.8.23.
4.8.24.
4.8.25.

4.9.
4.9.1.
4.9.2.

Ostatni inZenyrské objekty

Popis stavajiciho stavu - netyka se
PoZadavky na novy stav - netyka se
Potrubni vedeni

Pfipadné prelozky vodovodu a kanalizaci v arealu DPOV vyvolané stavbou prodlouzeni podchodu budou
reSeny jako samostatné SO stavby.

Zelezni¢ni tunely

Popis stavajiciho stavu - netyka se
Pozadavky na novy stav - netyka se
Pozemni komunikace

Popis stavajiciho stavu - netyka se
PoZzadavky na novy stav

Napojeni nového vstupu do podchodu na pfilehlé komunikace bude provedeno v koordinaci se stavbou
dopravniho terminalu zajistovaného Méstem Pferov.

Kabelovody, kolektory

Popis stavajiciho stavu - netyka se
PoZadavky na novy stav - netyka se
Protihlukové objekty

Popis stavajiciho stavu - netyka se
Pozadavky na novy stav - netyka se
Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu — netyka se
Pozadavky na novy stav

V uvedené ¢asti dokumentace bude feSeno zastieseni nového vstupu do podchodu véetné nadzemni
Casti objektu vytahové sachty.

Soucasti technického feseni bude navrh orientac¢niho a informacniho systému.
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5. SPECIFICKE POZADAVKY

6.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

6.1.1.

6.1.2.

Soucdsti dokumentace bude ndvrh prelozek vsech dotéenych inZenyrskych siti a zafizeni, které budou
stavbou dotceny.

Doba vystavby (vyluky tratového provozu) musi byt co nejkratsi. Vystavbu prodlouzeni podchodu bude
nutno rozdélit na etapy s ohledem na plynulost Zelezni¢ni dopravy.

Provadéni mokrych postupl (betondz, izolace,..) je tfeba naplanovat na dobu vhodnych klimatickych
podminek.

Soucasti dokumentace bude GT prizkum podsklepeni budovy v misté k¥izeni s tubusem podchodu.
V rdmci zpracovani PD bude provedena pasportizace dotcenych budov v aredlu DPOV.

Soucasti pripravné dokumentace bude posouzeni dopadu veskeré stavebni ¢innosti na jiz realizovanou
stavbu ,Rekonstrukce Zst. Pferov, 1.stavba“ (udrZitelnost projektu) financovanou OPD 1.

SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Zadavatel umoznuje dodavateli pristup ke vSem svym internim predpisim a dokumentim nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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