

## PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
1	05/2017	Změna č.1 - úprava trasy kabelu 22kV	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	




SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Bradáč	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Bradáč	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký
KRAJ: Jihomoravský, Vysočina		POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov, Velká Bíteš	
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín - Vlkov u Tišnova SO 01-06-07 Žst. Říkonín, přípojka 22kV			STUPEŇ: PROJEKT
			ZAK. ČÍSLO 15061-01-1016
			ARCH. ČÍSLO 2016240014
			MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ 5xA4
			DATUM: 10/2016
ŘEZY KABELOVOU KYNETOU			ČÁST DOKUM. E.3.6.7
			PŘÍLOHA 9


1

# ŘEZ KABELOVOU TRASOU VE VOLNÉM TERÉNU I VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE




# 10.1

## KABELY ZAB. ZAŘ, SDĚL., NN A VN VE ŽLABECH



27.1

# KABELY ZAB. ZAŘ, SDĚL., NN A VN VE ŽLABECH



# 28.1

## KABELY ZAB. ZAŘ, SDĚL., NN A VN VE ŽLABECH

