

NAŠE ZN: 12132/2017-SZDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/16. 5. 2017

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 17
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu:

Zadavatel v souladu s § 98 ZZVZ tímto podává k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění
zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti:

Úprava výkazů výměr SO 02-16-01 a SO 02-16-02 :

Ve výkazech výměr SO 02-16-01 a SO 02-16-02, které byly zaslány uchazečům ve Vysvětlení č.16
dne 16.5.2017, se administrativní chybou nepromítly úpravy z odpovědí na dotazy uchazečů
z Vysvětlení č.15 a č.13.

Zadavatel tímto chybu napravuje a přikládá aktualizované výkazy výměr SO 02-16-01 a SO 02-16-02.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke změně zadávacích podmínek, neprodlužuje zadavatel lhůtu
pro podání nabídek.


Příloha:

SO 02-16-01_16052017

SO 02-16-02_16052017

V Olomouci dne

16-05-2017



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace