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Účel veřejné zakázky: 
 
Účelem veřejné zakázky je oprava a nové barevné řešení vnějšího pláště a střechy 

výpravní budovy žst. Středokluky. Oprava zpevněných ploch včetně dodání nového 

mobiliáře. Dále se opraví dopravní kancelář vč. zázemí pro zaměstnance. Opraví se 

elektroinstalace vč. bleskosvodu.  
 

Informace o parcele a budově: 

Informace o pozemku: 

Parcelní číslo: st. 106 

Obec: Středokluky [539708] 

Katastrální území: Středokluky [757381] 

Číslo LV: 769 

Výměra [m2]: 181 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 

Součástí je stavba: 

Budova s číslem popisným: 

 

 

 

Středokluky [157384]; č. p. 79; stavba pro dopravu 

Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 106 

Stavební objekt:  č.p. 79 

  

Vlastnické právo:                  ČR, Správa železnic, státní organizace,  

                                           Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
 

Letecká mapa vč. vyznačeného objektu:   
 

 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=viUw0_qfD8zHvKkqROHCTJEeJRcrhl7x1ud5edo53uG8qtlKsJQDdAr0OQF9UYpDBC7iha5zjZ-qx73CmUcW1Cmqd_1eSO_QpDYBQPtO-fXhEHoQOB7B-q9UHUITnsky
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Navrhované řešení – obsah: 
 

SO.01 - Oprava vnějšího pláště budovy  

SO.02 - Oprava střechy 

SO.03 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí  

SO.04 - Elektroinstalace  

SO.05 - Oprava zpevněných ploch 

SO.06 - VRN  

 

 

 

SO.01 - Oprava vnějšího pláště budovy 
 

Fasáda:  

- Nejprve bude třeba provést odstrojení objektu výpravní budovy od všech 

prvků na fasádě. Veškeré nefunkční části budou demontovány bez náhrady. 

Následně dojde k přípravě podkladu před opravou omítky, omytí tlakovou 

vodou, a odstranění nesoudržných a odfouklých omítek. Jádrová omítka bude 

nanášena v tenkých vrstvách, členitosti fasády budou doplněny materiálem, 

reprofilovány (rohy, římsy …) a chráněny podmítkovými lištami, plochy omítek 

budou zpevněny sklokeramickým pletivem zatlačeným do tmele a celoplošně 

přeštukovány s nátěrem.  

- Při opravě fasády budou přiznány plošné ozdobné prvky a rýhování 

v plochách. 

- Pod omítku se zasekají chráničky pro rozhlas a hodiny 

- Doplní se chybějící zdivo říms a plošných ozdobných prvků 

- Doplnění šambrán kolem okenních a dveřních otvorů  

- Barevný odstín bude specifikován po vyvzorkování na místě, předpokládá se 

barevné odlišení vyčnívajících partií od hlavních hladkých ploch. Omítka bude 

do výšky průběžné římsy opatřena transparentním antigraffiti nátěrem včetně 

soklu. 

- Veškeré práce na fasádách budou prováděny z lešení, zabezpečeného sítěmi. 

- Sokl bude očištěn, doplněn, přespárován a opatřen hydrofobizačním nátěrem.  

 

Příprava pro kamerový systém: 

- Jedná se o přípravu pro kamerový systém tak, aby bylo možné v budoucnu 

osadit koncové prvky bez zásahu do nově opravených prostor. Kabely budou 

ukončeny na fasádě na vhodném místě s dostatečnou rezervou, uloženy do 

krabičky a zavíčkovány. Ke každé kameře bude samostatný datový kabel, 

který bude přivedený do datového racku v dopravní kanceláři s označením a 

identifikací. 

 

Okna a dveře:  

- Demontují se okenní bezpečnostní mříže u oken  

- Kompletní výměna oken a dveří za nová plastová 

- Provede se výměna vnějších a vnitřních parapetů 
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- Dveře ke schodišti budou s mléčným sklem 

- Vybourá se zazdívka za vchodovými dveřmi do bývalého vestibulu (OP-08) 

- Opraví se a vymalují špalety po vybouraných špaletových oknech 

- Do oken osadí žaluzie  

- Sklepní okna: úprava, případně obnovení sklepních oken a příprava pro 

osazení průvětrníků z tahokovu - dobetonování, dozdívky, povrchová úprava, 

odstranění původních aj. - dle situace na místě 

Protiholubí opatření: 

- Na parapetech a římse v 1.NP, na osvětlovací tělesech, šikmých svodech a na 

hodinách budou instalovány ochrany proti holubům – hustý hrotový systém. 

Označení stanice:  

- Kompletní výměna označení stanice, jejichž provedení musí odpovídat 

ustanovením TNŽ 73 6390, platné od r. 2018  

Kanalizace:  

- Vymění se dešťové svody a lapače střešních splavenin 

 
 
 
SO.02 - Oprava střechy 
 

Střecha:  

- Demontáž krytiny 

- Výměna bednění a laťování a části porušených krovů 

- Výměna klempířských prvků a střešního výlezu 

- Montáž sněhových zachytávačů 

- Montáž stožáru pro antény včetně průchodky pro kabeláž 

- Střešní krytina z poplastovaných taškových tabulí s vlnou 

Komíny:  

- Komíny budou v nadstřešní části ubourány a znovu vyzděny, budou opatřeny 

novými komínovými hlavicemi. Funkční komínové průduchy budou opatřeny 

nerezovými komínovými vložkami. Bude provedena revize spalinových cest dle 

zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně. Nefunkční komíny budou ukončeny v 

podstřešní části a uzavřeny betonovým límcem 

Půdní prostor: 

- V těchto prostorách se nachází velkoobjemový odpad, a složená keramická 

krytina. Tyto materiály se vyklidí a odvezou na skládku k tomu určenou 
- Opraví se strop nad vstupem ze schodiště na půdu 
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SO.03 – Oprava dopravní kanceláře a zázemí 
 

Práce společné pro všechny dotčené místnosti: 

 

- Stávající dřevěné podlahy budou vybourány, bude proveden betonový podklad 

s výztuží z ocelové kari sítě, tepelné izolace a hydroizolace. 

- Provede se nová keramická dlažba a vinylová krytina  

- Provede se nový SDK stropní podhled.  

- Vymění se otopná plynová tělesa 

- Opraví se omítky stěn a stěny se vymalují 

- Natřou se kovové a dřevěné prvky. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro 

předání k užívání. 

 

WC, sprcha a chodba: 

 

- Provede se nová dispozice dle návrhu (dle obr.) 

- Vyzdí se lehké příčka a osadí se nové dveře vč. zárubní 

- Demontuje se zásobníkový ohřívač vody 

- Vyzdí se dělící příčka a osadí se dveře 

- Zhotoví se nové rozvody vody a odpadu v plastu.  

- Osadí se nové zařizovací předměty a ventilátory pro odvětrání 

- Pro WC bude zazděna předstěnová instalace pro osazení závěsného klozetu  

- Provede se nový keramický obklad do výšky 1,6 m a 2 m ve sprchovém koutě. 

- Položí se keramická dlažba 

 

 

Dopravní kancelář: 

 

- Bude osazena nová kuchyňská linka vč. dřezu místo stávající linky 

- Demontuje se umyvadlo bez náhrady 

 

 

Práce budou probíhat za provozu a tak je nutné zajistit ochranu sdělovacího a 

ostatního zařízení dopravní kanceláře proti prachu a poškození. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

6/23    
 

Nová dispozice sociálního zázemí: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
SO.04 – Elektroinstalace 
 

- Provede se nová elektroinstalace dle zadání od SEE 

- Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE Správy železnic 

 
 
SO.05 – Oprava zpevněných ploch 
 

- Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě 

kolize inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a 

označením výstražnou fólií. 
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- Okolí budovy se uklidí, budou odstraněny náletové křoviny 

- Odstraní se oplocení objektu a vlajkové stožáry 

- Bude zabezpečena studna 

- Požadavek SSZT - úprava kabelů před VB, jejich nasvorkování a prodloužení, 

vložení do chráničky 100 mm vedené směrem ke kolejišti a uložení pod povrch 

před realizací zpevněných ploch, zakončení šachtou 50 x 50 cm 

- Požadavek SEE - příprava pro opravnou akci "Oprava osvětlení nástupiště" 

dodávka a montáž chráničky do 100 mm vedené od VB směrem ke kolejišti a 

uložení pod povrch před realizací zpevněných ploch 

- Stávající netěsná jímka bude zrušena, zlikvidována včetně obsahu a nově 

osazena nová. Jímka bude prefabrikovaná železobetonová silnostěnná s 

povrch. úpravou a užitným objemem min. 15m3, zesílená pro pojezd do 40t, 

samonosná, odolná proti spodní vodě a vzedmutí, včetně atestu těsnosti dle 

ČSN 75 0905: 2014 – Zkoušky těsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. 

Poklop bude pro pojezd vozidly nad 3,5t zabezpečený proti neoprávněné 

manipulaci, horní hrana bude vyrovnávacími prstenci provedena do úrovně 

stávajícího terénu v závislosti dle stávajícího nátoku. Do jímky bude přepojena 

veškerá splašková kanalizace z objektu. 

- Po stranách objektu se vybudují vsakovací jámy pro odvod dešťové vody ze 

střechy 

- Kolem objektu se se vybourá přístupový chodník a provede se nový dle 

nákresů situace zpevněných ploch 

- U objektu se provede okapový chodník a zpevněné plochy dle obrázku se 

situací 

- Sokl objektu se odizoluje nopovou folií s vloženou geotextilií do 1 m. V rámci 

výkopu bude položen zemnící pás hromosvodu 

- Osadí se nový mobiliář  
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BAREVNÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

EXTERIÉR   
    

fasáda   

plochy: Weber colorline L053 / L213 / L093 / U005 

prvky:  Weber colorline SE00 / SE3E 

sokl:  Barva bude určena při vyvzorkování fasády. 

  
Pozn.: Fasádní barvy budou vyvzorkovány na fasádu budovy. 

okna:    

materiál: plast 

barva/dekor: Creme 

    

střecha   

krytina:  střední šedá (nejbližší RAL 7012), matná nebo jemně strukturovaná 

    

INTERIÉR 
  

    

dlažba: RAKO TAURUS GRANIT 74 S Gobi, 30 x 30cm 

obklady - sociální zařízení: 
RAKO, řada COLOR ONE, 40 x 20cm, RAL 0709010 

RAKO, řada COLOR ONE, 40 x 20cm, RAL 0607010 - 1 řada obkladu 

    

MOBILIÁŘ   

    

lavičky vnější   

druh dřeva: akátové nebo dubové lamely 

barva dřeva:  přírodní 

barva kovové konstrukce:  RAL 9002 Grey white 

    

koše vnější   

nosná konstrukce: ocelová 

barva nosné konstrukce:  RAL 9002 Grey white 

druh výplně:  plech, dřevo (akátové nebo dubové), HPL 

barva výplně:  bude určena dle druhu výplně 
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Manipulace se stavebním odpadem: 

 

Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se 

složením na příslušné skládce. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle 

pokynů investora, samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným 

materiálem (mimo stavební odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 

42 ze dne 7.1.2013. 

 

Zásady organizace výstavby: 

 

Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat 

cestující či veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Lešení pro 

opravu fasády bude realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup do čekárny. 

Lešení bude vždy opatřeno sítí zabraňující úletům materiálu větrem a bránící 

znehodnocení díla povětrnostními vlivy. Veškeré plochy zasažené staveništěm a 

činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu. 

 

Jelikož pro stavbu bude nutné použít okolní pozemky parc. č. 272/3, 272/7, 

272/10 (České dráhy a.s. v k.ú. Středokluky, např. pro stavbu lešení, 

umístění kontejneru na stavební odpad a zemní práce při realizaci vodovodní 

přípojky, je třeba v předstihu uzavřít nájemní smlouvy na dočasný zábor s  

jeho vlastníky.  

 

Zvláštní technické podmínky: 

 

Jedná se o stavbu, zařízení a udržovací práce v souladu s § 79 odst. 5 a § 103 odst. 1 

písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 

nevyžadující územní rozhodnutí, stavební povolení nebo jiné opatření stavebního 

úřadu. Při provádění prací bude postupováno v souladu s podmínkami vydanými 

civilními institucemi i složkami Správy železnic a ČD. Zhotovitel zabezpečí po celou 

dobu provádění výměny střešní krytiny, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí 

a prostor pod nimi povětrnostními vlivy. Zhotovitel je povinen upřesnit termín 

dodávky oken pro zajištění přístupu do pronajatých prostor. 

Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky. 

Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly cestující, 

veřejnost, nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz. 

 

Odpadové hospodářství: 

 

Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných 

materiálů. V případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými 

bude dále nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci 

realizace stavby přechází všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za 

účelem jejich plnění ustanoví odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit 

zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu s Katalogem odpadů (vyhláška 

č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady utříděné shromažďovat v 

prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo úniku. Odstraňování 

odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady 

převezme do svého vlastnictví. 

O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném 

znění průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o 

produkci odpadů a nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě 

příslušného souhlasu a pro každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, 

kterým jsou vybavena místa, kde dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při 

každé přepravě nebezpečného odpadu jsou vyplňovány evidenční listy a ty zasílány 

příslušnému úřadu. 
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Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření 

s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se 

Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013. 

 

Související předpisy: 

 

376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

381/2001 Sb. Katalog odpadů 

382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

383/2001 Sb. Vyhláška o odrobnostech nakládání s odpady 

384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB 

237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru  

           některých výrobků 

294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání  

           na povrchu terénu 

352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 

374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 

170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech 

321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování  

                     složek komunálních odpadů 

352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro  

           období 2015–2024 

248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 

 

V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby Správy 

železnic nebo ČD, stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků 

platné legislativy v odpadovém hospodářství. 

Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 

zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá 

příslušný subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, 

tzn. v současnosti zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Během stavby i během užívání domu nebude horninové podloží 

kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními vodami, apod. 

 

 

 

 

 

 

Výložníková LED svítidla  

 

Světelný tok min. 11 000 LM 

 

 

 
 

Svítidla LED pod přístřešek  
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Specifikace mobiliáře: 

 

Lavičky ven:  

 

Provedení dle sm.: 

 

SŽDC PO-20/2019-GŘ 

„Moderní design a architektura 

nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“  

čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze 

dne 23. 10. 2019 

Antivandal provedení, lze přikotvit 

do podlahy  

 

  

  

Venkovní koš  

 

Provedení dle sm.: 

 

SŽDC PO-20/2019-GŘ 

„Moderní design a architektura 

nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“  

čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze 

dne 23. 10. 2019 

Antivandal provedení, lze přikotvit 

do podlahy 

 

 
 

 
Fotodokumentace stávajícího stavu: 
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