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Věc: Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L.
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6 



Dotaz č. 41:
SO 07 Ochrana vodovodu B:PARK Strojírenská a.s.:
Dle TZ:
Majitel vodovodu požaduje jeho zachování. To znamená, že vodovod bude před stavbou v nutném rozsahu přerušen a po ukončení stavebních prací opět obnoven.
Délka přerušeného vodovodu bude minimálně 13 m. Délka může být při stavbě upravena dle skutečného průběhu sítě.
Stavbu pod mostem spolu s vodovodem kříží kabel napájení čerpadla (patřící k vodovodu). Kabel k čerpadlu bude před stavbou dočasně odpojen v rozvaděči a v nutném rozsahu přerušen. Po instalaci nového mostu bude toto kabelové vedení obnoveno naspojkováním. Dimenze i typ kabelu budou zachovány.
Ve VV jsou tyto položky:
	10
	871241121R00
	 
	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm
	M
	13,000

	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace
	
	

	
	
	
	 
	
	

	11
	892353111R00
	 
	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200
	M
	100,000

	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	Předběžná délka mezi stávajícími armaturami.
	
	

	
	
	
	 
	
	

	12
	899721112R00
	 
	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm
	M
	13,000

	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace
	
	

	
	
	
	 
	
	

	13
	Přeběžná cena
	 
	Kabel signalizační CYKY 2x1,5 mm2
	M
	16,000

	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace
	
	

	
	
	
	 
	
	

	14
	Předběžná cena
	 
	Demontáž trubek z plastu ve výkopu d 90 mm
	M
	13,000

	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace
	
	

	
	
	
	 
	
	



Výkres mostu:
[image: ]
Dotazy:
Ve VV nejsou uvedeny práce spojené s přerušením, odstraněním a obnovou kabelu napájení čerpadla, můžete doplnit?
Ve VV jsou položky č.10 a č.14 pro demontáž a montáž potrubí DN 90 plast, zatímco na výkrese uvedeno 2 x potrubí DN 150 litina, můžete uvést do souladu?
Ve VV není položka pro doplnění nového materiálu v délce obnovy, přeje si zadavatel použít původní materiál (zřejmě nereálné) nebo doplní položku (DN 90 plast nebo DN 150 litina)?
Odpověď: 
Kabel napájení čerpadla je předmětem SO 06. Co se týče zbytku dotazu, tak Zadavatel upravuje soupis prací SO 07_SP_A.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 
11. 11. 2020 na den 12. 11. 2020. 

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:
čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:
„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 12. 11. 2020 do 9:00 hodin“ 

[bookmark: _GoBack]Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.


Příloha:      
SO 07_SP_A.xlsx
SO 07_SP_A.xml

V Olomouci dne 3. 11. 2020







Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky	
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace
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