

Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 11936/2020-SŽDC-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/1  
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš  
Mobil +420 722 819 305  
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz  
Datum 3. listopadu 2020

**Věc: Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva zmiňují PS 90-28-01 „T.ú. Brno – Kutná Hora, úprava zpětné cesty“ a SO 90-17-01 „T.ú. Brno – Kutná Hora, úprava zpětné cesty“. Ani jeden z těchto objektů však není uveden v soupisech prací ani v rekapitulaci. Žádáme zadavatele o prověření a příslušnou úpravu ZD.

**Odpověď:** Výše uvedené objekty budou realizovány samostatně mimo toto výběrové řízení. Oba objekty budou poptány v samostatné soutěži.

**Dotaz č. 2:**

Soupis prací pro PS 01-14-04 „TNS Čebín, PZTS a ZPDP“ se nachází jak v části D.1.2.1 tak i v části D.1.2.2. kde je podle našeho názoru uveden duplicitně. Žádáme zadavatele o prověření a příslušnou úpravu ZD.


**Odpověď:** Při přípravě soupisu prací došlo k chybě a vzniku duplicity a špatnému označení. Objekt PS 01-14-01 patří do části D.1.2.2. Přikládáme opravený soupis prací PS 01-14-04, který nahrazuje oba duplicitní soubory. Položky soupisu prací se nemění.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Příloha:** D.1.2.2 PS 01-14-04\_A

V Olomouci dne 3.11.2020



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace