

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 26415/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

**Uveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  
Mobil +420 725 558 384  
E-mail klomfarova@spravazeleznic.cz  
Datum 06. 11. 2020

## **„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P419 v km 3,454 na trati Pňovany – Bezručice“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) – Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 15 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku, Vám zasíláme odpověď na žádost o vysvětlení účastníka:

#### **Dotaz č. 1**

Žádáme o doplnění přílohy č.2 ke Smlouvě o dílo - Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH) - nebyla součástí zadávací dokumentace.

#### **Odpověď na dotaz č. 1**

Na základě administrativního pochybení nedošlo k nahrání části Zadávací dokumentace, a to konkrétně **Přílohy č. 2 ke Smlouvě o dílo – Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH)**. Na základě tohoto pochybení zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o chybějící Přílohu č. 2 ke Smlouvě o dílo – Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH).

Přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH). Za výše uvedenou administrativní chybu se zadavatel omlouvá.

V souvislosti s výše uvedeným doplněním v tomto Dodatku č. 1, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze doplnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

#### **Přílohy:**

02\_Příloha č. 2\_SoD.docx

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ