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A1. Identifikační údaje 

Název stavby: Oprava staničních kolejí v ŽST Ústí n. L. západ 

Rozhodující výkony: Výměna a vyčištění štěrkového lože, výměna pražců, výměna 

kolejnicových pásů, výměna LIS, oprava směrového a výškového uspořádání.  

Místo stavby:  Trať: 130 Ústí nad Labem – Chomutov 

   Staniční úsek: žst. Ústí nad Labem západ 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace; 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem, Železničářská 

1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Hlavní staniční koleje v žst. Ústí nad Labem západ, která se nachází na 

dvoukolejné trati 130 vybrané sítě s pravostranným provozem, elektrifikované 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zab. zařízením s obousměrným 

provozem. 

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/hod.  

Provozní zatížení:  3. řád 

Traťová třída zatížení: D4 

 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Trať 130 slouží krom osobní přepravy především k přepravě těžkých nákladních 

vlaků. Staniční koleje jsou na železničním svršku s kolejnicemi tv. R65 ,S49, na 

betonových pražcích. 
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A3. Požadavky a specifikace 

Popis požadovaných prací 

1. Staniční koleje 

SK č. 409 

délka 639m 

km 0,439 – 1,078 

kolejnice R 65,  

pražce SB5 ,rozponové upevnění 

rozdělení „e“ 

- před ZV v. č. 312 výměna stávajících betonových pražců 7 ks dřevěných příčných 

pražců 

- výměna stávajících betonových pražců SB5 za nové betonové pražce B91 tj. 1087 ks, 

rozdělení „u“ (pražce dodá zhotovitel) 

- výměna 631 m kolejnic v obou pasech (materiál kolejnice třídy R260 tv. UIC 16 ks 

v délce 75 m dodá objednatel) 

- souvislé čištění kolejového lože v celém profilu (rozdělení „u“, předpoklad znečištěného 

KL 30% = 370 m3), zhotovitel zajistí likvidaci dle pokynů VPS 

- výměna 4 ks LIS UIC, šestiděrový, délka 4m (na ZV v.č. 310 a č. 312) 

- opětovné zřízení bezstykové koleje dle předpisu S3 a S3/2 svaření kolejnic PRSM 

- v km 0,439-1,078 tj. 639 m zdvih a úprava směrového a výškového uspořádání koleje 

metodou zmenšování chyb a úpravu KL do požadovaného profilu (dle S 3)  

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu v místech 

po výměně pražců a kolejnic, po souvislém čištění KL (370 m3) a úpravě GPK (99 m3), 

celkem 469 m³ kameniva třídy BII  

- bude provedena demontáž stávajícího ukolejnění (15ks) a montáž nového  

- demontáž a montáž 16 ks drozelových lan  

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a výškového 

uspořádání koleje metodou přesnou a úpravu KL do profilu v km 0,439-1,078 tj. 639 m 

včetně souvislého doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu 

kameniva třídy BII (3x Sa) tj. 99m3  

SK č. 409a 

délka 261 m 

km 1,112 - 1,372  

kolejnice R65  

pražce SB5 rozponové up. 

rozdělení „e“ 

- na ZV v. č. 301 výměna stávajících betonových pražců SB5 za 10 ks dřevěných 

příčných pražců 

- výměna stávajících betonových pražců SB5 za nové betonové pražce B91, tj. 445 ks, 

rozdělení „u“ (pražce dodá zhotovitel) 

- výměna 261 m kolejnic v obou pasech (materiál kolejnice třídy R260 tv. UIC 8 ks 

v délce 75 m dodá objednatel) 

- výměna 4 ks LIS UIC, šestiděrový, délka 4m 
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- souvislé čištění kolejového lože v celém profilu (rozdělení „u“, předpoklad znečištěného 

KL 30% = 151 m3), zhotovitel zajistí likvidaci dle pokynů VPS 

- opětovné zřízení bezstykové koleje dle předpisu S3 a S3/2 svaření kolejnic PRSM 

- v km 1,112 - 1,372 tj. 261 m zdvih a úprava směrového a výškového uspořádání 

koleje metodou zmenšování chyb a úpravu KL do požadovaného profilu (dle S 3)  

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu v místech 

po výměně pražců a kolejnic, po souvislém čištění KL (151 m3) a úpravě GPK (33 m3), 

celkem 184 m³ kameniva třídy BII  

- bude provedena demontáž stávajícího ukolejnění 10 ks a montáž nového 

- demontáž a montáž 16 ks drozelových lan  

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a výškového 

uspořádání koleje metodou přesnou a úpravu KL do profilu v km 0,439 - 1,078 tj. 

261 m včetně souvislého doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu 

kameniva třídy BII (1x Sa) tj. 33 m3 

Upozornění:  

V blízkosti ZV v.č.310 se nachází 13 m nástupiště Tischer, které se nebude demontovat. 

V místě provádění stavebních prací může dojít ke kolizi se zařízením ve správě SSZT. 

SK č. 103 

délka 616 m 

km 1,425 – 2,041  

kolejnice R65  

pražce SB5 rozponové up. 

rozdělení „e“ 

- na ZV výhč.181 výměna stávajících betonových pražců 7ks dřevěných příčných pražců 

- výměna stávajících betonových pražců SB5, SB6 za nové betonové pražce B91, 

tj. 1048 ks, rozdělení „u“ (pražce dodá zhotovitel) 

- výměna 616 m kolejnic v obou pasech (materiál kolejnice třídy R260 tv. UIC 16 ks 

v délce 75 m dodá objednatel) 

- výměna 4 ks LIS UIC, šestiděrový, délka 4m (u přejezdu a v polovině 103. SK) 

- souvislé čištění kolejového lože v celém profilu (rozdělení „u“, předpoklad znečištěného 

KL 30% = 356 m3), zhotovitel zajistí likvidaci dle pokynů VPS 

- opětovné zřízení bezstykové koleje dle předpisu S3 a S3/2 svaření kolejnic PRSM 

- v km 1,425 – 2,041 tj 616 m zdvih a úprava směrového a výškového uspořádání 

koleje metodou zmenšování chyb a úpravu KL do požadovaného profilu (dle S 3)  

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu v místech 

po výměně pražců a kolejnic, po souvislém čištění KL (356 m3) a úpravě GPK (99 m3), 

celkem 455 m³ kameniva třídy BII  

- přejezd ve 103 SK: 

- bude zdemontován a provedena výměna pražců za SB6 (pražce dodá TO, výzisk 

od ZV v. č. 181) a výměna upevňovadel (antikor. úprava) 

- výměna štěrkového lože v přejezdu 5cm pod spodní hranu pražce a dalších 10 m 

vedle přejezdu, směrem k v. č. 181 

- výměna kolejnic v přejezdu a následné podbití ASP, 

- montáž přejezdu s osazením žlábku a zřízení živice 7 m x 6 m  

- výzisk ŠL - odvoz dle pokynů VPS - skládka 

- bude provedena demontáž stávajícího ukolejnění 20 ks a montáž nového 
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- demontáž a montáž 16 ks drozelových lan  

- po cca 6 měsících po SČ zhotovitel provede následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání koleje metodou přesnou a úpravu KL do profilu v km 1,425 – 

2,041 m po výměně betonových pražců, tj. 616 m včetně souvislého doplnění 

kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu kameniva třídy BII (3x Sa) 99 m3 

(bez demontáže přejezdu). 

Práce pro SEE: 

v SK č. 490, 409a 103 bude zřízeno nové ukolejnění v celkovém počtu 92 ks 

 

2. Výhybky 

výhybka č. 301 (SK č. 409a) J R65 1:9-300P 

- výměna štěrkového lože ve výhybce bez demontáže výhybky (62 m3) 

- výměna výhybkových pražců - pražec č. 1, 44, 48, 49, 50, 51, 52 

- v přípoji mezi KV 301 a KV 302 – 10m výměna štěrkového lože (10,8 m3) 

výhybka č. 310 (SK č. 409) J R65 1:12 -500L 

- výměna štěrkového lože ve výhybce bez demontáže výhybky (77 m3) 

- výměna výhybkových pražců - pražec č. 30, 46, 49, 50, 51, 55, 56 

výhybka č. 312 (SK č. 409) J R65 1:12- 500P 

- výměna stávajících dřevěných pražců za 9 ks nových dřevěných pražců od KV č.312 

dále v přípoji na SK č. 409 b 

- výměna 23 ks stávajících dřevěných pražců za užité betonové pražce SB6 (dodá TO) a 

výměna upevnění (svěrky ŽS4 a pryž. podložky dodá zhotovitel) 

- výměna štěrkového lože ve výhybce bez demontáže výhybky (77 m3) 

- v přípoji mezi KV 312 a KV 314 v délce 16 m výměna štěrkového lože (17,28 m3) 

Zhotovitel provede úpravu směrového a výškového uspořádání výhybek metodou 

zmenšování chyb na výhybkách č. 301, 310 a 312 včetně kolejových spojek a přípojů, tj. 

324,630 m a to včetně doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu 

kameniva třídy BII (1x Sa) 33 m3 (vč. výměny KL celkem 244,080 m3). 

 

3. Most u Globusu 

 

SK č. 409b 

délka 89 m 

kolejnice S49  

pražce dřevěné. 

rozdělení „e“ 

 

- před mostem výměna stávajících dřevěných pražců za 43 ks užitých betonových 

pražců SB6 (pražce dodá TO) 

- na mostě výměna stávajících dřevěných pražců za 85 ks nových dřevěných pražců 

(pražce dodá zhotovitel) 

- za mostem výměna stávajících dřevěných pražců za 36 ks užitých betonových 

pražců SB6 (pražce dodá TO) 
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- v místě výměny pražců cca 100 m zdvih a úprava směrového a výškového 

uspořádání koleje metodou zmenšování chyb a úpravu KL do požadovaného profilu 

(dle S 3) včetně doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu kameniva 

třídy BII (1x Sa) 33 m3 

 

Specifikace:  

Práce budou provedeny v nepřetržitých výlukách dle ROV. 

 

Mechanizace použitá při stavebních pracích musí odpovídat platným osvědčením: 

https://82.117.128.49/index.php/dokumenty/seznam-osvedceni/technologicke-vyuziti-

tratovych-stroju/?lang=cs 

Výzisk:  

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.  

Vyzískané kolejnice R65 zhotovitel rozřeže na10m a uloží v žst Ústí n. L. západ. Vyzískané 

betonové pražce zhotovitel zdemontuje a uloží dle pokynů VPS v žst Ústí n. L. – západ.  

Vyzískané dřevěné pražce a drobné kolejivo zhotovitel předá objednateli a uloží dle pokynů 

VPS v žst Ústí n. L. západ. 

Odtěžený štěrk z KL bude částečně odvezen na skládku (40%) a částečně uložen dle 

pokynů VPS. 

Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků Správy železnic, státní organizace v uvedeném 

úseku. 

Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 

Projektová dokumentace a geodetická činnost zhotovitele: 

Před zahájením prací objednatel předá zhotoviteli ve spolupráci s úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem stavby (dále jen „ÚOZI“) od SŽG primární, případně sekundární 

bodové pole a projekt PPK. Zhotovitel provede kontrolu ŽBP a případně jeho zhuštění tak, 

aby bylo možno realizovat měření APK dle SŽDC M20/MP004.  

V místech, kde nebude od objednatele prostřednictvím ÚOZI dodán technický projekt 

k zajištění PPK, zhotovitel taktéž zajistí jeho vyhotovení v souladu s předpisem SŽDC S3 díl 

III a zajistí vyhotovení zjednodušené realizační dokumentace. Konzole pro zajišťovací 

značky jsou v celém úseku osazeny, zhotovitel zajistí doplnění štítků s údaji PPK. 

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky 

technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie svarů bude 

posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru užitých kolejnic). 

Po dokončení stavby zhotovitel provede kontrolu PPK a předá zadavateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to s využitím 

železničního bodového pole a po projednání se SŽG. Dodavatel je povinen chránit měřičské 

body železničního bodového pole a dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé geodetické 

https://82.117.128.49/index.php/dokumenty/seznam-osvedceni/technologicke-vyuziti-tratovych-stroju/?lang=cs
https://82.117.128.49/index.php/dokumenty/seznam-osvedceni/technologicke-vyuziti-tratovych-stroju/?lang=cs
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činnosti, zveřejněné na internetu Správy železnic, státní organizace: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-

ke-stazeni/externi 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena 

ÚOZI. 

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních sítí dle vyjádření správců sítí dodaných 

objednavatelem. 

Zařízení správců souvisejících zařízení: 

Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE (zhotovitelem) a 

lanové propojení ve správě SSZT (objednatelem).  

Požadavky SSZT: 

Proti realizaci akce „musí být respektováno zařízení a kabelové trasy v naší správě viz 

příloha:V přílohách: 

558-20_Ústí n.L._sítěSSZTúl_západ-SK103-409a-409_1, 

558-20_Ústí n.L._sítěSSZTúl_západ-SK103-409a-409_2, 

558-20_Ústí n.L._sítěSSZTúl_západ-SK103-409a-409_3, 

558-20_Ústí n.L._sítěSSZTúl_západ-SK103-409a-409_4, 

558-20_Ústí n.L._sítěSSZTúl_západ-SK103-409a-409_5, 

558-20_Ústí n.L._sítěSSZTúl_západ-SK103-409a-409_6, 

zákres průběhu kabelových tras ve správě SSZT Ústí nad Labem. Zákres je pouze 

orientační, před zahájením prací je nutné vytýčení!! 

Práce se budou řídit těmito podmínkami: 

1. Stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů (TNŽ 34 2609); 

2. Veškeré zemní práce blíže než 1.0 m od kabelů provádět výhradně ručně za použití 

vhodného nářadí a  pomůcek; 

3. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku vytýčení 

kabelů (tel.  9724 24 124, 721 847 677, e-mail: schwarzs@szdc.cz p. Schwarz); 

4. Obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení t.j. zapískovat a 

doplnit cihly, desky, žlaby, ochrannou fólii apod.; 

5. Bez souhlasu správce kabelu nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem!; 

6. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových 

zařízení, která by znemožňovala  přístup ke kabelům (sázet stromy); 

7. Neprodleně hlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení i zařízení 

související  (kabelové označníky, žlabové trasy a podobně); 

8. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude 

provedena ochrana  kabelu proti poškození (např. panely); 

9. Před zakrytím kabelové trasy s dostatečným předstihem přizvat zástupce SSZT ke 

kontrole uložení. 

Další podmínky můžou být stanoveny při vytýčení. 

 

Požadavky SEE: 

V příloze sítě ve správě SEE a nové projektované trasy (v současné době probíhá 

rekonstrukce kabelových tras v oblasti ST. 3 - St. 5) 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
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Při stavbě je nutné dodržet následující podmínky:  

- respektování stávajících sítí a zařízení v naší správě 

- křížení a souběhy musí být provedeny dle platných norem 

- veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu (1m) provádět výhradně ručně 

- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme vytýčení kabelů na 

objednávku 

- prokazatelně seznamte pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů 

- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození, případně zcizení 

- obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení 

- bez souhlasu správce kabelu nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem 

- základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita 

- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových 

zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům 

- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení 

- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude 

provedena ochrana kabelu proti poškození. 

Vytýčení kabelů zajistí pan  Kožíšek  tel: 9724 24456 , mobil : 724 803 644 . 

Před zahájení prací je nutné kontaktovat: p.Jirout, tel:9724 24257, 9724 24247,  

mobil: 724301117 a dohodnout termín snesení EOV. 

Upozorňujeme na blízkost trakčního vedení. Toto upozornění je nutno respektovat 

s dodržením příslušných technických předpisů a technických norem. Pro práci v blízkosti 

trakčního vedení je nutno dodržovat ČSN EN 50110-1 ed. 3, TNŽ 34 3109, ČSN 34 1500 ed. 

2, Bp 1 a další související předpisy.   

S ohledem na práci strojních mechanismů upozorňujeme zejména na čl. 6.4.5.6 TNŽ 34 

3109. Pokud nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné 

zajistit výluku napájení trakčního vedení. Realizací akce nesmí dojít k narušení nebo 

znečištění trakčního vedení včetně ukolejnění. Zařízení demontované z důvodu nutnosti 

technologie práce je nutné bez poškození uvést do původního stavu. 

Předpokládáme, že výhybky a přípojná kolejová pole budou položeny do stávající nivelity, 

čímž by nebyly nutné úpravy TV a vykonáme pouze zajištění napěťových výluk. Po 

dokončení akce provedeme pantografickou zkoušku. 

V případě demontáže kolejnic, izolovaných styků nebo lanových propojek zhotovitel zajistí 

zpětnou trakční cestu. 

 

Požadavky SMT: 

Při výměně pražců na mostě musí být dbáno zvýšené opatrnosti při provádění prací - nesmí 

být poškozena izolace nosné konstrukce a další součásti mostu. 

 

Při realizaci stavebních prací je nutné dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ústí n. L. č. 2/2017, 

kapitola 8 – Změny během výstavby, čl. 8.1 – 8.3 (viz příloha č. 1), ze kterého vyplývá, 

že je bezpodmínečně nutné změny s dopadem na financování stavby konzultovat 

s technickým dozorem stavby v předstihu a realizovat je až po jejich schválení. Ke 

změnám je nutné pořídit fotodokumentaci.  

 

Zpracovatel: Petr Banýr, tel. 972 422 157, mob. 724 349 517, e-mail: banyr@szdc.cz 

 


