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„Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v ŽST Tábor“ 
 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na 

znění bodu 15 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na 

veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:  

 

Dotaz č. 1: 

Předmětem VZ je modernizace NZEE a kabelových rozvodů nn, příp. novostavba trafostanice - 

vše viz ZTP. Součástí ZD je návrh SOD, kde v čl. 5, bod 5.2 je uvedeno rozdělení ceny. 

Uchazeč má ocenit také položku č. 3 (Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek), 

který však není předmětem VZ. 

Jak má uchazeč tuto položku ocenit, když dle rozhodnutí ÚOHS není přípustné ocenit položku 

nulovou cenou. 

 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Na základě administrativního pochybení byl špatně vyplněn bod 5.2 Smlouvy o dílo.  

Cena za provedení díla, bod. 5.2 Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla, položka č. 3 je 
proškrtnuta, aby ji uchazeči nenaceňovali. Potřeba doplňujícího geotechnického průzkumu 
železničního spodku se v této stavbě nepředpokládá. Pro nové rozvody NN by měly být převážně 

využity stávající kabelovody.  

Přílohou tohoto dodatku je Návrh SoD_oprava1.doc. Za výše uvedenou administrativní chybu 

se zadavatel omlouvá. 

 

V souvislosti s výše uvedeným doplněním v tomto Dodatku č. 1, zadavatel prodlužuje lhůtu pro 

doručení nabídek, a to z původního termínu 11. 11. 2020 do 09:00 hodin na nový termín 19. 

11. 2020 do 11:00 hodin.  

 

 

 

 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy: 

Návrh SoD_oprava1.doc 

 

 

V Praze dne 10. 11. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl   

ředitel Stavební správy západ 
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