


Seznam příloh:

- 1 Technická zpráva
- 2 Výkaz výměr
- 3 VTL plynovod do 40 barů DN 100 křížící žel. trať Šakvice - Hustopeče u Brna v žel. km 0,9995, Podrobná situace, Příčný řez
- 4 VTL plynovod do 40 barů DN 150 křížící žel. trať Šakvice - Hustopeče u Brna v žel. km 5,453, Podrobná situace, Příčný řez
- 5 VTL plynovod nad 40 barů DN 1400 křížící žel. trať Šakvice - Hustopeče u Brna v žel. km 3,512, Podrobná situace, Příčný řez
- 6 VTL plynovod nad 40 barů DN 1000 křížící žel. trať Šakvice - Hustopeče u Brna v žel. km 3,5425, Podrobná situace, Příčný řez
- 7 VTL plynovod nad 40 barů DN 900/2 křížící žel. trať Šakvice - Hustopeče u Brna v žel. km 3,5895, Podrobná situace, Příčný řez
- 8 Přehledná situace stavby křížení VTL plynovodů nad 40 barů

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

HOS - PPZ, s.r.o.	HOS - PPZ, s.r.o. Grešlové Mýto 49 671 56 Grešlové Mýto
-------------------	---

 SUDOP BRNO	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno
---	--

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	11 KOLEJE	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák <i>Buňák</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ivo Hos	NAVRHL, VYPRACOVAL Ivo Hos	KONTROLOVAL Ivo Hos	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Hustopeče u Brna		STUPEŇ: Přípravná dokumentace	
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Potrubní vedení			ZAK. ČÍSLO 15062-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016110810
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 06/2016	
Plynovody			ČÁST D.4.6.1	PŘÍLOHA