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A. Privodni zprava
A. 1. Uvodni Gdaje

Ptipravna dokumentace
Modernizace a elektrizace trati Sakvice — Hustopece u Brna

A.1 Uvodni Gdaje

Identifikacni tdaje stavby

Néazev stavby:

Stupei dokumentace:
Kraj:

ORP:

Powireny OU:

Misto stavby dle k. G.
Zelezniéni stanice Sakvice
TU:

DU:

Km:

Trat dle KJR:

Trat dle TTP:

Zarazeni traté:

Provozni zatiZzent:

Modernizace a elektrizace trati Sakvice — HustepeBrna
Pripravna dokumentace

Jihomoravsky

Hustopee

Hustopee

Popice, Sakvice, Hustoge u Brna, Starowky

2001

06, D1, DA, 08

107,200 — 109,700

. 250 Kuty — Brno — Hawtkav Brod

. 320A (Kty) st. hranice CZ/SK — Brno hl. n.
celostétni, |. tranzitni koridor

fad 3

<

¢

Trat Sakvice — Hustopée u Brna

TU:
DU:
Km:
Trat dle KJR:
Trat dle TTP:
Zarazeni traté:

Provozni zatizeni:

2061

02, B1

0,000 - 6,807

&. 254 Sakvice — Hustope u Brna
&. 320E Hustopge u Brna — Sakvice
Regionalni

fad 6

Identifikacni udaje zadavatele pfipravné dokumentace

Zadavatel:

1C:
DIC:
Zastoupen:

Osoby zmocrné jednat:

Spréava Zeleziini dopravni cesty, statni organizace

Praha 1, Nové Msto, Dlazéna 1003/7, P& 110 00
Stavebni sprava vychod, Olomouc, Nerudova L; P& 58

709942 34
CZ709942 34

Ing. Miroslavem Bocakenteditelem Stavebni spravy vychod

ve wcech technickych: KlaraCudrnakova

ve wcech smluvnich:  Mgr. Lenka Dieguzova

SUDOP BRNO, spol.sr. 0. 7
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A. Privodni zprava

Modernizace a elektrizace trati Sakvice — Hustopece u Brna A. 1. Uvodni Gdaje

Identifikacni udaje zhotovitele pfipravné dokumentace

Zadavatel:

1C:
DIC:

Zastoupen:

Osoby zmocriné jednat:
ve &cech technickych:
ve wcech smluvnich:
Hlavni inzenyr projektu:
Projektanti specialisté:
Dopravni technologie:
Zivotni prostedi:
Energetické vypéty:
Vliv TV na scl. kabely:
PoZarni ochrana:
Organizace vystavby:
Stavajici si:
Zabezpeovaci z#izeni:
Scklovaci zdizeni:
Silnoproud:
Kolejovéreseni:
Mosty, propustky a zdi:
Pozemni objekty:
InZenyrské sé&
Trakeéni vedeni:
InZenyrsk&innost:
Naklady:
Zamer projektu:
Odpowdny geodet:
Kooperanti:
Meéteni hluku:

Pozarni ochrana:
Hydrotechnické vypéty:
PS IRT:

PS Dalkova kontrola a
diagnostika:

InZenyrské s&
(SO plynovody):

InZenyrské s&
(SO kanalizace):

Geotechnicky pizkum:
Pedologicky pizkum, SO

rekultivace:
Biologické hodnoceni:

SUDOP BRNO, spol. sr. o.

SUDOP Brno, spol. sr. 0.
Brno, Kounicova 26, R§611 36

44 96 04 17
CZ 4496 04 17

Ing. Jkéim Molakem, jednatelem spdieosti,
Ing. Karlem Puklem, jednatelem spétesti,
Ing. Josefem NaniStou, jednatelem spoéesti

Ing. Cubomir Be&idk
JUDr. AleS Zatloukal
Ing. Cubomir Be&idk

Ing.ubomir Baéiak
Ing. Hana Puzcokova
Jiiéi Podhradsky
Ing. Zdetk Spar!
Ing. Olga Vesela (kooperace)
Ing. Josef Ferenc
Milan Biiza
Ing. Marek Skubla
Ing. Josef Nanista
Ing. Jan Brada
Ing. Cubomir Beéiak
Ing. Jan Balas
Ing. arch. Robert Rosecky
Ing. Petr Pokorny (koo AQUAPROJEKT), Ivo Hos (koo 80O
Ji KoSicek
Eva Sanderova
Jaroslava Urbankova
Ing. Pavel Krupka
Ing. Jan Klecker

Ecological Consulting, a. s.,

Olomouc, Na Selnici 48, P€ 779 00

Ing. Olga Vesela,

Brno, Ksirova 37, P§619 00

Povodi Moravy, s. p., Utvar hydroinformatiky,

Brno, Drevarska 11, P6 602 00

Elektrizace Zeleznic Praha a. s.,

Praha 4, Nusle, nam. Hrdiri693/4a, PS 140 00

Intesys BRNO s. r. 0.,

Brno, Franzova 922/70, BSL40 00

HOS - PPZ, s.r.0.,

Greslové Myto 49, P§671 56

AQUAPROJEKT s.r.o.,

Znojmo, U Domoviny 5, P§ 669 02

GeoTec-GS, a. s.,

Praha 10, Chmelova 2920/6,®$06 00

Dr. Ing. Milan Séika,

Brno, Mo3nova 21, RS615 00
RNDr.#izahradka, CSc.,

Male3ovice 105, R&664 65
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A. 2 Zakladni popis, zdlivodnéni a prinosy stavby

Historie Zelezniéni traté Sakvice — Hustopeée u Brna

Zeleznini trar Sakvice — Hustoge u Brna je jednokolejna regionalni draha vedoucSakvic do
Hustopeéi u Brna, kde je ukafena. Vybudovala ji a 18ervence 1894 na ni zahdjila provoz spolest
Hustopéska mistni draha (ALB). Na ¢ditku dubna roku 1900/pvzaly tra’ Severni draha ci$e Ferdinanda a
k 1. lednu 1907 Rakouské statni drahy. Po vz@idskoslovenskarpvzaly tra’ Ceskoslovenské statni drahy. Po
celou dobu dopravu na trati stale zap$ala spolénost ALB. AZ roku 1945 doslo k zes#airtrate a majitelem
traté i provozovatelem dopravy na ni se stayD. K 1. lednu 1993 se maijiteli i provozovatelerprday staly
Ceské drahy a po deseti letech 1. ledna 2003 seatesyi trat stala Sprava Zelezfiii dopravni cesty, statni
organizace.

Popis soucasného stavu

Trat Sakvice — Hustoge u Brna je jednokolejnd, neelektrifikovana, regioin draha, ktera je zadsa
do kreclavského zhlavi zelezmii stanice Sakvice vyhybkau 8 v km 108,155 tratBieclav — Brno (= km 0,119
tratt Sakvice — Hustoge u Brna). Na trati je pouze jedna koncova Zetswrstanice Hustoge u Brna. Délka
tratt mezi vyhybkow. 8 v Sakvicich a zarazedlem kusé koleje v Hustigheu Brna je 6,713 km. Organizovani
a provozovani drazni dopravy na trati Sakvice —téjpge u Brna je dle f@dpisuSZDC D1

Pripojna Zeleznéni stanice Sakvicelezi na celostatni tratiiBclav — Brno, ktera byla jako sgast
I. tranzitniho koridoru v letech 1998-1999 modeowiana. Vramci této modernizace byla stanice
poloperonizovana (mimourdéevy piistup pomoci podchodu se schodisti a vytahy biylen pouze na ostrovni
nastupist u koleji¢. 1 ac¢. 5) a byly zvySeny rychlosti ve vSech kolejich.&one je stanice v fimé, niveleta je
ve snéru stankeni ve stoupani 0-3 %.. Stanice ma k dispozi¢ kavni dopravni kolejé. 1 a¢. 2, v kazdém
smeru jednu pedjizdnou dopravni kolej. 4 a¢. 5, které umoiuji rychlost 60 km/h, a jednu dopravni kotejé
dopravié zaustnou do Beclavského zhlavi s nastugist pro Os vlaky do Hustopeu Brna, kter4 umaiuje
rychlost 40 km/h. Na kazdém zhlavi je mezi hlavnkoliejemi pouze jedna kolejova spojka, které sédsi
z vyhybek pro rychlost jizdy do odéeého snmiru 80 km/h. Dale jsou ve stanici jedna manipnlakolej ¢. 6a,
ktera je pokr&ovanim dopravni koleje a #kusé manipukéni koleje. Do beclavského zhlavi je vyhybkau 9
zaustno odevzdavkoveé kolej&NAVOS, a. s. vigka Hustopee.

Od Sakvic je fiblizng 1/3trat& Sakvice — Hustop&e u Brna je vedena v obdobném &ra jako hlavni
koridorova trd Breclav — Brno sirem na jihovychod. Poté se &tdevostrannymi oblouky o 90 stiip a
pokratuje na sever sénem k Hustop&m. Fiblizné posledni itetina je naslednymi levostrannymi oblouky
nataena na severozapad do obce Hustepe

Trat’ je vedena v Urovni terénu a mimekolika propustk se na ni nevyskytuji Zzadné mostni objekty.

Niveleta se co nejvicefimyka k terénu. Sklony se pohybuji v rozmezi -10d#0+11 %o.. Na trati se nachazi
5 drowviovych gejezdi (2 mistni komunikace a I@lové komunikace) zabezfsnych vystraznymiilzi.

Koncova zeleznéni stanice Hustopée u Brna je snérové v primé a niveleta je té#h vodorovna.
Stanice se sklada z jediné hlavni dopravni kalefes nastupni hranou délky 40 m, a dvou mangmi¢h koleji
¢. 2ac. 3.

Tabulka 1 Stavajici tréové rychlosti pes Zst. Sakvice

Stani¢eni v Vizo Viso Vi
km 107,200» km 109,700 160 km/h
km 107,509 km 109,136 (kol¢. 4) 60 km/h
km 107,954« km 109,600 (kol¢. 5) 60 km/h

SUDOP BRNO, spol. sr. o. 9
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Tabulka 2 Stavajici tréové rychlosti Sakvice — Hustofgeu Brna

Staniéeni \% V130 V150 Vi
km 0,000 — km 3,700 40 km/h - -
km 3,700 — km 5,585 60 km/h - -
km 5,585 — km 6,497 50 km /h - -
km 6,497 —km 6,833 40 km/h - -
Tabulka 3 Stavajici tréové rychlosti Hustoge u Brna — Sakvice
Staniéeni \% V130 V150 Vi
km 6,833 — km 5,860 40 km/h - - -
km 5,860 — km 3,700 60 km/h - - -
km 3,700 — km 0,000 40 km /h - - -
Obréazek 1 Situace nejblizsiho okoli d&né infrastruktury
O 2 N e L ®
Rosice uEm.a Bl'no h def)o& /5/,/ ‘g_;“ s % é@ A
g Tettice By, n, s = A £ £
. Omice Oy i, ’ S 2 %%
: oice o i Sy e
= 5% S
ey | 0
8 5§ % =5
1 » S S 8 g
& &? .5‘5'9 chg % % Modfice {4 k Krenovice ddinf n. @
:b,‘i{g;) g 8 / g} Chilice N AL,
o~ {7 Siltivky e ~ =4 g £ 8
'opovice u Rajhradu ' £ Z 2 .E IJ:J, §
=>""Morayvské Branice I g S\ 3 3 é
Rajhrad L] ‘£-/'d@ & & é
25 Anery d
Vojkovice nad Svratkou {7 g W E
/ 5
Hrugovany u Brna .| d
Zabgice= 1
Pohofelice E 8
L1
} '., S ‘ © .
: Vranovic \ S, 'smerZDANICE
, e |
Pouzdrany _ s 3 20
\\ g £8
3 % ‘
ice 3 {y fad
deé Pavlovice zastévka
Ko X A ¥ Velké Paviovice
P Zajeci
, Rakvice \Q*
A & \
2 A Podivin 1Q
- N %
2 § Ladna  \Q < %, 7@
8 & % % P
%

Mikulov na Moravé

@
é’ Bfeclav prednadrasf
Q Breclav 0s.'n.

flecu Mikulova,

SUDOP BRNO, spol. sr. o. 10
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Zduvodnéni stavebniho zaméru

Jednim ze za#ni na Zeleznini dopravni infrastruktie, které sleduje Jihomoravsky kraj, je vedeni
piimych Os vlak linky S3 v relacich @ar nad Sazavou — Tisnov — Brno hl. n. — Zidlochewe Spikach
pracovniho dne v intervalu 30 minut @& nad Sazavou — Tisnov — Brno hl. n. — Hustepe Brna ve $pkach
pracovniho dne v intervalu 30 minut. V Gseku TiSad8rno hl. n. — HruSovany u Brna budou Os vlakkyi S3
obou relaci vytvéet spolény Spitkovy interval 15 minut. V saiasné dob je ¢ast vlaki linky S3 na trati Beclav
— Brno hl. n. ukotena v Sakvicich a v HruSovanech u Brna. Wkosilné paténi linky v regionalnich centrech
Hustopée u Brna a Zidlochovice je z hlediskéepravniho potencialu koncovych dochnohem vyhod§si. To
potvrzuje i fepravni prognédza podlozena dopravnim modelem ve@inéch materialech JMK a ve zpracované
studii proveditelnosti pro staviiModernizace a elektrizace trati Sakvice — Hustepe Brna Predpoklada se, ze
po realizaci této stavby bude v Useku Sakvice —tdpae u Brna pepravni proud vroce 2025 az
2 250 cestujicich/den v obou &mcha v roce 2047 az 2 400 cestujicich/den v obokresth Ve variané bez
projektu se oproti tomu generuje v Useku SakviceHustopée u Brna pepravni proud vroce 2025
780 cestujicich/den v obou 8racha v roce 2047 az 840 cestujicich/den v obotrasoh

V sowsasné dob je tato relace Brno hl. n. — Hust@eeu Brna zaji€ovana pestupem v Sakvicich mezi
Sp a R vlaky linky R5 a Os vlaky linky S3 na tr&@clav — Brno hl. n. a Os vlaky linky S51, jedoucfeh
regionalni trati Sakvice — HustofEeu Brna. ZvySenim technické Graévimag Sakvice — Hustoge u Brna a jeji
elektrizaci bude mozné zavéstimé spojeni Brna s Hustofmmi u Brna. Realizaci tohoto zam dojde ke
zrychleni a zkvaliténi Zeleznini dopravy, vedeni vlakv celé relaci v elektrické trakci a ke zlepSerdgpupni
vazby autobus-vlak v ramcig@stupniho terminalu Hustopzu Brna.

Studie proveditelnosti

V roce 2014 byla vypracovana studie proveditelnddtidernizace a elektrizace trati Sakvice —
HruSovany u BrnaV této studii proveditelnosti byly navrzeny a ppsvany jedna bezprojektovéa (varianta 0) a
tii projektové varianty (varianty 1-3). Projektovériamty se odliSovaly rozsahem rekonstrukce mezisténo
Useku (1 — optimalizace bezgozek, 2 — optimalizace $gdozkami do rychlosti 90 km/h a 3 — modernizace
s prelozkami do rychlosti 120 km/h) a elektrizaci (bez elektrizace, 2 a 3 — s elektrizaci). Zel&zinstanice
Sakvice byla navrZena ve dvou variantach bez ohteklenéni projektovych variant. Navrh Arpdstavoval
zakladni rekonstrukci, kterou je nutné ve staniodvpgst, uziténé délky nesily byt zkraceny. Navrh B
piedstavoval navic prodlouzeni uZigch délek pedjizdnych koleji na hodnotu 800 nvybrana byla
varianta 2B.

S touto stavbou Uzce souvisi staWdadernizace a elektrizace trati HruSovany u BrnZiglochovice
Realizaci obou staveb bude mozné vést Os viaky 8%V relacich Zar nad Sazavou — TiSnov — Brno hl. n. —
Zidlochovice a &’ar nad Sazavou — TiSnov — Brno hl. n. — HustepeBrna.

Struény popis stavby

Vymezeni rozsahu stavebnich Uprav

Je navrzena rekonstrukce Zelgmiistanice Sakvice, mezistaniho Gseku Sakvice — Hustafgeu Brna
a zeleznini stanice Hustoge u Brna. Usek Sakvice — Hustdpeu Brna a Zelezéni stanice Hustoge u Brna
budou no¥ elektrizovany. Rozsah rekonstrukce kolefjetw snerové a vyskové Upravy je pro tr8ieclav —
Brno hl. n. definovan staténim km 107,200 — km 109,70€egionalni tra je rekonstruovana v celém svém
rozsahu km 0,000 (= km 108,274) — km 6,307

Zelezniéni stanice Sakvice

Z pripojné Zelezrini stanice Sakvice se stane stanice ¢déo Je navrZzeno dogini ostrovniho
nastupist mezi stavajici kolej&. 2 ac. 6. Kolej ¢. 4 je v mistech nového ostrovniho nastépistosena do
polohy stavajici kolejes. 6. Ol zhlavi stanice budou zasadpiesta¥ny. V bieclavském zhlavi budou
provedeny Upravy, které umozni jizdu ze vSech &téchi koleji do Beclavi i do Hustopd u Brna. Do
breclavského zhlavi bude dopira druha spojka mezi hlavni kolejel a¢. 2. Vyhybky Weclavského zhlavi
bude mozné pojizd rychlosti 80 km/h do v3ech dopravnich kol€jast zhlavi vkm 0,45 — km 0,80 v délce
350 m, ve které je provedeno napojeniétdd Hustopéi u Brna, je na novém Zeleznim €lese. Stavajici trasa
napojeni trat do Hustop&i bude opu®nha. Ve stanici Sakvice jsou rosin prodlouzeny délky fedjizdnych
koleji na 800 m. Tato Uprava vyvol&tsi zasahy i do bemského zhlavi. Do bimského zhlavi bude ro¥h
doplréna druha spojka mezi hlavni kolgjel a¢. 2. Vyhybky rozétvujici predjizdné koleje jsou néwavrzeny
na rychlost 100 km/h. Vyhybky ve spojkach untojz jizdu 80 km/h.
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V ramci rekonstrukce je navrzen novy ZelénhisvrSek. Budou vloZeny betonové prazce s pruznym
bezpodkladnicovym upe¥nim. Na zaklad vysledki podrobného geotechnickéhoupkumu bude #zena
konstrukce prazcového podlozi. V ndistelozky bude vybudovano novéldso Zelezriniho spodku. V celé
délce rekonstruovanych koleji je navrzeno odwndiprazcového podlozi a pkarelesa Zeleziniho spodku.
Odvodréni je koncipovano tak, ze stékajici vodalesa zelezriniho spodku je svedena do drazni¢tkep
vedenych podél trat Z zeleznéni stanice Sakvice jsou viechnikopy svedeny do propustku v evideim km
108,731 a do vodote pod timto propustkem.

V Zeleznkni stanici Sakvice je navrzen zcela novy podchadwé poloze, ktery spojuje stavajici i nové
ostrovni nastupists autobusovym terminalem. OprotiedchazejicimueSeni jsou misto schodi& vytati
pouzity gistupové chodniky ve sklonu vyhovujicim bezbariérau uzivani. Tota‘eSeni, misto jrodre
navrhovaného podchodu se schodisti a vytahy jakouwasném stavu, bylo zvoleno jako jediné mozné, které
spliuje pozadavky vznesené na parakbnané dne 6. 4. 2016 v Bgnviz zaznam z této porady casti
E.4 Ostatni stanoviska, vyjéhi, posudky a vysledky jednaRbdchod je rowk now na zaklad pozadavku
obce Sakvice prodlouZen aZ na protilehlou stranwygaavni budovy, kde si obec Sakvice zajisti vydwihi
spojujiciho chodniku. Propustek v evidefm km 107,731 bude demolovan a vybudovan zcelg.nov

Trakéniho vedeni v Zelez#i stanici Sakvice bude upraveno tak, aby tatosttddrakniho hlediska
odpovidala tréové rychlosti v hlavnich aipdjizdnych kolejich a byla zaj&ta bezproblémova sjizdnost troleje
na dotenych elektrizovanych kolejich a vyhybkach a bylajis&na bezproblémova sjizdnost troleje
v obloucich, lomech nivelety koleje bez vyjimeklatpé legislativy.

Na novém ostrovnim nastupisti budatizeny gistreSky pro cestujici. Vystupnitigtupové chodniky
podchodu budou zasSeny. Stavajici skladéss rampou bude demolovano. Budou pravddstavebni Upravy
technologické budovy. Vikclavském zahlavi stanice vpravo vesamstanéeni je vybudovana spinaci stanice a
piijezdova komunikace k ni.

V souvislosti se stavebntechnickymi Upravami bude takéeSena rekonstrukce zabezpeaciho
zaizeni. Bude ¥zeno nové statini zabezpéovaci zéizeni 3. kategorie na zak&&ZDC (D) TNZ 34 2620
Stanice bude i nadale dalkoovlddana z CDPierov.

V Zeleznkni stanici Sakvice se provedou Upravy stavajicickilosacich z#izeni v souvislosti
S @ipojenim Zeleznini stanice Husto@e u Brna na stavajici@nosovy systém a telefonni zapojévRopini se
zde rovez stavajici rozhlasovy, inforriai a kamerovy systém.

V Zeleznkni stanici Sakvice bude fip kolejovych Gpravach realizovana kompletni rekanete
stavajiciho ¥zového osttleni, kdy budou stavajici o&ovaci Wze z divodu prekrateni zivotnosti nebo
z divodu kolize s novym koleji8in, nahrazeny novymi sklopnymi stozary vySky 20 ra. Mbvém ostrovnim
nastupisti bude vybudovana nova &hwaci soustava a také bude daswtlen komplet& rekonstruovany
podchod.

V Zeleznkni stanici Sakvice bude vybudovan také novy kabelowzvod nn, pro napéajeni vdech
stavajicich objekt, k nimz je vedenaifpojka nn. VeSkeré nové rozvody nn budou napajemgv2 rozvodny nn
instalované ve stavajici budbvRzZZ. V této budo¥ bude vybudovana také nova trafostanice 22/0,4 kV
s rozvodnou vn. Tato viiti trafostanice 22/0,4 kV nahradi stavajici venkasloupovou TS 22/0,4 kV. Jako
druhy zdroj pro napajeni zabeZpgaciho z&zeni bude vybudovana nova kioskova trafostani¢e,2%V, z niz
bude zajid&n privod nn do stavajici budovy RZZ do rozvodny nn.

Dale bude v zst. vybudovan novy elektrickg@hvybranych vyhybek za vyuziti stavajicich napigec
trafostanic 25/0,4 kV. Jedna &hto trafostanic budetrekladana do nové polohy #wbdu kolize s novym
kolejovymteSenim.

Pro dalkové ovladani trakich odpojovai (DOUO) bude vybudovan kompletmovy kabelovy rozvod
s novymridicim rozvadéem. Navrzena je nova kabelovéigojka nn pro napéjeni nové spinaci #rakstanice,
v niZ bude také nainstalovanoiizani DOUO pro ovladani trakich odpojovai, pres které je spinaci stanice
napojena na traki vedeni.

Pro nové rozvodny nn a trafostanice budou budovéwg uzemovaci soustavy.

Tratovy Usek Sakvice — Hustop® u Brna

V mezistaninim Gseku Sakvice — Hustafseu Brna bude rekonstrukce trati provedetev@zi ve
stavajici ose koleje, s vyjimkou dvou lokalnidelpZzek. NejvySsi tova rychlost je navrzena V = 85 km/fi p
respektovani hodnoty nedostatkieypySeni | = 100 mm a ¥, = 90 km/h §i respektovani hodnoty nedostatku
prevySeni | = 130 mm. Na dvou mistech jsou provedeit§i posuny osy koleje, aby bylo mozné zachovat

konstantni rychlostni profil. Prvnim takovym mistgem vkm 2,72 — km 3,26, kde jsou nahrazeny dva
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protisnérné oblouky jednim obloukem o polémm R = 360 m. Je zde posun osy koleje az 52 m @éjese o
pielozku dlouhou 540 m. Opus$e plochy fivodniho Elesa zeleziiniho spodku budou rekultivovany. Druhym
takovym mistem je vkm 4,86 — km 4,96, kde je posan koleje do 4 m a jedna secést&né nové tleso

v délce 100 m. V km 5,8 je rychlost snizena, jelils® v nasledujicim oblouku nacharéjpzd. PevySeni zde
neni mozné kili tomuto grejezdu vyrazé zvysit.

Navrh nivelety Useku ovlivnilo Povodim Moravy zpoaenéHydrotechnické posouzeni odtokovych
pomeri vodniho toku Stinkovkfvypracoval Ing. Gimun). Na zaklads tomto posouzeni ené hladiny @y
kterd v rkterych Usecich stoupa az nad niveletu koleje &eagicim stavu, bylo navrzeno nové vySkaeseni.
Tototedeni respektuje vzorové listy Zeleaino spodku, konkréenSZDC Z76.1Plé télesa zelezriniho spodku
musi byt minimé&l 0,5 m pod hladinou £g nebo pod hladinou g v inundaci. Do km 3,0 je niveleta navrzena
s minimalnimi posuny od stavajiciho stavu. V km-3,8,2 je kili hladiné Qyqov inundaci zdvih nivelety oproti
stavajicimu stavu maximari,1 m. Od km 4,2 jsou zdvihy nivelety oproti stgeianu stavu do 0,4 m.

V ramci rekonstrukce je navrzen novy ZelénhisvrSek. Budou vloZeny betonové prazce s pruznym
bezpodkladnicovym upe¥nim. Na zaklad vysledki podrobného geotechnickéhotupkumu bude #zena
konstrukce prazcového podlozi. V misted¢klpZzek bude vybudovano nowdleso Zelezriniho spodku. V celé
délce rekonstruovanych koleji je navrzeno odwndirprazcového podlozi a pkarelesa Zeleziniho spodku.
Odvodreni je koncipovano tak, Ze stékajici vodaeda zelezriniho spodku je svedena do draznic¢tkepi
vedenych podél trat V mistech propustk je voda zd&chto pgikopi svedena vpravo oclesa ve srru
stoupajiciho stadeni do terénu, v missoulhu s vodnim tokem Skinkovky pak do tohoto toku.

Stavajici propustky v Useku Sakvice — Hustepas Brna vpétu 10 ks ¥tSinou nevyhovuji
pozadovanym minimalnim rozmim a v rgkterych gipadech byly #ive nahrazeny kanalizaci, nyni jsou zcela
zasypany nebo nejsouibec nalezeny. Existujici propustky budou vybouranga jejich mist nebo v jiném
mis€ budou vybudovany propustky zcela nové. V navrhweazuje s propustky stlosti nejmég 800 mm
v potu 9 ks. Tyto propustky jsou &keny hydrotechnickym posouzenim.

Nové trakni vedeni je navrZzeno v tiavém Useku Sakvice — Hust@eeu Brna podle platné typové
konstrukni sestavy ,S-25kV/50Hz" - svisléettzovkové vedeni pro elektrizaci kolefiStstatnich drah,
s innosti od roku 1993, ¢etns doplki typové sestavy zpracovanych do doby zahajeni katojeh praci, v
souladu s platnymi normami podle zasad pro elektrifrati stidavou proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz AC
na statnich drahach.

Pro napajeni trati budefizena v oblasti ieclavského zahlavi Zelezni stanice Sakvice spinaci stanice
s napdajenim ze stavajici koridorové trati.

V&echny pejezdy v Useku Sakvice — Hustépeu Brna v p&tu 4 ks, ev. km 0,924 (P 7003), ev.
km 2,012 (P 7004), ev. km 4,190 (P 7006) a ev. kBY® (P 7007), jsou ponechany ve stavajici poloze a
staveb® rekonstruovany. U jednotlivych ZeleZnich pejezdi je navrzena rozebiratelna konstrukce se
zawrnymi zidkami. V mistech prvniiplozky traového Useku je row navrzena felozka sou&Zzné polni
komunikace.

V tratovém Useku budeizeno tréiové zabezpmvaci zaizeni 3. kategorie na zakia8ZDC (D) TNZ
34 2620 automatické hradlo bez hradla na trati.t®rey Usek bude vybaven systémem ETCi®je2dy budou
zabezpe&eny novym pejezdovym zabezgevacim zéizenim 3. kategorie 3SBI bez zavor (P 7003, P 72004
7006) a 3ZBI se zavorami (P 7007).

Redena je i rekonstrukce &dvaciho z#izeni. V traovém Useku Sakvice — Hustdgeu Brna bude
upraven stavajici tfavy kabel a polozen novy opticky kabel. 8asti stavby je také pokryti trati Sakvice —
Hustop&e u Brna signalem radiového systému GSM-R v kyalib nasazeni ETCS.

Zeleznini stanice Hustopé&e u Brna

V koncové Zelezini stanici Hustopge u Brna bylo rozhodujici situovani dvou kusich rdepich
koleji s nastupiStnimi hranami délky 170 m. U&ité délka &chto koleji vychazi z délky nastupni hranyjéich
nastupig a potebnych rezerv ifiétenych k oBma kondm nastupidt. Rezervy jsou zde navrzeny pro urdist
dynamického zarazedla (ze strany ulemi koleje) a pro dodrzeni viditelnosti na odjezilagaéstidla (ze strany
Sakvického zhlavi). Vyhybka, ktera ra@tvuje tyto d¥ kusé dopravni kolejé. 1 a¢. 3, umoduje rychlost
60 km/h do oboustvi. Dale je ve stanici jeStred nastupisti ve sénu stoupajiciho stabéni navrzena fibézna
manipul&ni kolej¢. 2.

Vyskovéieseni zelezaini stanice bylo také ovliwmo hladinou Gy, vodniho toku Stinkovky. Ten vede
tésns podél stanice a jeho nedostaie kapacitni zatrubini prescast nésta zfisobi i Qoo preteieni z koryta.
Problém je od km 6,63 (kéhzde zatrub&ni a hladina @y by se vrétila zg do koryta) do km 6,807 (konec
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trat ukorteny zarazedlem). V tomto Useku jéema hladina Qo az 0,4 m nad stavajici niveletou. Pro 8pin
vzorového listu by musel byt zdvih nivelety na ho#nl,7 m oproti stavajicimu stavu. Toto by bylo tecknp
velmi obtizné. Proto byl zvolen kompromis v navriuelety na takovy stav, kdy bude vybudovano kapéci
zatrubréni toku Stinkovky. Tento zdvih je maxim&ld,0 m u zaraZedla, gimérné 0,6 m po délce stanice. Toto
reSeni je technicky proveditelné.

V ramci rekonstrukce je navrzen novy zeleénfisvrSek. Budou viloZzeny betonové prazce s pruznym
bezpodkladnicovym upe¥nim. Na z&klad vysledki podrobného geotechnickéhoipkumu bude tzena
konstrukce prazcového podlozi. V celé délce rekansanych koleji je navrzeno odvagh prazcového podlozi
a plart télesa Zeleziiniho spodku. Odvodimi je koncipovano tak, Ze stékajici vodatleda Zelezriniho
spodku je svedena pomoci trativiodo draznich fikopu vedenych podél téatTy jsou pak vydsny pomoci
propustku v km 6,014 do vodniho toku Skinkovky.

Nové trakni vedeni je navrzeno v Zeleéni stanici Hustop&e u Brna podle platné typové konsttnk
sestavy ,S-25kV/50Hz" - svisléettzovkové vedeni pro elektrizaci kolefisstatnich drah, scinnosti od roku
1993, et doplkiki typové sestavy zpracovanych do doby zahajeni lptojeh praci, v souladu s platnymi
normami podle zasad pro elektrizaci tratidgtvou proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz AC na &thtdrahach.

Prejezd v Zelez®ini stanici Hustop&e u Brna, ev. km 6,298, P 7008, je ponechan veagta\poloze a
staveb® rekonstruovan. U Zelezmmiho gejezdu je navrZzena rozebiratelna konstrukce sérmgwi zidkami.
TechnickéfeSeni Zeleztini stanice Hustoge u Brna je koordinovano s navrhem parkovi&sta. V mistech
stavajiciho depa u nové maniptriakoleje¢. 3 bude vybudovana nova plocha nakladigttoho divodu je téz
nutné provést i Upravyifpezdové komunikace k této ploSe.

Na novém jazykovém ndastupisti 2 budaizeny fFistreSky pro cestujici. Stavajici budova byvalého
depa bude demolovdna a régnbude demolovana hospdgéd budova vedle vypravni budovy. Budou
provadny stavebni Upravy vypravni budovy.

V souvislosti se staveBntechnickymi Gpravami bude takéeSena rekonstrukce zabegpeaciho
zaizeni. Bude #izeno nové statini zabezp&ovaci z#izeni 3. kategorie na zakk&ZDC (D) TNZ 34 2620
Stanice bude dalkévovladana z CDP ierov. Rejezd v obvodu stanice bude zabe&rmenovym pejezdovym
zabezpe&ovacim zézenim 3. kategorie 3ZBI se zavorami (P 7008).

5 Zelezntni stanice Hustoge u Brna budeifpojena na stavajicitpnosovy systém v Zelezni stanici
Sakvice, kde se také upravi telefonni zapajowazeleznéni stanici Hustop& u Brna se vybuduje novy
informani a kamerovy systém. V rdmci stavby bude zde ¢bwmutné vybudovat novou zékladnovou stanici
BTS.

Vzhledem k nutnym Gpravam stavajiciho vedeni nn\g.Drnshoz je Zst. ve stavajicim stavu napojena,
bude pro Zst. vybudovana novéigmjka nn, kterd jiz bude vyhovovatipojovacim podminkdm spaieosti
E.ON plathym v sotasnosti. Fipojka nn bude ukamna u vypravni budovy v novém elektrénovém
rozvadi¢i, z rehoz bude fes samostatny elektr@émnapajen byt ve vypravni budbwa ges druhy elektrogr
bude napojena rozvodna nn instalovana ve vypravahdus.

Déle bude v Zeleziémi stanici Hustop& u Brna nainstalovano nové éteni, které nahradi stavajici
nevyhovujici osstleni. Os¥tleni bude napojeno z rozva® RO instalovaného v rozvognn.

Nowveé bude v Zelezikhni stanici Hustop#® u Brna instalovana kioskova trafostanice 25/0v4 pko
napajeni nového zabezjmwaciho ztizeni a pro napajeni novéhazani EOV.

Nowé bude také vybudovan kabelovy rozvod pro dalkovdaéni traknich odpojovai vé. fidiciho
rozvadice.

Pro nové rozvodny nn a trafostanice budou budovéwg uzenovaci soustavy.

DalSi obecny popis Uprav

Z diavodu vystavby trasniho vedeni budou upravena nelielpZzena veSkera nadzemni vedeni tak, aby
byla dodrzena jejich ochranna pasma a vysky vedaaitraknim vedenim — vifppads stavajicich linek 22 kV.
Venkovni vedeni nn, kterétiki now elektrifikovanou trd, budou pekladana v mistechiiZeni do zemnich
kabelovych vedeni. Vedeni 22kV, ktera jsou vedenadostaténé vysce nad novym trékim vedenim, budou
v mistech kizeni gekladana na vySsi poé&mé stozary. Relozky vedeni nn a vn bude realizovat spodest
E.ON na zakla#l zadosti o felozku stavajicich vedeni. fiRrealizaci sanace Zelezniho spodku aizeni
odvodréni budoureSeny ochrany nebdedozky vSech kolidujicich draznich a mimodrazniith s
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Navrhované tratové rychlosti

V tabulkach niZe jsou uvedeny navrzen&dweé rychlosti pes Zeleznini stanici Sakvice a v Useku
Sakvice — Hustog® u Brna. Jsou navrZeny rychlosti V g/ které budou zavedeny po stavRychlost Vyhi
v Zeleznéni stanici Sakvice je rychlost, pro kterou jsou eitrovana vybrana #aeni, do kterych se v ramci
stavby zasahuje, aby tuto rychlost bylo mozné zavédsudoucnu bez zasadniclieptaveb dchto zaizeni.
Rychlost Visowny j& NavrZzena v Gseku Sakvice — Hustmpgako vyhledova, ktera bude zavedena pjpzd
Geometrické parametry koleje jsou vSak navrzenydhl umo#ovaly v budoucnu zavést tento profil bez jejich
dodateéné upravy. Problémem pro zavedeni profilu prgoye nyni nutnost pouziti svrSku tvaru UIC 60, key |
nevhodné jeho vloZeni do dvou oblduk Useku.

Tabulka 4 Navrhované tréové rychlosti pes Zst. Sakvice

Staniéeni \% V130 V150 Vi VV)'IhI
km 107,200 km 109,700 160 km/h 200 km/H
km 107,453 km 109,380 (k¢. 4+4b) 80/100 km/h
km 107,719« km 109,594 (kol¢. 3) 100/80 km/h
Tabulka 5 Navrhované tréové rychlosti Sakvice — Hustafeu Brna (plati v obou sfrech)

Staniéeni V V130 V150 (vyhly Vi
km 0,000» km 0,689 (z kolej&. 3) 80 km/h 80 km/h 80 km/h -
km 0,000« km 0,689 (na kole§. 4) 85 km/h 90 km/h 95 km/h -

km 0,698» km 5,778 85 km/h 90 km/h 95 km/h -
km 5,778» km 6,364 60 km /h 65 km /h 65 km /h -
km 6,364» km 6,708 (na kole§. 1) 60 km /h 60 km /h 60 km /h -
km 6,3644 km 6,708 (z kolej&. 1) 60 km /h 65 km /h 65 km /h -

Pfinosy stavby
Mezi hlavni finosy stavby péai

*  Zkraceni cestovnich dob relace Brno hl. n. — Hustepu Brna vlivem zvySeni travé
rychlosti v Useku Sakvice — Hustd@eeu Brna a odstr&nim prestupu v Zeleziini stanici
Sakvice.

e ZvySeni pepravniho proullv trase Brno hl. n. — Hustogeu Brna.
» Optimalizace vedeni linek IDS JMK.

* Umozreni nakladky a vykladky vozovych zésilek v Zelénii stanici Hustop& u Brna
v budoucnu po realizaci inve&tich akci nista Hustop#e, zachytnych parkows

+  Prodlouzeni uziignych délek pedjizdnych koleji v zelezéimi stanici Sakvice na 800 m.

» Umozreni provozovani vozidel nezavislé trakce s pozitivdopadem do Zivotniho prostli
(snizeni exhalaci, snizeni hluku) a snizeni proebznaklad provozovatele drazni dopravy.

« Umozreni lepsi dostupnosti Zelezni stanice Sakvice obci Sakvice prsp

A. 3 Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Udaje o umisténi stavby

Stavba se nachazi v nezasta¥¢asti obci Popice, Sakvice, Hustépea Starowiky a v zastagné ¢asti
obce Hustopge. Jedna se o liniovou stavbu, ktera se zabyvéajstavegionalni zeleztii trati Hustop&e u
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Brna — Sakvice. V Sakvicich je tatottrzatistna do celostatni koridorové tégikaty) st. hranice CZ/SK — Brno
hl. n.

Udaje o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Zdsady uzemniho rozvoje

Zasady Uzemniho rozvoje Jihomoravského kragyly vydany na 29. zasedani Zastupitelstva
Jihomoravského kraje konaném dne 5. 10. 2016 dyabiynosti dne 3. 11. 2016.

Uzemni pldny obci
V souwsasné dobje platnyUzemni plan Hustopée, ktery nabyl dinnosti 5. 11. 2013.

V Gzemnim planu jsou vymezeny plochy, ve kteryctrgehodovani o z#mach v zemi podméno
zpracovanim uzemni studie. V zastaém Uzemi obce Hustofecast stavby Modernizace a elektrizace trati
Sakvice — Hustop® zasahuje do plochy vymezené pro Gzemni studii S8.

Tato studie S8 byla vyhotovena a vloZzena do evielézems planovackinnosti v srpnu 2016.

S8 ulice Nadrazni, Vin#ska, autobusové nadrazi, Zelemi zastavka

Cilem Uzemni studie bylo posoudit, piiitva navrhnout detailgjSi podminky zem /eSené plochy a souvisejiciho
uzemi, zejména s ohledem na aktuatigravovanou modernizaci a elektrizaci Zelemitrate ¢. 254. BylyreSeny naroky a
dizsledky terminalu integrovaného dopravniho systétach P&R a podminky/dpokladané dopravni a hlukové && na
okoli. Uzemni studie rovn detailji proverila /eSeni ostatnich dopravnich a technickych systédremi.

Redena plocha Gzemni studie S8 je dopfaxponovanouasti n¥sta Hustopée, s Kizovatkou silnice 11/425 a
/420 a mistni komunikace v ulici Na Uvoze, ze&ferrealizovan vyjezd ze stanice HZS Hustep¥ jihozapadnéasti
plochy v ulici Vin#ska je vedena mistni komunikaceive za&azena jako sileini komunikace 111/4202. Je zde urdist
autobusové nadraZi a vlakova kené stanice Zelezitii trati ¢. 254 Sakvice — Hustoge Viesené ploe jsou umisy sie
technické infrastruktury a zatrubna ¢ast toku Stinkovkaast plochy pi silnici /425 je vyuZivana pro obchodndaly.

TechnickéreSeni této stavby Modernizace a elektrizace traitvise — Hustop& u Brna je v souladu
s navrhem v Gzemni studii S8.

Platnou Gzem#planovaci dokumentaci pro obec Sakvic&Jjemni plan Sakvicektery je @&inny od
1.4.2014.

Platnou uzem# planovaci dokumentaci pro obec Statlyije Uzemni plan Starovky, ktery je
Gcinny od 11. 7. 2012, Zména é. 1 Uzemniho planu Staro¥ky, ktera je dinna od 12. 3. 2015.

Platnou Uzem# planovaci dokumentaci pro obec PopicéJemni plan Popicektery je @&inny od
26. 7. 2008, a jeho zmac¢. 1 &inna od 16. 4. 2012 a jeho #nad. 2 &inna od 18. 12. 2015.

Udaje o souladu zaméru s Gzemné planovaci dokumentaci

Zdsady uzemniho rozvoje

Trar’ & 254 Sakvice — Hustogie u Brna

(138) ZUR JMK vymezuji koridor regionalni Zelemfitrati DZ06 Tra ¢. 254 Sakvice — Hustogee u Brna,
optimalizace a elektrizace (fggn¢ prospSna stavba) takto:

«  Vedeni koridoru: Sakvice — Hustape
»  Sika koridoru: 120 m s roz&nim na 350 m v oblouku u silnice 111/4203 a v stll&olem silnice 11/425.
Uzemni identifikace:SO ORP Hustdpgobce Hustope, Starowiky, Strachotin, Sakvice.

(139) Pro planovani a uséniovani izemniho rozvoje v koridoru DZ06 se standytgipozadavky na usgadani
a vyuziti izemi a tyto ukoly pro Gzemni planovani:
Pozadavky na uspadani a vyuZziti Gzemi:
a) Vytvoit Gzemni podminky pro vedeni regionalni Zelgdnirats ¢. 254 Sakvice — Hustope u Brna,
optimalizace a elektrizace s cilem zefekinfrdopravni obsluhy Hustogieekologicky Setrnou kolejovou
dopravou jako safasti systémujfiméstské Zeleznice IDS s navaznosti na modernizovsradorovou

trar ¢. 250 v OS10 rozvojové ose (Katowice —) hranice BolskR — Ostrava — Lipnik nad Beou —
Olomouc — Brno — Reclav — hranic&’R / Slovensko (— Bratislava).
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Ukoly pro Gzemni planovani:

a) Zpresnit a vymezit koridor s ohledem naepravni funkci traf, konkurenceschopnost ekologicky
SetrrgjSiho druhu dopravy ve vztahu k silmi dopray¥, splreni hlukovych limié veSkeré chramé
zastavby.

b) Zajistit Gzemni koordinaci a ochranu koridoru regéni Zelezrini trate ¢. 254 Sakvice — Hustoge u
Brna, optimalizace a elektrizace v UPD ¢ktych obci.
Uzemni pldny obci
Vypis ploch, ve kterych ze z&mnachazi dle platné UPD jednotlivych obci, posje/tabulka nize.

Tabulka 6 Vyhodnoceni souladu z&nu s Uzemnimi plany obci

Stani¢eni Kalt]a;setrrﬁilm Zpisob vyuziti plochy Charakter Poznamka
0,000-0,550 Sakvice, DZ — Dop. infrastruktura zZel. stav
Hustopee
0550-0,600| Sakvice| _h4Plochyzemddiske, o stav
DZ — Dop. infrastruktura zel. | Gzemni rezerva

Sakvice, NZ — Plochy zeredgIskeé, stav
0,600-0,800 Hustopeée DS — Dop. infrastruktura siléni stav
0,800-2,700| Hustoge DS — Dop. infrastruktura siktni stav
2,700-3,250| Hustoge | Z138/DZ — Dop. infrastruktura Ze|. navrh ieyma prospsnost
3,250-4,850| Hustoge DZ — Dop. infrastruktura Zel. stav
4,850-4,950| Hustoge NZ — Plochy zegudélské stav
4,950-6,807 | Hustoge DZ — Dop. infrastruktura Zel. stav

Udaje o splnéni poiadavkd dotéenych organt
VSechny pozadavky dégnych orgéafl jsou zapracovany do dokumentace.

Stanoviska a vyjaéni dotenych orgaf jsou v doloZzeny «asti E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska,
souhlasy a vyjateni k Gzemnimu rozhodnuti

Moinosti napojeni na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Jedna se o liniovou dopravni stavbu, ktera je&stizelezniéni infrastruktury Ceské republiky.

Nova i stavajici ostrovni nastugidt Zeleznéni stanici Sakvice budou napojena mimoiimx pomoci
nového pochodu agfFistupovych chodniki ve sklonech odpovidajicich bezbariérovému uzivsaivby
s prostorem dopravniho termindlu a vypravni budios® stranou kolejitprotilehlou od vypravni budovy. Na
této protilehlé strah bude vyveden fstupovych chodnik az po hranici pozemku drahiedpoklada se
navazujici investni akce obce Sakvice, ve které si obec vybudujergsokani chodniku do obce. Nova
nastupist v Zeleznéni stanici Hustop® u Brna budou pomocitigtupovych chodnik spojena s &stem
Hustopge mripravovanymi stavbami parkoviSna obou strandch kolejsti se stavajici siti chodnik
v navazujicich fednadraznich prostorach.

Na stavajici jednotnokanalizaci VaK Bieclav budou pomociiplozené pipojky napojeny splaskové
vody z vypravni budovy v Zelezmii stanici Hustop& u Brna.

Systém odvodude&’ovych vod z €lesa Zelezriniho spodku, rekonstruovanyatasti pozemnich
komunikaci a dalSich stavebnich objekirahy respektuje stavajici stav, dochazi vSaklkoué rekonstrukci
odvodreéni a kanalizaci v mistech stavehrpravovanych.

Souwsasti stavby je i fipojeni knapajecim bodim energetické s Nows elektrizovana traSakvice —
Hustopée u Brna budeiges spinaci stanici (SpS) napajena ze stavajiciiéniho vedeni tratBreclav — Brno
hl. n. V zeleznini stanici Sakvice budou upraveny 2 stavajici staiice napajené z trakho vedeni,
vybudovana 1 nova trafostanice napajena ztiddo vedeni a vybudovana 1 nova trafostanice negaje
z distribwni sit E.ON. V Zeleznini stanici Hustop#& u Brna bude vybudovana 1 nova trafostanice napaje
z trakéniho vedeni.
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V ramci stavby budou vifpad kolize chragny, piipadré pieloZzeny inzenyrské it

Geologicka, geomorfologickd a hydrologickd charakteristika

Uzemi stavby, lokalizované na jizndasti Moravy, zasahuje f@devsim do Severopanonské
podprovincie. Panonska provincie je budovarev@zié nezpevinymi sedimenty, typické jsou sprase, vapnité
pisky a sedimenty Sirokych niek. Charakteristické jsou téz elevace fér@ vapenci. idvazuje reliéf rovin a
pahorkatin¢lenitéjsi reliéf je vzacny, hornatiny jsou ojedié, nizké a pro Panonii netypické. Cela panonska
provincie mé velmi teplé podnebi, vyrézmvliviiované kontinentalnimi vlivy z vychodu &ast&ng i
mediterannim podnebim od jihu. Podle Biogeografickéleréni CR (Culek, 1996) spada toto Gzemi do

biografického regionu 4.3.

Hustope&sky bioregion 4.3 lezi veigdu jizni Moravy, zabird jizni polovinu geomorfoidgych celki
Zdanicky les, Kyjovska pahorkatina a severni okrajnomoravského Gvalu. Uzemi je temo pahorkatinou na
vapnitém flySi a spraSich. Biotu je mozredit do 2. buko-dubového, na jiznich svazich paklddubového
veget&niho stups. Potencialni vegetaci tiiodubohabrové haje s ostrovy teplomilnych a Sipgkbwdoubrav.

Cela plocha stavby se nachaziprdizkumném Uzemi ropy a h#lavého zemniho plynus nazvem
SvahyCeského masivi. 040008 (MND a.s. Hodonin).

Na Uzemi datném stavbou se nevyskytuji zadechranéna loziskovad Uzemi sesuvna ani
poddolovana Uzemjhlavni dilni dila anidobyvaci prostory. Stavba svym charakterem a uréiétn nenfize
ztizit ¢i znemoznit realizaci hornick&nnosti. BEhem stavby jereba respektovat podminky B#&kého dadu.

Utvary podzemnich vodse vie$eném Gzemi nenachazeji. Hladinu podzemni vodedeném Gzemi
Ize atekavat v hloubkach 2,0-5,2 m, coz odpovida svrchnforizontu zétralych paleogennich jilovc Ve
vétSing archivnich sond byla hladina podzemni vody #inapjata. Voda je sitnmineralizovana, abnorméin
tvrda s neutralni reakci a vykazuje silnou siramoagresivitu.

Stavba lezi mimdizemi chraréné oblasti pfirozené akumulace podzemnich vad

Stavba se nachazi mimo vyhlaSecaranna pasma vodnich zdraj (OPVZ), které definuje § 30 zak.
¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon).

Stavba se nachazi mimo vyhlaSechranna pasma ffirodnich lé¢ivych zdroji a zdroji piirodnich
mineralnich vod (OPPLZ), které definuje zak. 164/2001 Sb., (lazsky zakon).

5 Ri¢ni st je tvarena pevazre drobnymi toky a meliornimi kanaly. NejvyznamgSimi z nich jsou
Stinkovka (ID 10100532), déale &dsny bezejmenny vodni tok - PP Stinkovky (ID 101®»1a LP Popického
potoka (ID 10185884).

DaleteSi podrobéi ¢astB.3.1 Hodnoceni vlivu stavby na Zivotni predi

Poloha vuci zaplavovému Gzemi

Zaplavovéa Uuzemi jsou administratévorend Uzemi, ktera mohou byiti pyskytu frirozené povoda
zaplavena vodou. Zaplavové Gzemi je vymezené naethaiplavovowarou, v danémijpad pro periodicitu
Qo0 €COZ je vyskyt povodf ktery je dosazen nebagkraten ptiimérné jedenkrat za 100 let.

V feSeném Gzemi bylo kolem toku Stinkovkapovodi 4-17-01-008, v roce 2016 proietiy stavby
vypracovandHydrotechnické posouzeni odtokovych gonstinkovky(03/2016, PM, s.p., Ing. Gimun), které je
souwasti rilohy B.8 NavrhieSeni ochrany stavby‘gd negativnimi dinky vrejSiho prostedi Stavenidt se
v rozsahu km 3,0 — km 4,4 a km 6,7 — konec sta¥blegnéni stanice Hustoge u Brna) nachazi v rozlivném
tzemi Qgo Vy3kovéreSenicasti tra'ového Useku Sakvice — Hust@peu Brna a Zelezéi stanice Hustoge u

Brna bylo ovlivriéno vyskou hladiny @ toku Stinkovky.

Tabulka 7 Zaplavové Uzemi

K. 0. Vodoted Km trati od — do Umisténi
Hustopee Stinkovka 3,0-44 tralzemim Qg prochazi
Hustopee Stinkovka 49-54 vpravdifgha k trati
Hustopeée Stinkovka 6,0-6,7 vpravdilgha k trati
Hustopee Stinkovka 6,7 — konec stavby ttnazemim Qqo prochazi
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DéletesSi podrobéji ¢astB.8 NavrheSeni ochrany stavbygud negativnimi &inky vrejSiho prostedi

Druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemk

Stavba se nachazi v k. (. Popice, Sakvice, Hustop®&rna, Starovky.

V tabulce nize jsou pozemky, na kterych je stavimdstina. Podrobné informace échto pozemcich
jsou véasti dokumentac€.2 Majetkopravnéast

Tabulka 8 Dot¢ené pozemky cizi

Katastralni uzemi Parcelni &islo V)Enn:ze]ra poDzreurzku Zpisob vyuziti

Staroviky 1026 /12 1000 trvaly travni porost

Staroviky 1026 / 2 991 trvaly travni porost

Staroviky 1026/ 3 1058 trvaly travni porost
Hustopée u Brna 1247 46 zast. plocha a nadgio bezep / é;;;;d’v%?sgi()mmke
Hustopée u Brna 1248 232 zast. plocha a nadgio bezep / é;;;;d’v%?sgi()mmke
Hustopée u Brna 1249 |/ 2 201 ost. plocha draha
Hustope€e u Brna 1249 | 57 214 ost. plocha jina plocha
Hustopée u Brna 1249 | 64 697 ost. plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 1249 | 71 712 ost. plocha manip. plocha
Hustope€e u Brna 1249 | 72 101 ost. plocha manip. plocha
Hustopée u Brna 1249 | 73 453 ost. plocha manip. plocha
Hustope€e u Brna 1249 | 74 31 ost. plocha manip. plocha
Hustopée u Brna 1249 | 75 21 ost. plocha manip. plocha
Hustope€e u Brna 1249 | 77 251 ost. plocha jina plocha
Hustopée u Brna 1250 / 3 44 ost. plocha zelai
Hustope€e u Brna 1250 / 4 670 ost. plocha zela
Hustopée u Brna 1250 / 5 533 ost. plocha zelai
Hustopeée u Brna 1254 /| 13 439 vodni plocha koryto vodniho toku
Hustopée u Brna 1255 / 1 6002 ost. plocha ost. komunikace
Hustope€e u Brna 1255 / 3 294 ost. plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 1261/ 1 2322 ost. plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 1261/ 2 242 ost. plocha ost. komunikace
Hustope€e u Brna 1261 / 5 200 ost. plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 1261/ 7 1142 ost. plocha ost. komunikace
Hustope€e u Brna 1261 / 9 56 ost. plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 3149 462 ost. plocha neplodna pda
Hustope€e u Brna 3150 682 orna mda
Hustopée u Brna 3151 / 4 279 ost. plocha ost. komunikace
Hustopeée u Brna 3160 / 1 28845 ost. plocha dobyvaci prostor
Hustopée u Brna 3160 / 2 3359 ost. plocha manip. plocha
Hustope€e u Brna 3163 19072 lesni pozemek
Hustopée u Brna 3165 125 ost. plocha ost. komunikace
Hustope€e u Brna 3169 1322 ost. plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 4666 9947 orna pida
Hustopée u Brna 4669 / 1 36380 orna pida
Hustope€e u Brna 4691 25 ost. plocha draha
Hustopée u Brna 4695 / 7 253 orna pida
Hustopeée u Brna 4695 |/ 9 396 ost. plocha zela
Hustopée u Brna 4695 / 28 154 ost. plocha ost. komunikace
Hustope€e u Brna 4707 |/ 3 3308 orna mda
Hustopée u Brna 4707 | 13 1163 orna pida
Hustope€e u Brna 4713 16887 ost. plocha draha

SUDOP BRNO, spol. sr. o.

19



Ptipravna dokumentace
Modernizace a elektrizace trati Sakvice — Hustopece u Brna

A. Privodni zprava

A. 3. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Vyméra

Druh

Katastralni tzemi Parcelni ¢islo [m?] pozemku Zpisob vyuziti
Hustopée u Brna 4727 | 43 2611 ost. plocha zelai
Hustope€e u Brna 4740 / 19 13380 ost. plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 4754 | 99 2449 ost. plocha zelai
Hustope€e u Brna 4754 | 111 6234 orna mda
Hustopée u Brna 4754 [/ 114 | 61900 orna pida
Hustopée u Brna 4754 | 115 3477 vodni plocha koryto vodniho toku
Hustope€e u Brna 4754 | 116 | 159929 orna mda
Hustopée u Brna 4754 | 118 2975 ost. plocha zelai
Hustope€e u Brna 4761 |/ 1 976 orna mda
Hustopée u Brna 4763 |/ 1 2076 orna pida
Hustope€e u Brna 4763 |/ 2 347 ost. plocha jina plocha
Hustopée u Brna 4765 |/ 1 4170 ost. plocha neplodna pda
Hustope€e u Brna 4768 |/ 4 1151 ost. plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 4769 27563 orna pida
Hustope€e u Brna 4772 | 7 284752 orna mda
Hustopée u Brna 4772 | 8 5464 ost. plocha zelai
Hustope€e u Brna 4772 | 9 324770 orna mda
Hustopée u Brna 4772 | 10 8527 ost. plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 4772 | 11 292710 orna pida
Hustope€e u Brna 4772 /| 13 8340 orna mda
Hustopée u Brna 4773 | 2 15234 ost. plocha ost. komunikace
Hustope€e u Brna 4815 14245 lesni pozemek
Hustopée u Brna 4827 | 6 10 orna pida
Hustope€e u Brna 4827 /| 30 14227 orna pda
Hustopée u Brna 4827 | 32 179916 orna pida
Hustope€e u Brna 4830 906 ost. plocha neplodna pda
Hustopée u Brna 4831 6183 ost. plocha neplodna pda
Hustope€e u Brna 4834 3814 ost. plocha neplodna pda
Hustopée u Brna 4837 324 ost. plocha neplodna pda
Hustope€e u Brna 4841 |/ 1 1247 ost. plocha neplodna pda
Hustopée u Brna 4851 / 11 49738 lesni pozemek
Hustopée u Brna 4851 | 24 10210 vodni plocha koryto vodniho toku
Hustope€e u Brna 4859  / 4 294 zast. plocha a nadiio | bezép /¢. ev., stavba pro dopravy
Hustopée u Brna 4859 / 8 129 zast. plocha a nadiio | bezép /¢. ev., stavba pro dopravy
Hustope€e u Brna 4859 / 11 60254 ost. plocha draha
Hustopée u Brna 4859 | 21 20 ost. plocha draha
Hustope€e u Brna 4859 / 26 111 ost. plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 4888 / 11 7043 ost. plocha ost. komunikace
Hustopeée u Brna 8291 / 1 10624 vodni plocha koryto vodniho toku
Hustopée u Brna 8390 294 orna pida
Hustope€e u Brna 8391 206 orna pda
Hustopée u Brna 8392 4612 orna pida
Hustope€e u Brna 8418 |/ 1 27623 orna pda
Hustopée u Brna 8419 / 1 993 orna pida
Hustopée u Brna 8420 / 1 30747 orna pida
Hustopeée u Brna 9632 930 vodni plocha koryto vodniho toku
Sakvice 2867 24035 ornéa fda
Sakvice 2868 1740 ost. plocha
Sakvice 2999 3062 ost. plocha
Sakvice 3026 13772 ost. plocha

SUDOP BRNO, spol. sr. o.
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Tabulka 9 Dotéené pozemky ve vlastnictvi SZDC, statni organizace

Katastralni tzemi Parcelni ¢islo L S I Zpisob vyuziti
[m? pozemku
Popice 2651 143102 ostatni plocha draha
Popice 2908 3813 ostatni plocha draha
Sakvice 2862 98524 ostatni plocha draha
Sakvice 2866 627 ostatni plocha draha
Hustopée u Brna 1244 455 zast. plocha a nadgio ¢p 569, stavba pro dopravu
Hustopeée u Brna 1249 / 1 19265 ostatni plocha draha
Hustopée u Brna 1261/ 6 12 ostatni plocha ost. komunikace
Hustopeée u Brna 4687 324 zast. plocha a nadiio
Hustopée u Brna 4695 / 10 622 ostatni plocha zelai
Hustope€e u Brna 4695 / 16 430 ostatni plocha zela
Hustopée u Brna 4695 /17 309 ostatni plocha ost. komunikace
Hustope€e u Brna 4695 / 18 2457 ostatni plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 4695 /19 364 ostatni plocha ost. komunikace
Hustope€e u Brna 4695 /20 219 ostatni plocha ost. komunikace
Hustopée u Brna 4695 /| 27 433 orna pida
Hustopée u Brna 4695 / 36 1098 orna pida
Hustopeée u Brna 4859 |/ 1 2136 ostatni plocha draha
Hustopée u Brna 4859 / 3 322 zast. plocha a nadiio | bezép /¢. ev., stavba pro dopravy
Hustopeée u Brna 4859 /12 38830 ostatni plocha draha
Hustopée u Brna 4859 / 15 1581 ostatni plocha draha
Hustopeée u Brna 4859 /17 2278 ostatni plocha draha
Hustopée u Brna 4859 /19 16159 ostatni plocha draha
Hustopeée u Brna 4859 / 20 161 ostatni plocha draha
Hustopée u Brna 4859 | 22 4508 ostatni plocha draha

PFistup na stavebni pozemek po dobu vystavby

ResicastB.9 Organizace vystavby

ZajisSténi vody a energii po dobu vystavby

ResicastB.9 Organizace vystavby

A. 4 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Uéel uzivani stavby
Jedna se o modernizaci a elektrizaci Zetawrtrati Hustop&e u Brna — Sakvice.

Stavba bude vyuzivana cestujicimi, tktbudou vyuzivat Os vlaklinky S3. el stavby je vedeni
téchto vlaki jako @imé v relaci &ar nad Sazavou — Tignov — Brno hl. n. — Hustepe Brna ve 3pkach
pracovniho dne v intervalu 30 minut, v sedlechwdkendu v intervalu 60 minut. Dosud je spojeni Bhion. —
Hustopée u Brna zajifovano gestupem v Zeleztni stanici Sakvice.

Stavba rov&Z umofiuje v Zeleznini stanici Hustop&# u Brna realizovat nakladku a vykladku
vozovych zasilek.

Trvani a charakter stavby

Z hlediska trvani se jedné se o stavbu trvalounBkucky hodnotici obdobi investice je 30 let.

Z hlediska charakteru se jedna se o&mmn dokorené stavby, stavebni Upravu (modernizace a
elektrizace stavajici trati Sakvice — Hustépe Brna).
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Etapizace vystavby

A. Privodni zprava
A. 4. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Neni uvazovana etapizace vystavby. Stavba se laadieavat v jedné etépktera se pracov¥nsklada z
deseti zakladnich stavebnich postukterym bude fedchazet fiprava.

Resi¢astB.2 Provozni a dopravni technologi¢astB.9 Organizace vystavby

Udaje o dotéené Zelezniéni draze

Stavba se nachazi v Zeledmii stanici Sakvice, ktera je stasti koridorove, celostatni drahy (Kdty) st.
hranice CZ/SK — Brno hl. n. a na celé regionaldzérHustop&e u Brna — Sakvice.

Zakladni technickd a dopravnpiepravni charakteristika sémsného stavu je uvedenadasti
B.2 Provozni a dopravni technologiekapitole 2 Analyza sotasného stavuZakladni technicka a dopravn
prepravni charakteristika navrhovaného stavy teatkvice — Hustoge u Brna je v tabulce nize.

Tabulka 10 Charakteristika tratSakvice — Hustopge u Brna — Navrh

Sakvice — Hustopée u Brna

Zarazeni v siti SZDC, s. o.

Draha regionalni

Zarazeni v siti EU

Zadatek trati

Hustopeée u Brna (km 6,777)

Konec trati

Sakvice (km 108,274 = km 0,000)

Délka

6,8 km

Trat’ové koleje

jednokolejna tré

Zabrzdna vzdalenost

700 m

Normativ délky N (vlaku nakladni dopravy) 124 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 170 m

Provoz obousmdrny
Trak éni soustava ~25KkV 50 Hz
Organizovani a provozovani drazni dopravy SZDC D1
Tratovy radiovy systém GSM-R
Priajezdny prifez a tra’ova trida Z-GC | D4/90
Rozhodny spad a¥ida sklonu

od zatatku ke konci / od konce k z#&atku trati M-V [ 6V
Technicky normativ hmotnosti v tunach

pro lokomotivurady 740-742:

Hustopée u Brna — Sakvice S 600,
Sakvice — Hustop® u Brna S 600

Nejvétsi tratova rychlost na jednotlivych Usecich

V =85 km/h, M30=90 km/h = M50
(vyhled Vig = 95 km/h)

Trat’ové zabezp&vaci z&izen

3. kategorie, ETCS

Seznam [Fejezdi

km 6,298, MK, 3ZBI, P 7008;
km 5,872, MK, 3ZBI, P 7007;
km 4,190, UK, 3SBI, P 7006;
km 2,012, UK, 3SBI, P 7004;
km 0,924, UK, 3SBI, P 7003

Dopravni a ptepravni stanovisg

.| Rychlosti .
Kateqor Dopravni vi Rychlosti ve
Néazev Stanéeni | Funkce Zst. gor. koleje o spojkach L/S| Nastupist
zab. z&. 9 . piredjizd. .
pocet/délka L zhlavi
kolejich
Hustopecte u Brna 6,777 koncova 3-JOP| 2/182-193m - - &ysi
Sakvice 0,000 odbana 3-JOP | 4/800-839m 80/10( 80,80/80,80 peroni
SUDOP BRNO, spol. sr. o. 22
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Projektované kapacity stavby

Kapacita stavby ve smyslu této kapitoly je uvaz@vgako poet prepravenych cestujicich za
24 hodin v Useku Sakvice — Hustof=u Brna gooéet naloZzenych nebo vyloZzenych vdizv Zzeleznéni stanici
Hustopé€e u Brna.

Patet prepravenych cestujicich za 24 hodin udak&ppavni prognéza podloZzena dopravnim modelem
v koncegnich materidlech JMK a ve zpracované studii praedabsti pro stavbiModernizace a elektrizace
trati Sakvice — Hustoge u Brna Predpoklada se, Ze po realizaci této stavby budeskuiSakvice — Hustope
u Brna gepravni proud vroce 2025 az 2 250 cestujicich/deobou smdrech a vroce 2047 az
2 400 cestujicich/den v obou &mch

V Zeleznéni stanici Hustopge u Brna je mozné fstavit k nakladce nebo vykladce nejvice
3 ¢tyfnapravové nékladni vozy

A. 5 Orientacni udaje stavby

Zakladni adaje o kapacité stavby

Vymezeni rozsahu stavby
Trat’ (Kdty) st. hranice CZ/SK — Brno hl. n. km 107,20&m 109,700
Trat Hustopée u Brna — Sakvice km 0,000 — km 6,807

Zdkladni kapacitni ddaje

Zeleznini zabezp&ovaci zaizeni

Dopravny s novym SZZ 3. kategorie, DO z CDIRIBV...........cccuvvvvviiiieeieereeeeeeeeeeeoeas 1 zZst.
Dopravny s upravenym SZZ 3. kategorie, DO Z CHEY G ............ceveevvvvvinreeeiiiiieenenn, 4.

Dopravy s novym SZZ 3. kategorie, decentralizovaiuci Grover z Zst. Sakvice.......... 1 zst.

Nové TZZ 3. kategorie — automatické hradlo, bezlodgich na¥stidel na trati ............. 1ks
Vybudovani nového PZS 3SBI BEZ ZAVOT .......cueeeeeieeiiiiiie e 3 ks
Vybudovani nového PSS 3ZBI S€ ZAVOIami ....cceeeeeieeeecuveiiiiiiiiiiiieiiieeeeeeee e e e seeeaes 2 ks

N oY= N A SRR 1 Zst.

Uprava @ dOPRINT AVV ........ooeiee ittt e et e te e ete et ene e 1 Zst.

NOVE ETCS .ottt e sttt e sttt e e s sttt e e e s st e e e e s s bbb e e e e e s snnneeeeas 1 Zst.

Uprava a dopRINT ETCS......c.ooviuiiiiciieieeietetee et ittt es e enens 1 Zst.

Uprava softwaru DO, AVV @ ETCS Na CDREROV .........cccveveueeeieieieeceeeee e 1 ks

Uprava autoblokovych néstidel (VSHCNE) ...........ccccveiviiviiiieiireee s e, 2 ks
Zelezniéni sdélovaci zatizeni

Tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8..........c.uvtmmmmeeeesiereeseenessneeessneeesnneessneen i .3 KM
Dalkovy OptickY KaBel 48VI............ocvviii ettt e e e e e e 7,3 km

MiStNi KADENIZACE SAKVICE ......c.ccveueveeeeeeeeaeieee e, 2,7 km

Mistni kabelizace HUStOPE U BINa .........cooiiiiiiiiiiie et emme et 0,8 km
Prenosové zidzeni IP (NOVY datovy UZEI) ........eeeiies s commmneeeeeessiiiieeeessiiveee e e s snienaeees 1x Zst.
................................................................................................................................... 3x ostatni
SEIOVACT ZATZENT. .. .veviiie e e e e e e e st e e e e e e naeee e e e e anerees 2x Zst.
RIC1 =2 (0T g gV =T o Yo o Y - WP 1x roz&eni
7S ) S USRI 1x roZ&ni, 1x nova
INFOIMASNT ZETZENT . vveeiii et e et e e e s ennaaeea s 1x rozSieni, 1x nova
[T 001 €01 A V) 1= o 1x roz&ni, 1x nova
L] Y = PSPPSR 1x BTS
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(B EY 2= o= Y1 (o [0 o] a1 o ) PSS 1x dalkové
................................................................................................................................... 1x lokalni

Dispeferskaridici technika

Dozbrojeni stavajiciho rozvage RDRT /RTU560/ v intencich stavby .............eeee..... 1ks

Dodéavka nového rozvéde RDRT /RTU560/ v intencich stavby ..........ccccceeiiinenee 1ks
Dodavka nového rozvéte RDRT /RTU560/ v intencich stavby ..........ccceevvvvvenneen.n. 1ks
Integrace IRT do stavajicindidicino SYSEMU..........c..coceeveiveeieieeeeeeeeeeeeeee e 1ks

Silnoprouda technologie a energeticka Zdzeni

Nova trafostanice 22/0,4 KVEVIOZVOANY VN ...ooooiiiiiiiiiiiiee s eeeereee e e rn e e e e e e e e 1ks
Nova trafostanice 25/0,4 kV pro napajeni ZZ napojeni Nna TV ......ccccovveeiiieeenicans 1 ks
Nova trafostanice 25/0,4 kV pro napéajeni ZZ a E@Vnapojeni na TV ........cccceeernnenn. 1ks
Uprava trafostanic 25/0,4 KV Pro EOV ........ceoeeiieieoeieieieeeeee e eeeesn e 2 ks
N0}V =W YAV To | F- T o o PP RRTRP 2 ks
Nova spinaci stanice TVVNAPOJENT NA TV ..uviiiiiiiiiiiiiiieee e ccmmmmcceeeeevee e 1ks
Novéa kabelova fipojka vn «&. demontaze stavajici TS 22/0,4 kV .........ccceeecveee.... 110 m
ReKONSLIUKCE OSHIENT ZSt. .....oeiiiiiieiiiic e rmemr e 2 ks
NOVE EOV ZSE.....eeiiiiiiie ittt 1tttk e et sn et e st e e s nn e e e sne e e s nnnnee e e 2 ks
Nové z&izeni pro dalkové ovladani trakich odpojovai vé. kabelaze .............ccceeeeee. 2 ks

Zeleznini svrsek, spodek, nastupidta Zeleznéni piejezdy

VYkopy UloZeni Na SKIAAKU ..........c.ovivieemeeeeeeee e 50 440 th
VYKOPY BIOAEGratdace...........ccoovviveeeeieeeeeee et 5596 M
VYKOPY CEIKEIM ...ttt 56 036 ™
N E Y/ RO 6 896°m
SEEIKOTIT ..ottt 15012 in
ZIEPSENA ZEMINA ...t ememee e e et n et n et ee s n e, 29 761
SEADIIZACE ZKPP ..ot eeeem ettt 510
Demontované 10Ze reCYKIOVANE ............uvueeeeeiiiiiiiiriieiieeere e e e e e e e e e eanes 14 100 rh
Demontované 10Ze Na SKIAAKU ............ooiiiiieeriiiiiiiieec e 7 050 th
Demontované [0Ze biodegradace ............cccccccceivieieiriiniiiiiieirerreeee e e e e e e e s essseeens 7 050 rh
Demontovaneé 10Z€ CEKEM .......oiiiiiiiiiiie et e e 28 200 th
NOVE 1076 [M3B]..vieieeee ettt ettt n et en e 42 411
[D1=T g ol o) V4 {0 1= U I [y o SRR 11240 m
DemontaZ VYNYDEK [KS/M] ....eiiiiiiiiiiee e e e e e e eiiteee e e e s snttaee e e e s sstaeeeessnnseeeeeesnnes 19 ks
............................................................................................................................ 1111 m
NOVY FOSt UICB0 [IM] 1oeeiiiiiiiiieeiiiiieee s e etttee e e e s ssstaeeeessensaaeeaesssnneneesseensnnes 2381m
NOVY FOSE SA9 [M] oottt e e e e e s e e s r e e e e e e e e e e e e eeasnnnnnnnrnee 8553 m
NOVE VYhybKy UICB0 [KS/M] .eeieeeeeeeiiies i e e e e e e s e e s s eee e e e e e e e e e e e e s snnnnnns 15 ks
........................................................................................................................... 1200m
NOVE VYhYDKY SA9 [KS/M] ..ottt e e e e e e e s e 9 ks
.............................................................................................................................. 392 m
Délka noveé nastupni hrany SUDOP ...........imeeeriiiiei e e e e e 456 m
Délka nové nastupni hrany z prefabrik@t” .............ccooiiiiiiii e 350 m
REKONSITUKCE FBJEZAU ...eeeeiiiiiieeee e ettt eeaeaa s 5 ks

Mosty, propustky, zdi

[0 )Y o T [+ 3 T Yo [N EPRTPPPPPPR 1ks
Nové propustky v migtevidovanych propustkstavajicich .............ccccccoiiiiiv .. 9 kS
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Nové propustky v NOvych mistech ...........cceeeemiiieeiee e 1ks
Prelozky a ochrany sdlovacich z&izeni
PreloZKy @ 0CNIANY SZDC .....ccooviueeieeeeeeeeeeee et eeeeee e eaeae e eaenna 10 ks
Prelozky a 0chrany’D TeleMatiKa............ccueviveiueiveeies oot 2 ks
PreloZzky a ochrany CETIN .......ooiiiiiiiiii e a e 2 ks
PreloZKy @ 0Chrany ISEIf ...........uuuiieees et e e e e e e e e e e eeeees 2 ks
PreloZzky a ochrany NET4GAS met. Kabel ..., 2 ks
Prelozky a ochrany NET4GAS opt. Kabel........occmmmmeeeieeieeeeeiiieiieiccccieeeveeaeenns 1ks
Prelozky a ochrany Dial TEIECOM .........uuiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 1ks
PreloZky a 0chrany E.ON ...t 1ks
Prelozky a ochrany STAFIKR........ccooii ittt ccmmemres e e e e e e e s e s s erenereaeaae s 1ks
PreloZky a ochrany OpPtiliNe. ..............w e ettt e e e e e e e e e eeee e 1ks
Prelozky a ochrany Telia SONEIa. .......uuuuiiccecceeeiieeeiiiiieieee e e e e e e e e e e e e e esessnnennaeees 1ks
Prelozky silnoproudych z&izeni
Prelozky linek vn a nn ve vlastnictvi E.ON
(realizuje spolénost E.ON na zakladpodané zadosti ar@lozku vedeni)........cccvveeeenn. 4 ks
Rekultivace
Plocha rekultivace 8000 nf
Plynovody
Opateni na kizeni s plynovodem (prodlouzeni Chi&) .........cccvvvvvvvveeiiiiiieeeeennnnn 4. ks
Vodovody a kanalizace
PEEIOZKY VOUOVOM.......oeiiiiiiiiiiii et 3 ks
Prelozky kanalizaCi HZeni.........cccccvviiiiiiiiiiiiicc e ccievveeireeeneneeee e AL KS
PreloZKy Kanalizaci SOUM .............eiiiiiiiie ittt 2k
Novostavba KanalizaCBen i ..............eviiiiiiii e 1ks
Pozemni komunikace
NAKIAdiSE — ZDEVIING PIOCNY .......o.ovvieieieeeeeeeeceee e oA
MIStNT KOMUNIKACE ......eeiiiiiiiiiiiee e ettt 165 m
Prijezdova komuniKace K SPS ......ovviiiiiiiii et e e e e e 217 m
Prelozka @elové KOMUNIKACE .......cccoiiiiiiii et 406 m
Kabelovody
[T 011 (0o o |V SO 781 m
Protihlukové objekty
Individu&lni protinluKOVA OPBENT ........cooiiiiiiiii e 2 objekty
Pozemni stavebni objekty
Nové betonové prefabrikované domKy.........cceeecciiiiiiee i 1ks
SEAVEDNT UPTAVY ...ttt n et e et s een e 405
=Y To] 1= TR 2 929m
PHSTESKY PrO CESTUJICT 1oviiiiiiiiiee ittt eeeeee ettt e e st e e e e s b e e e e e e e 5 ks
ZasteSeni VYStUD Z POACROU .........c.cveeeieeeee e, 107
ZPEVIENE PIOCNY ...ttt ettt ettt en s st 79 fn
Trak &éni vedeni
Celkova rozvinuta délka nového TV — hlavni systém................oeo i, 9,57 km
Celkova rozvinuta délka nového TV — vedlejSi SyStem.......c.ccoovcvvviveeeiiiciiieeee e 1,52 km
Celkova rozvinuta délka upravovaného a regulovam@ho...........cccccevveeeeeeeieiiiniiininnns 7,50 km
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NOVA trakni POARIa tYPOVA .....uuuveiiiiiiiiiiiieieeeeee e e e eeee e et e aaaeaeaaessessansnnnnnnnnnes 1®@ks
NOVA trakini ProtiKOTVA ........cooueiiiiiiii et 12 ks
Vystroj trakéni podggry pro fipojeni TR 25/0,4 kV na TV pro EOV nebo ZZ ..........5 ks
Vystroj trakéni pod@ry pro Fpojeni SPS Na TV .....eei it 2 ks
DEMONEAZE TV .eeiiiiiiiiitiiiee ettt ettt e e et e e e e e ettt e e e e s s nbee e e e e s snbbr e e e e e e annereas 1,55 km
VYSKOVA @ STrova UPrava ZOK ........ccceeeeiiiiiieiece e easaasaeeeenaaaaaaaaaaaseenean 0,80 km

Celkovd bilance ndrokii energii

Po realizaci stavby dojde k navySeni spbeby elektrické energie:

pro provoz elektrickych vlak 1 120 MWh/rok
novych zaizeni v Zst. Sakvice: 250 MWh/rok
novych zdizeni v zst. Hustoge u Brna: 80 MWh/rok

Celkovd spotfeba vody

Po realizaci stavby nedojde k navySeni &gt vody.

Odborny odhad mnoZstvi splaskovych a destovych vod

Po realizaci stavby nedojde k navySeni odtoku Eplagh a defovych vod.

A. 6 Predpokladané terminy zahdjeni a dokonceni stavby

Zahajeni stavby01. 01. 2018.
Ukorgeni stavby31. 12. 2018.

Doba trvani stavby365 dni.

ZkuSebni provoz a kolaudacemssial.

A. 7 Prehled vychozich podkladi

Zakladni

* Zvlastni technické podminky Zam projektu a pipravna dokumentace stavby Modernizace a
elektrizace trati Sakvice — Hustageu Brna, SZDC, statni organizace, 2015.

Zpracované dokumentace
« Studie proveditelnosti Modernizace a elektrizaaéi $akvice — Hustoge u Brna, SUDOP Brno, spol.
sr.o., 11/2014;

 Schvalovaci protokol a Posuzovaci protokol Studieveditelnosti Modernizace a elektrizace trati
Sakvice — Hustog®e u Brna, SZDC, statni organizace, 2015;

« Uzemni studie — Hustope S8, Ing. arch. Zbyk Pech Atelier ERA — sdruZeni architéi&ixel a Pech,
08/2016.

Geodetické podklady

» Geodetické rreni zpracované firmou SUDOP Brno, spol. s r. o/2086,
viz ¢4stG.3 Geodetické a mapové podklaédio dokumentace;

e Katastralni mapy;

« Rastrova zakladni magzR 1:10 000;

+  OrtofotomapaCR.
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Geologické podklady

Geotechnicky pizkum zpracovany firmou GeoTec-GS, a. s., 06/2016,
viz ¢astH.1 Geotechnicky gzkumtéto dokumentace.

Ostatni podklady
Dendrologicky ptizkum zpracovany firmou SUDOP Brno, spol. s r. 6/2016,
viz ¢astH.2 Dendrologicky pizkum

Pedologicky plizkum zpracovany Dr. S&ou, 06/2016,
viz ¢astH.3 Pedologicky pizkumtéto dokumentace;

Méteni hluku zpracované firmou Ecological Consultiags., 06/2016,
viz ¢4stB.3.4 Meeni hlukutéto dokumentace;

Modernizace a elektrizace trati Sakvice — HustepeBrna, hydrotechnické posouzeni odtokovych
ponmera Stinkovky zpracované Utvarem hydroinformatiky Padvisloravy, s. p. Brno, 03/2016,

viz ¢astB.8 NavrhreSeni ochrany stavbygd negativnimi dinky vrejSiho prosteditéto dokumentace;

Modernizace a elektrizace trati Sakvice — HustepeBrna, hydrotechnické posouzeni odtokovych
ponera Uzemi za Zeleznici zpracované uUtvarem hydroinfakyw®ovodi Moravy, s. p. Brno, 05/2016;

Biologické hodnoceni zpracované firmou AQ-Servie, 0., 10/2016,
viz ¢4stH.4 Biologické hodnocenéto dokumentace;

Evidertni listy prejezdi;

Néakresné fehledy zeleziiniho svrsku;

Ostatni dokumentace a podklady SZDC, statni orgasiz® Brno, ST, SMT, SSZT, SEE;
Pomicky GVD 2015/2016 a Tabulky ttavych pongri (TTP);

Fotodokumentace.

Technické normy, predpisy a vzorové listy

Technické normy €SN, CSN ISO,CSN EN;
SZDC — TNZ, pedpisy, snirnice;

Smernice SZDCE. 11/2006 Dokumentace préipravu staveb na Zeleznich drahach celostatnich a
regionalnich;

Zakon¢. 266/1994 Sh., o drahach;
Vyhlaska¢. 177/1995 Sh., kterou se vydava stavebni a tekjida drah;

Vyhlaska¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadawadblezpéujicich bezbariérové uzivani
staveb;

ajiné.

” .

Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami

Soubéiné drdzni stavby

Modernizace a elektrizace trati HruSovany u Brna — Zidlochovice.
Pfipravnd dokumentace, 04/2016

S touto stavbou Gzce souvisi staWdadernizace a elektrizace trati HruSovany u BrnZiglochovice

Realizaci obou staveb bude mozné vést Os vlaky B&v relacich &ar nad Sazavou — Tidnov — Brno hl. n. —
Zidlochovice a &4ar nad Sazavou — TiSnov — Brno hl. n. — Hustepe Brna. V Useku TiSnov — Brno hl. n. —
HruSovany u Brna budou tyto &lvelace vytvéet ve Sptkovém obdobi pracovniho dne pravidelny interval
15 minut.
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Navazujicimi mimodraznimi stavby

111/4203 Sakvice, mosty ev. ¢. 4203-3, ev. ¢. 4203-4
Dokumentace pro stavebni povoleni a pro provddéni stavby, 11/2012

Stavba Spravy a udrzby silnic Jihomoravského kragekteré budou vygmeény nosné konstrukce mdst
na silnici 111/4203 pes kolejis¢ bieclavského zhlavi Zelezmii stanice Sakvice (éwkoleje trati Beclav — Brno
hl. n. a jedna kolej trati Sakvice — Hustépeu Brna) a fes kolejist vlecky (jedna vigkova kolej). Zarove
bude niveleta silnice 111/4203 zvySena, aby byl podsty zaji&n potebny phjezdny pfitez pro elektrizované
tratt ve vSechiech kolejich.Pfedpoklada se, ze stavba bude dokéena jeS€ pied stavbou, kterou se
zabyva tato dokumentace.

Parkovisté ul. Bratislavskd v Hustopecich
Dokumentace pro stavebni povoleni, 08/2016

Stavba nista Hustop& ma za cil vybudovat parkowStnezi kolejiS¢m Zeleznini stanice Hustope u
Brna a ulici Bratislavska. Stavba byla koordinovartachnickyntreSenim nastupisZeleznéni stanice $O 03-
16-02 Zst. Hustope u Brna, nastupig} predevdim gedenim nastupistl, které podékn priléha ke hrad
parkovis€. Bylo sledovano propojeni parkowiSta nastupi$t 1 pomoci pistupovych chodnik Stavba
parkovist je rozdlena natasti A, B a C.

Hustopece, ul. Vinafskda, parkovisté pro OA
Dokumentace pro stavebni povoleni, 05/2016

Stavba mista Hustop& ma za cil vybudovat parkowsiezi kolejisS¢Em Zeleznini stanice Hustoge u
Brna a ulici Vingiska. Hrana parkovidtpriléha k hranici drazniho pozemku, ktery je vededéolejiSt. Ve
stavi, kterou se zabyva této dokumentace, bude na pazendhy mezi hranici dradZzniho pozemkuladem
Zeleznéniho spodku ohraténém oprnou zdi #izen gistupovy chodnik propojujici parkowiSse zpevinymi
plochy nastupi& Pristupovy chodnik bude sé&asti stavebniho objektu nastupi®O 03-16-02 Zst. Sakvice,
nastupist.

Most pres Feku Stinkovku Hustopece
Dokumentace k uzemnimu rozhodnuti, 11/2011

Stavba soukromého investora, jehoz &&m je propojit ulici Vinéska s ulici Bratislavskou v blizkosti
Zeleznéniho prejezdu ev. km 5,872, P 7008. Propojeni se ma maitzvioZzenim mostuips Stinkovku mezi
silnici 11/425 (ulice Bratislavska) a mistni nezpeémou komunikaci, kterda vede v satiln s drahou mezi ni a
Stinkovkou a déale pomocigjezdu Groiové drahu Kizi.

V zadavacich podminkach této dokumentace bylogbeow moznosti zruSenigjezdu v ev. km 5,872,
P 7008. Z dvodu zamsru soukromého investora v této lokalitybudovat most aigjezd vyuZivat na zkracené
trase mezi ulici Bratislavskd a Viiskd se nejevilo zruSenitgjezdu jako redlné. iBjezd je ve stavb
rekonstruovan jak80 02-17-05 Zelezhii prejezd v km 6,298

v v s

Komunikace pro pési obec Sakvice — Zelezniéni stanice Sakvice

V Zeleznkni stanici Sakvice je néwudovan podchodS©O 01-19-01 Podchod st.km 108,253 TU 2001
(prov.ev.km 108,21},)ktery bude protazen pod celou stanici a Wnisia stra& protilehlé od vypravni budovy.
Pristupovy chodnik od vyGsti podchodu bude protazen k hranici drazniho pozerffpravuje se navazujici
investice obce Sakvice, ktera si komunikaci p#si protahne do obce.
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A.9 Clenéni stavby na PS a SO

Provozni soubory (PS)

D.1
D.1.1

Zeleznini zabezp&ovaci zaizeni
Stanini zabezp&ovaci zéizeni (SZZ7)

D.1.2

PS 01-28-01
PS 01-28-01
PS 01-28-01
PS 01-28-01
PS 03-28-01
PS 03-28-01
PS 03-28-01
PS 03-28-01

Zst. Sakvicgast A, definitivni SZZ a Gprava ETCS a AVV

Zst. Sakvic#ast B, provizorni SZZ

Zst. Sakvic&st C, klimatizace mistnosti technologie

Zst. Sakvic&st D, Gprava AVV

Zst. Hustope u Brnagast A, definitivni SZZ

Zst. Hustope u Brnagast B, provizorni SZZ

Zst. Hustope u Brnagast C, klimatizace mistnosti technologie
Zst. Hustope u Brnagast D, AVV

Traové zabezp®vaci zdizeni (TZZ)

D.1.3

PS 02-28-01

T. 0. Sakvice - Hustoge u Brna, tréové zabezpmvaci zdizeni, ETCS a AVV

Uprava dalkového ovladani zabesmeciho z#izeni, ETCS a AVV

D.2
D.2.1

PS 50-28-01

CDPiErov, Uprava DOZ a ETCS

Zelezniéni sdklovaci zatizeni

Kabelizace (mistni, dalkov&jetns pifenosovych systéiin

D.2.2

PS 01-14-01
PS 02-14-01
PS 03-14-01
PS 50-14-01
PS 50-14-02

Zst. Sakvice, MK

T. 4. Sakvice - Hustépai Brna, TK

Zst. Hustope u Brna, MK

T. 4. Sakvice - Hustoépeis Brna, DOK

T. . Sakvice - Hustépei Brna, penosovy systém

Vnitni sctlovaci zdizeni (vnitni instalace, LDP, EZS, atd.)

D.2.3

PS 01-14-02
PS 01-14-03
PS 01-14-04
PS 03-14-02
PS 03-14-03

Zst. Sakvice,&ovaci zaizeni, doplgni
Zst. Sakvice, telefonni zapojoaplréni
Zst. Sakvice, dophi EZS

Zst. Hustope u Brna, sélovaci zdizeni
Zst. Hustope u Brna, EZS a LDP

D.2.4

Informa&ni z&izeni (rozhlas pro cestujici, infortmd a kamerovy systém)

PS 01-14-07
PS 01-14-08
PS 01-14-09
PS 03-14-04
PS 03-14-05
PS 03-14-06

Zst. Sakvice, dogi rozhlasového zizeni
Zst. Sakvice, dophi informani zaizeni
Zst. Sakvice, dophi kamerového systému
Zst. Hustope u Brna, rozhlasové aeni
Zst. Hustope u Brna, informeni zaizeni
Zst. Hustope u Brna, kamerovy systém

Radiové spojeni (MRS, GSM-R)

D.2.5

PS 50-14-03

T. 4. Sakvice - Hustopeil Brna, GSM-R

Dalkova kontrola a ovladani vybranyclledacich zéizeni

PS 02-14-02
PS 50-14-04

SUDOP BRNO, spol. sr. o.
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D.3
D.3.1

Silnoprouda technologie ¥etné DRT
Dispeéerskéridici technika (IRT)

D.3.2

PS 01-05-01  Zst. Sakvice, dophi DRT

PS 01-05-02  Zst. Sakvice izzeni IRT pro SpS

PS 03-05-01  Zst. Hustopeu Brna, z&izeni IRT

PS 50-05-01 ED Brno, dogini DRT afidiciho systému

Silnoprouda technologie tiakch spinacich stanic

D.3.3

PS 01-09-01  Zst. Sakvice, spinaci stanice
PS 01-09-02  Zst. Sakvice, spinaci stanice — kirae¢

Technologie transforrdaich stanic vn/nn (energetika)

D.3.4

PS 01-13-01 Zst. Sakvice, trafostanice 22/0,4 kV

Provozni rozvod silnoproudu

D.3.5

PS 01-07-01  Zst. Sakvice, rozvodna nn

PS 01-07-02 Zst. Sakvice, rozvodna nn - klimatzac

PS 03-07-01  Zst. Hustopeu Brna, rozvodna nn

PS 03-07-02 Zst. Hustope u Brna, rozvodna nn - klimatizace

Napdéjeni zabezpmvacich a sglovacich zéizeni z trakniho vedeni

D.3.6

PS01-13-02  Zst. Sakvice, trafostanice 25/0,4kY £
PS01-13-03  Zst. Sakvice, Uprava trafostanic 2&X0pro EOV
PS 03-13-01 Zst. Hustope u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV

Dalkova diagnostika TSZDC

PS 02-05-01  T. . Sakvice - Hustépai Brna, DDTS ZDC - silnoproudaiizzeni

Stavebni objekty (SO)

D.4
D.4.1

InZenyrské objekty

Zeleznini svr&ek a spodek

D.4.2

SO 01-16-01  Zst. Sakvice, zeleami spodek

SO 01-17-01  Zst. Sakvice, Zelesmii svriek

SO 02-16-01 T. G. Sakvice - Hustépau Brna, zeleztini spodek
SO 02-17-01 T. 4. Sakvice - Hustépeau Brna, Zelezini svrsek
SO 03-16-01 Zst. Hustope u Brna, zelezaini spodek

SO 03-17-01  Zst. Hustope u Brna, Zelezaini svrsek

SO 50-17-01 Vystroj trati

Nastupi$t

D.4.3

SO 01-16-02  Zst. Sakvice, nastupist
SO 03-16-02  Zst. Hustope u Brna, nastupist

Zeleznini prejezdy

D.4.4

SO 02-17-02  Zelez#i prejezd v km 0,924
SO 02-17-03  Zelez#i prejezd v km 2,012
SO 02-17-04  Zeleztii piejezd v km 4,190
SO 02-17-05  Zelez#i prejezd v km 5,872
SO 03-17-02  Zeleztii piejezd v km 6,298

Mosty, propustky a zdi

A

SO 01-19-01 Podchod st.km 108,253 TU 2001 (prokme\i08,211)
SO 01-19-02 Propustek st.km 108,731 TU 2001 (prokm 108,724)

SUDOP BRNO, spol. sr. o.
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D.4.5

SO 02-19-01
SO 02-19-02
SO 02-19-03
SO 02-19-04
SO 02-19-05
SO 02-19-06
SO 02-19-07
SO 02-19-08
SO 02-19-09
SO 03-19-01

A. Privodni zprava
A. 9. Clenéni stavby na PS a SO

Propustek st.km 0,919 TU 2061 (prokred,954)
Propustek st.km 1,109 TU 2061 (prokrew,445)
Propustek st.km 1,373 TU 2061 (prokrewi,409)
Propustek st.km 1,593 TU 2061 (prokrewi,629)
Propustek st.km 3,385 TU 2061 (prokme\8,364)
Propustek st.km 4,193 TU 2061 (prokmew,175)
Propustek st.km 5,044 TU 2061 (prokmab,022)
Propustek st.km 5,340 TU 2061 (prokreb,318)
Propustek km 6,014 TU 2061

Zst. Hustope u Brna, Oprné zdi

Ostatni inZenyrské objekty

D.45.1

Relozky sdlovacich zéizeni

SO 01-14-01
SO 01-14-02
SO 50-14-01

Zst. Sakvice — Zst. Hustogeu B., ochrana afelozky s@lovacich kabel SZDC

Zst. Sakvice, ochranaralpzky s@lovacich kabel CD Telematika
Ochrana #&gbozky s@lovacich kabal cizich operatar

D.4.5.2 Relozky silnoproudych #&Zzeni

SO 02-06-41
SO 02-12-41

T. 4. Sakvice - Hustépepelozka vedeni nn v km 5,840
T. G. Sakvice - Hustépgpelozky vedeni E.ON

D.4.5.3 Kaceni, ndhradni vysadby a vegetaipravy

SO 50-00-01

D.4.5.4 Rekultivace

D.4.6

SO 50-38-01

Potrubni vedeni

D.4.6.1

Plynovody

SO 02-21-01

Zabezpeni véejnych zajni, nahradni vysadby

Rekultivace ploch opiri trasy

T. G. Sakvice - Hustépau Brna, plynovody

Vodovody a kanalizace

SO 02-22-01
SO 02-27-01
SO 03-22-01
SO 03-27-01

T. 4. Sakvice - Hustépeau Brna, vodovody
T. G. Sakvice - Hustépau Brna, kanalizace
Zst. Hustope u Brna, vodovody
Zst. Hustope u Brna, kanalizace

Pozemni komunikace

SO 01-18-01
SO 02-18-01
SO 03-18-01
SO 03-18-02
SO 50-00-02

Zst. Sakvicefijpzdova komunikace k SpS

T. 4. Sakvice - Hustdpeau Brna, pelozka polni cesty
Zst. Hustope u Brna, nakladist

Zst. Hustope u Brna, Gprava komunikace k nakladisti
Zabezpeni veejnych zajni, komunikace

Kabelovody, kolektory

SO 01-15-03
SO 03-15-05

Zst. Sakvice, kabelovod
Zst. Hustope u Brna, kabelovod

Protihlukové objekty

SO 01-33-01
SO 03-33-01

Zst. Sakvice, IPO
Zst. Hustope u Brna, IPO

Pozemni stavebni objekty

SO 01-15-01
SO 01-15-02

SUDOP BRNO, spol. sr. o.
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D.6
D.6.1

SO 01-15-04
SO 01-15-05
SO 01-15-06
SO 01-15-08
SO 03-15-01
SO 03-15-02
SO 03-15-03
SO 03-15-04

A. Privodni zprava

. SakvicetiptreSky pro cestujici

. Sakvice, z&steni vystup z podchodu

. Sakvice, orietitd systém

. SakvicetiptreSek pro cestujici - autobus

. Hustope u Brna, stavebni Gpravy vypravni budovy
. Hustope u Brna, demolice

. Hustope u Brna, pistreSky pro cestujici

. Hustope u Brna, orientai systém

Trakéni a energeticka zéizeni

Trakni vedeni

D.6.2

SO 01-01-01
SO 01-01-03
SO 01-01-04
SO 01-01-05
SO 01-01-06
SO 02-01-01
SO 03-01-01
SO 03-01-03

Zst. Sakvice, uprava TV

Zst. Sakvicetipojeni jednovypingové SpS na TV
Zst. Sakvicefipojeni TR ZZ na TV

Zst. Sakvicetipojeni TR EOV na TV

Zst. Sakviceigwseni ZOK

T. 4. Sakvice - Hustépeau Brna, traéni vedeni

Zst. Hustope u Brna, traéni vedeni

Zst. Hustope u Brna, fipojeni TR ZZ a EOV na TV

Spinaci stanice - staveldast

D.6.3

SO 01-15-07

Zst. Sakvice, spinaci stanice - staveist

Olev vymen (elektricky - EQV, plynovy - PQV)

D.6.4

SO 01-06-01
SO 03-06-01

Rozvody vn, nn,

Zst. Sakvice, EOV
Zst. Hustope u Brna, EOV

ostleni a dalkové ovladani odpojaifa

D.6.5

SO 01-06-02
SO 01-06-03
SO 01-06-04
SO 01-06-05
SO 01-06-06
SO 01-06-07
SO 01-06-08
SO 01-12-01
SO 03-06-02
SO 03-06-03
SO 03-06-04
SO 03-06-05

Zst. Sakvice, Uprava venkovnihathsni
Zst. Sakvice, Uprava roziyou

Zst. SakviceigloZzky silnoproudych rozvad
Zst. Sakvice, @sleni podchodu a nastupis
Zst. Sakvice, DOUO

Zst. Sakvice, spinaci stanice, DOUO
Zst. Sakvice, spinaci stani¢gajka nn

Zst. Sakvicetipojka vn

Zst. Hustope u Brna, Gprava rozvédn
Zst. Hustope u Brna, venkovni ostleni
Zst. Hustope u Brna, DOUO

Zst. Hustope u Brna, pipojka nn

Ukolejréni kovovych konstrukci

D.6.6

SO 01-01-02
SO 02-01-02
SO 03-01-02

VrejSi uzemgdni

SO 01-06-09
SO 01-06-10
SO 01-06-11
SO 03-06-06
SO 03-06-07

SUDOP BRNO, spol. sr. o.

Zst. Sakvice, Gprava ukoejin
T. G. Sakvice - Hustdpau Brna, ukolejeni
Zst. Hustope u Brna, ukolejeni

Zst. Sakvice, uzegnitrafostanice

Zst. Sakvice, spinaci stanice, uzaimn

Zst. Sakvice, uzenitrafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EOV

Zst. Hustope u Brna, uzemimi trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV
Zst. Hustope u Brna, uzemimi vypravni budovy

A. 9. Clenéni stavby na PS a SO
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Poznamky:
V seznamu jsou uvedeny vesSkerécgsti stavby, stavebni i technologické, které jsatné a nezbytné pro
zabezpéeni provozu drahy a jejichz &gt je nutny k budoucimu vydani stavebniho povodpeicidlnim
stavebnim #adem a to i pro fipad, Ze v Gzemniifzeni se neunvig;i.

objekt podléhajici bezbariérovému uzivani.
A objekt nebo provozni soubor podléhajici po2Zdyezpeénostnimueseni.

e objekt nebo provozni soubor cizich viasinik

A. 10 Clenéni pfipravné dokumentace

A Pravodni zprava

B Souhrnnaéast
B.1 Souhrnna technicka zprava
B.2 Provozni a dopravni technologie

B.3 Vliv stavby na Zivotni prostdi
B.3.1 Hodnoceni vlivu stavby na zZivotni presti
B.3.2 Zemdelska giloha
B.3.3 Lesni filoha
B.3.4  Meieni hluku
B.3.5 Hlukova studie

B.4 Odolnost a zabezgeni stavby

B.5 Odpadové hospottvi

B.6 Zasady zajishi pozarni ochrany

B.7 NavrhteSeni pro uzivani stavby osobami s omezenou schtigrahybu a orientace
B.8 NavrhieSeni ochrany stavbygmd negativnimi &nky vrejSiho prostedni

B.9 Organizace vystavby

C Situace stavby
C.l Situ&ni vykres SirSich vztah
C.2 Koordin&ni situg&ni vykres
C.3 Katastralni situmi vykres
C4 Mapové podklady v oblasti zivotniho piesti
C5 Situace stavajicich inzenyrskych siti

C.6 Architektonick&eSeni stavby nebo stavebnich ohjekt

D Vykresova dokumentace

D.1  Zeleznkni zabezp&ovaci zéizeni
D.1.1 Stanini zabezp&vaci zdizeni (SZ2)
D.1.2 Traové zabezpmvaci zaizeni (TZZ)
D.1.3 Uprava dalkového ovladani zabeapaciho zézeni, ETCS a AVV

D.2  Zeleznéni scklovaci zaizeni
D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkov&jetns prenosovych systéin
D.2.2 Vnitni s&lovaci zdizeni (vnitni instalace, LDP, EZS, atd.)
D.2.3 Inform&ni z&izeni (rozhlas pro cestujici, inforird a kamerovy systém)
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D.2.4 Radiové spojeni (MRS, GSM-R)
D.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranycBlsdacich z&zeni
D.3 Silnoprouda technologigetns DRT
D.3.1 Dispéerskaridici technika (IXT)
D.3.2 Silnoproudé technologie tradich spinacich stanic
D.3.3 Technologie transforrich stanic vn/nn (energetika)
D.3.4 Provozni rozvod silnoproudu
D.3.5 Napéjeni zabezfmracich a sélovacich zsizeni z trakniho vedeni
D.3.6 Dalkova diagnostika TSZDC

D.4 InZenyrské objekty

D.4.1 Zeleznini svrdek a spodek

D.4.2 Nastupist

D.4.3 Zeleznini piejezdy

D.4.4 Mosty, propustky a zdi

D.4.5 Ostatni inZenyrské objekty (inZzenyrské aihydrotechnické objekty)
D.4.5.1 Pelozky salovacich zéizeni
D.4.5.2 Pelozky silnoproudych zé&eni
D.4.5.3 Kéceni, nahradni vysadby a vegjgtapravy
D.4.5.4 Rekultivace

D.4.6  Potrubni vedeni
D.4.6.1 Plynovody
D.4.6.2 Vodovody a kanalizace

D.4.7 Pozemni komunikace

D.4.8 Kabelovody, kolektory

D.4.9 Protihlukové objekty

D.5 Pozemni stavebni objekty

D.6 Tralkéni a energeticka ¢eni
D.6.1 Trakni vedeni
D.6.2 Spinaci stanice - stavebast
D.6.3 Olfitev vymen (elektricky - EQV, plynovy - POV)
D.5.4 Rozvody vn, nn, ostleni a dalkové ovladani odpojaita
D.6.5 Ukolejrni kovovych konstrukci
D.6.6 VrgjSi uzemeini

E Doklady
E.l Zavazna stanoviska, stanoviska, souhlasy altgak tzemnimu rozhodnuti
E.2 Stanoviska vlastnikechnické infrastruktury

E.3 Vyjadeni vlastnik dotenych pozemk
E.4 Ostatni stanoviska, vyjéhi, posudky a vysledky jednani

F Naklady (pouze ve vybranych paré)

G Geodeticka dokumentace
G.1 Technicka zprava
G.2 Majetkopravnéast
G.3 Geodetické a mapové podkladietns dopliujicich geodetickych a mapovych podkiad
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H Prizkumy

H.1 Geotechnicky gizkum

H.1.1 Geotechnicky pizkum Zelezniniho spodku a navrh konstrukce prazcového podloZi
H.1.2 Geotechnicky a stavettechnicky pfizkum inzenyrskych objeit
H.1.3 Chemické analyzy zemin prazcového podlozi

H.2 Dendrologicky pizkum
H.3 Pedologicky pizkum

H.4 Biologické hodnoceni

V Brn¢ 30. 06. 2016 ve spolupraci se zpracovateli jednjath ¢asti
Ing. Lubomir Ba&tak

Opraveno po fipominkach.

V Brn¢ 15. 11. 2016 Ing. Lubomir Be&tak
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