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SEZNAM ZKRATEK 

AVV ..................... automatické vedení vlaků 

Brno hl. n. ............. Brno hlavní nádraží 

BTS ...................... základnová převodní stanice (Base Transceiver Station) 

CDP ...................... centrální dispečerské pracoviště 

ČD ........................ České dráhy, a. s. 

ČSN ...................... česká státní norma 

DDTS ŽDC .......... dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

DO ........................ dálkové ovládání 

DOK ..................... diagnostický optický kabel 

DOÚO .................. dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

DOZ ...................... dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŘT ...................... dispečerská řídicí technika 

DÚ ........................ definiční úsek 

EOV ...................... elektrický ohřev výhybek 

ETCS ....................  evropský vlakový zabezpečovací systém (European Train Control System) 

ev. km ................... evidenční kilometr 

EZS ....................... elektronický zabezpečovací systém 

GSM-R ................. globální systém mobilní komunikace v železničním provozu  
 .............................. (Global System for Mobile Communications – Railway) 

IDS ....................... integrovaný dopravní systém 

IPO ....................... individuální protihluková opatření 

JMK ...................... Jihomoravský kraj 

K. ú. ...................... katastrální území 

KJŘ ....................... knižní jízdní řád pro cestující 

LDP ...................... lokalizace detekce požáru 

MK ....................... místní kabelizace 

MRS ..................... místní rádiové sítě 

OPPLZ .................. ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů  

OPVZ ................... ochranné pásmo vodních zdrojů 

ORP ...................... obec s rozšířenou působností 

OÚ ........................ obecní úřad 

P&R ...................... „zaparkuj a jeď“ (park + ride) 

PS ......................... provozní soubor 

Q100 ....................... průtok stoleté vody 

RZZ ...................... reléové zabezpečovací zařízení 

SO ......................... stavební objekt 

SpS ....................... spínací stanice 

SZZ ....................... staniční zabezpečovací zařízení 

SŽDC .................... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TK ........................ traťový kabel, temeno kolejnice 

TNŽ ...................... technická norma železnic 

TS/TR ................... trafostanice 

TTP ....................... tabulky traťových poměrů 

TÚ/t. ú. ................. traťový úsek 
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TV ........................ trakční vedení 

TZZ ...................... traťové zabezpečovací zařízení 

ÚPD ...................... územně plánovací dokumentace 

V ........................... rychlost navržená s nedostatkem převýšení do I = 100 mm 

V130 ....................... rychlost navržená s nedostatkem převýšení do I = 130 mm 

V150 ....................... rychlost navržená s nedostatkem převýšení do I = 150 mm 

Vk .......................... rychlost pro jednotky s naklápěcí skříní 

vlak Os ................. osobní vlak 

vlak R ................... rychlík 

vlak Sp .................. spěšný vlak 

VO ........................ veřejné osvětlení 

ZZ ......................... zabezpečovací zařízení 

ŽST/žst. ................ železniční stanice 
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A. 1 Úvodní údaje 

I d e n t i f i k a č n í  ú d a j e  s t a v b y  

Název stavby: Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna   

Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace 

Kraj: Jihomoravský 

ORP: Hustopeče 

Pověřený OÚ: Hustopeče 

Místo stavby dle k. ú.  Popice, Šakvice, Hustopeče u Brna, Starovičky 

Železniční stanice Šakvice 

TÚ: 2001 

DÚ: 06, D1, DA, 08 

Km: 107,200 – 109,700 

Trať dle KJŘ: č. 250 Kúty – Brno – Havlíčkův Brod 

Trať dle TTP: č. 320A (Kúty) st. hranice CZ/SK – Brno hl. n. 

Zařazení tratě: celostátní, I. tranzitní koridor 

Provozní zatížení: řád 3 

Trať Šakvice – Hustopeče u Brna 

TÚ: 2061 

DÚ: 02, B1 

Km: 0,000 – 6,807 

Trať dle KJŘ: č. 254 Šakvice – Hustopeče u Brna 

Trať dle TTP: č. 320E Hustopeče u Brna – Šakvice 

Zařazení tratě: Regionální 

Provozní zatížení: řád 6 

I d e n t i f i k a č n í  ú d a j e  z a d a v a t e l e  p ř í p r a v n é  d o k u m e n t a c e  

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Stavební správa východ, Olomouc, Nerudova 1, PSČ 772 58 

IČ: 70 99 42 34 

DIČ: CZ 70 99 42 34 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ 

Osoby zmocněné jednat:  

ve věcech technických: Klára Čudrnáková 

ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dieguzová 
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I d e n t i f i k a č n í  ú d a j e  z h o t o v i t e l e  p ř í p r a v n é  d o k u m e n t ac e  

Zadavatel: SUDOP Brno, spol. s r. o. 

Brno, Kounicova 26, PSČ 611 36 

IČ: 44 96 04 17 

DIČ: CZ 44 96 04 17 

Zastoupen: Ing. Jiřím Molákem, jednatelem společnosti,  

Ing. Karlem Puklem, jednatelem společnosti,  

Ing. Josefem Naništou, jednatelem společnosti 

Osoby zmocněné jednat:  

ve věcech technických: Ing. Ľubomír Beňák 

ve věcech smluvních: JUDr. Aleš Zatloukal 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Ľubomír Beňák 

Projektanti specialisté:  

Dopravní technologie: Ing. Ľubomír Beňák 
Životní prostředí: Ing. Hana Puzcoková 
Energetické výpočty: Jiří Podhradský 
Vliv TV na sděl. kabely: Ing. Zdeněk Španěl 
Požární ochrana: Ing. Olga Veselá (kooperace) 
Organizace výstavby: Ing. Josef Ferenc 
Stávající sítě: Milan Bříza 
Zabezpečovací zařízení: Ing. Marek Škubla 
Sdělovací zařízení: Ing. Josef Naništa 
Silnoproud: Ing. Jan Bradáč 
Kolejové řešení: Ing. Ľubomír Beňák 
Mosty, propustky a zdi: Ing. Jan Balas 
Pozemní objekty: Ing. arch. Robert Rosecký 
Inženýrské sítě: Ing. Petr Pokorný (koo AQUAPROJEKT), Ivo Hos (koo HOS) 
Trakční vedení: Jiří Košíček 
Inženýrská činnost: Eva Šanderová 
Náklady: Jaroslava Urbánková 
Záměr projektu: Ing. Pavel Krupička 
Odpovědný geodet: Ing. Jan Klecker 

Kooperanti:  
Měření hluku: 

 
Ecological Consulting, a. s.,  
Olomouc, Na Střelnici 48, PSČ 779 00 

Požární ochrana: 
 

Ing. Olga Veselá,  
Brno, Kšírova 37, PSČ 619 00 

Hydrotechnické výpočty: Povodí Moravy, s. p., Útvar hydroinformatiky,  
Brno, Dřevařská 11, PSČ 602 00 

PS DŘT: Elektrizace železnic Praha a. s.,  
Praha 4, Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

PS Dálková kontrola a 
diagnostika: 

Intesys BRNO s. r. o.,  
Brno, Franzova 922/70, PSČ 140 00 

Inženýrské sítě  
(SO plynovody): 

HOS - PPZ, s.r.o., 
Grešlové Mýto 49, PSČ 671 56 

Inženýrské sítě  
(SO kanalizace): 

AQUAPROJEKT s.r.o., 
Znojmo, U Domoviny 5, PSČ 669 02 

Geotechnický průzkum: GeoTec-GS, a. s.,  
Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 

Pedologický průzkum, SO 
rekultivace: 

Dr. Ing. Milan Sáňka,  
Brno, Mošnova 21, PSČ 615 00 

Biologické hodnocení: RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.,  
Malešovice 105, PSČ 664 65 
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A. 2 Základní popis, zdůvodnění a přínosy stavby 

H i s t o r i e  ž e l e z n i č n í  t r a t ě  Š a k v i c e  –  H u s t o p e č e  u  B r n a  

Železniční trať Šakvice – Hustopeče u Brna je jednokolejná regionální dráha vedoucí z Šakvic do 
Hustopečí u Brna, kde je ukončena. Vybudovala ji a 18. července 1894 na ni zahájila provoz společnost 
Hustopečská místní dráha (ALB). Na počátku dubna roku 1900 převzaly trať Severní dráha císaře Ferdinanda a 
k 1. lednu 1907 Rakouské státní dráhy. Po vzniku Československa převzaly trať Československé státní dráhy. Po 
celou dobu dopravu na trati stále zajišťovala společnost ALB. Až roku 1945 došlo k zestátnění tratě a majitelem 
tratě i provozovatelem dopravy na ní se staly ČSD. K 1. lednu 1993 se majiteli i provozovatelem dopravy staly 
České dráhy a po deseti letech 1. ledna 2003 se majitelem tratě stala Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace.  

P o p i s  s o u č a s n é h o  s t a v u  

Trať Šakvice – Hustopeče u Brna je jednokolejná, neelektrifikovaná, regionální dráha, která je zaústěna 
do břeclavského zhlaví železniční stanice Šakvice výhybkou č. 8 v km 108,155 tratě Břeclav – Brno (= km 0,119 
tratě Šakvice – Hustopeče u Brna). Na trati je pouze jedna koncová železniční stanice Hustopeče u Brna. Délka 
tratě mezi výhybkou č. 8 v Šakvicích a zarážedlem kusé koleje v Hustopečích u Brna je 6,713 km. Organizování 
a provozování drážní dopravy na trati Šakvice – Hustopeče u Brna je dle předpisu SŽDC D1. 

Přípojná železniční stanice Šakvice leží na celostátní trati Břeclav – Brno, která byla jako součást 
I. tranzitního koridoru v letech 1998-1999 modernizována. V rámci této modernizace byla stanice 
poloperonizována (mimoúrovňový přístup pomocí podchodu se schodišti a výtahy byl zřízen pouze na ostrovní 
nástupiště u kolejí č. 1 a č. 5) a byly zvýšeny rychlosti ve všech kolejích. Směrově je stanice v přímé, niveleta je 
ve směru staničení ve stoupání 0-3 ‰. Stanice má k dispozici dvě hlavní dopravní koleje č. 1 a č. 2, v každém 
směru jednu předjízdnou dopravní kolej č. 4 a č. 5, které umožňují rychlost 60 km/h, a jednu dopravní kolej č. 6 
dopravně zaústěnou do břeclavského zhlaví s nástupištěm pro Os vlaky do Hustopečí u Brna, která umožňuje 
rychlost 40 km/h. Na každém zhlaví je mezi hlavními kolejemi pouze jedna kolejová spojka, které se skládají 
z výhybek pro rychlost jízdy do odbočného směru 80 km/h. Dále jsou ve stanici jedna manipulační kolej č. 6a, 
která je pokračováním dopravní koleje a dvě kusé manipulační koleje. Do břeclavského zhlaví je výhybkou č. 9 
zaústěno odevzdávkové kolejiště NAVOS, a. s. vlečka Hustopeče.  

Od Šakvic je přibližně 1/3 trat ě Šakvice – Hustopeče u Brna je vedena v obdobném směru jako hlavní 
koridorová trať Břeclav – Brno směrem na jihovýchod. Poté se stáčí levostrannými oblouky o 90 stupňů a 
pokračuje na sever směrem k Hustopečím. Přibližně poslední třetina je následnými levostrannými oblouky 
natočena na severozápad do obce Hustopeče.  

Trať je vedena v úrovni terénu a mimo několika propustků se na ní nevyskytují žádné mostní objekty. 
Nejnižší hodnota poloměru oblouku je 286 m. Traťová rychlost se pohybuje v rozmezí hodnot 40-60 km/h. 
Niveleta se co nejvíce přimyká k terénu. Sklony se pohybují v rozmezí -10 ‰ až +11 ‰. Na trati se nachází 
5 úrovňových přejezdů (2 místní komunikace a 3 účelové komunikace) zabezpečených výstražnými kříži.  

Koncová železniční stanice Hustopeče u Brna je směrově v přímé a niveleta je téměř vodorovná. 
Stanice se skládá z jediné hlavní dopravní koleje č. 1 s nástupní hranou délky 40 m, a dvou manipulačních kolejí 
č. 2 a č. 3.  

Tabulka 1 Stávající traťové rychlostí přes žst. Šakvice  

Staničení V V130 V150 Vk 

km 107,200 ► km 109,700 160 km/h 

km 107,509 ► km 109,136 (kol. č. 4) 60 km/h 

km 107,954 ◄ km 109,600 (kol. č. 5) 60 km/h 
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Tabulka 2 Stávající traťové rychlostí Šakvice – Hustopeče u Brna  

Staničení V V130 V150 Vk 

km 0,000 – km 3,700 40 km/h - - - 

km 3,700 – km 5,585 60 km/h - - - 

km 5,585 – km 6,497  50 km /h - - - 

km 6,497  – km 6,833 40 km/h - - - 

Tabulka 3 Stávající traťové rychlostí Hustopeče u Brna – Šakvice  

Staničení V V130 V150 Vk 

km 6,833 – km 5,860 40 km/h - - - 

km 5,860 – km 3,700 60 km/h - - - 

km 3,700 – km 0,000  40 km /h - - - 

Obrázek 1 Situace nejbližšího okolí dotčené infrastruktury 
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Z d ů v o d n ě n í  s t a v e b n í h o  z á m ě r u  

Jedním ze záměrů na železniční dopravní infrastruktuře, které sleduje Jihomoravský kraj, je vedení 
přímých Os vlaků linky S3 v relacích Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno hl. n. – Židlochovice ve špičkách 
pracovního dne v intervalu 30 minut a Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno hl. n. – Hustopeče u Brna ve špičkách 
pracovního dne v intervalu 30 minut. V úseku Tišnov – Brno hl. n. – Hrušovany u Brna budou Os vlaky linky S3 
obou relací vytvářet společný špičkový interval 15 minut. V současné době je část vlaků linky S3 na trati Břeclav 
– Brno hl. n. ukončena v Šakvicích a v Hrušovanech u Brna. Ukončit silné páteřní linky v regionálních centrech 
Hustopeče u Brna a Židlochovice je z hlediska přepravního potenciálu koncových bodů mnohem výhodnější. To 
potvrzuje i přepravní prognóza podložená dopravním modelem v koncepčních materiálech JMK a ve zpracované 
studii proveditelnosti pro stavbu Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna. Předpokládá se, že 
po realizaci této stavby bude v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna přepravní proud v roce 2025 až 
2 250 cestujících/den v obou směrech a v roce 2047 až 2 400  cestujících/den v obou směrech, Ve variantě bez 
projektu se oproti tomu generuje v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna přepravní proud v roce 2025 
780 cestujících/den v obou směrech a v roce 2047 až 840  cestujících/den v obou směrech, 

V současné době je tato relace Brno hl. n. – Hustopeče u Brna zajišťována přestupem v Šakvicích mezi 
Sp a R vlaky linky R5 a Os vlaky linky S3 na trase Břeclav – Brno hl. n. a Os vlaky linky S51, jedoucích na 
regionální trati Šakvice – Hustopeče u Brna. Zvýšením technické úrovně tratě Šakvice – Hustopeče u Brna a její 
elektrizací bude možné zavést přímé spojení Brna s Hustopečemi u Brna. Realizací tohoto záměru dojde ke 
zrychlení a zkvalitnění železniční dopravy, vedení vlaků v celé relaci v elektrické trakci a ke zlepšení přestupní 
vazby autobus-vlak v rámci přestupního terminálu Hustopeče u Brna.  

S t u d i e  p r o v e d i t e l n o s t i  

V roce 2014 byla vypracovaná studie proveditelnosti Modernizace a elektrizace trati Šakvice – 
Hrušovany u Brna. V této studii proveditelnosti byly navrženy a posuzovány jedna bezprojektová (varianta 0) a 
tři projektové varianty (varianty 1-3). Projektové varianty se odlišovaly rozsahem rekonstrukce mezistaničního 
úseku (1 – optimalizace bez přeložek, 2 – optimalizace s přeložkami do rychlosti 90 km/h a 3 – modernizace 
s přeložkami do rychlosti 120 km/h) a elektrizací (1 – bez elektrizace, 2 a 3 – s elektrizací). Železniční stanice 
Šakvice byla navržena ve dvou variantách bez ohledu na členění projektových variant. Návrh A představoval 
základní rekonstrukci, kterou je nutné ve stanici provést, užitečné délky nesměly být zkráceny. Návrh B 
představoval navíc prodloužení užitečných délek předjízdných kolejí na hodnotu 800 m. Vybrána byla 
varianta 2B.  

S touto stavbou úzce souvisí stavba Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice. 
Realizací obou staveb bude možné vést Os vlaky linky S3 v relacích Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno hl. n. – 
Židlochovice a Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno hl. n. – Hustopeče u Brna. 

S t r u č n ý  p o p i s  s t a v b y  

Vymezení rozsahu stavebních úprav  

Je navržena rekonstrukce železniční stanice Šakvice, mezistaničního úseku Šakvice – Hustopeče u Brna 
a železniční stanice Hustopeče u Brna. Úsek Šakvice – Hustopeče u Brna a železniční stanice Hustopeče u Brna 
budou nově elektrizovány. Rozsah rekonstrukce koleje včetně směrové a výškové úpravy je pro trať Břeclav – 
Brno hl. n. definován staničením km 107,200 – km 109,700, regionální trať je rekonstruována v celém svém 
rozsahu km 0,000 (= km 108,274) – km 6,807.  

Železniční stanice Šakvice 

Z přípojné železniční stanice Šakvice se stane stanice odbočná. Je navrženo doplnění ostrovního 
nástupiště mezi stávající koleje č. 2 a č. 6. Kolej č. 4 je v místech nového ostrovního nástupiště vyosena do 
polohy stávající koleje č. 6. Obě zhlaví stanice budou zásadně přestavěny. V břeclavském zhlaví budou 
provedeny úpravy, které umožní jízdu ze všech staničních kolejí do Břeclavi i do Hustopečí u Brna. Do 
břeclavského zhlaví bude doplněna druhá spojka mezi hlavní koleje č. 1 a č. 2. Výhybky břeclavského zhlaví 
bude možné pojíždět rychlostí 80 km/h do všech dopravních kolejí. Část zhlaví v km 0,45 – km 0,80 v délce 
350 m, ve které je provedeno napojení tratě do Hustopečí u Brna, je na novém železničním tělese. Stávající trasa 
napojení tratě do Hustopečí bude opuštěna. Ve stanici Šakvice jsou rovněž prodlouženy délky předjízdných 
kolejí na 800 m. Tato úprava vyvolá větší zásahy i do brněnského zhlaví. Do brněnského zhlaví bude rovněž 
doplněna druhá spojka mezi hlavní koleje č. 1 a č. 2. Výhybky rozvětvující předjízdné koleje jsou nově navrženy 
na rychlost 100 km/h. Výhybky ve spojkách umožňují jízdu 80 km/h.  
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V rámci rekonstrukce je navržen nový železniční svršek. Budou vloženy betonové pražce s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním. Na základě výsledků podrobného geotechnického průzkumu bude zřízena 
konstrukce pražcového podloží. V místě přeložky bude vybudováno nové těleso železničního spodku. V celé 
délce rekonstruovaných kolejí je navrženo odvodnění pražcového podloží a pláně tělesa železničního spodku. 
Odvodnění je koncipováno tak, že stékající voda z tělesa železničního spodku je svedena do drážních příkopů 
vedených podél tratě. Z železniční stanice Šakvice jsou všechny příkopy svedeny do propustku v evidenčním km 
108,731 a do vodoteče pod tímto propustkem.  

V železniční stanici Šakvice je navržen zcela nový podchod v nové poloze, který spojuje stávající i nové 
ostrovní nástupiště s autobusovým terminálem. Oproti předcházejícímu řešení jsou místo schodišť a výtahů 
použity přístupové chodníky ve sklonu vyhovujícím bezbariérovému užívání. Toto řešení, místo původně 
navrhovaného podchodu se schodišti a výtahy jako v současném stavu, bylo zvoleno jako jediné možné, které 
splňuje požadavky vznesené na poradě konané dne 6. 4. 2016 v Brně, viz záznam z této porady v části 
E.4 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání. Podchod je rovněž nově na základě požadavku 
obce Šakvice prodloužen až na protilehlou stranu od výpravní budovy, kde si obec Šakvice zajistí vybudování 
spojujícího chodníku. Propustek v evidenčním km 107,731 bude demolován a vybudován zcela nový.  

Trakčního vedení v železniční stanici Šakvice bude upraveno tak, aby tato oblast z trakčního hlediska 
odpovídala traťové rychlosti v hlavních a předjízdných kolejích a byla zajištěna bezproblémová sjízdnost troleje 
na dotčených elektrizovaných kolejích a výhybkách a byla zajištěna bezproblémová sjízdnost troleje 
v obloucích, lomech nivelety koleje bez výjimek z platné legislativy. 

Na novém ostrovním nástupišti budou zřízeny přístřešky pro cestující. Výstupní přístupové chodníky 
podchodu budou zastřešeny. Stávající skladiště s rampou bude demolováno. Budou prováděny stavební úpravy 
technologické budovy. V břeclavském záhlaví stanice vpravo ve směru staničení je vybudována spínací stanice a 
příjezdová komunikace k ní.  

V souvislosti se stavebně technickými úpravami bude také řešena rekonstrukce zabezpečovacího 
zařízení. Bude zřízeno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie na základě SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620. 
Stanice bude i nadále dálkově ovládána z CDP Přerov.  

V železniční stanici Šakvice se provedou úpravy stávajících sdělovacích zařízení v souvislosti 
s připojením železniční stanice Hustopeče u Brna na stávající přenosový systém a telefonní zapojovač. Doplní se 
zde rovněž stávající rozhlasový, informační a kamerový systém. 

V železniční stanici Šakvice bude při kolejových úpravách realizována kompletní rekonstrukce 
stávajícího věžového osvětlení, kdy budou stávající osvětlovací věže z důvodu překročení životnosti nebo 
z důvodu kolize s novým kolejištěm, nahrazeny novými sklopnými stožáry výšky 20 m. Na novém ostrovním 
nástupišti bude vybudována nová osvětlovací soustava a také bude nově osvětlen kompletně rekonstruovaný 
podchod.  

V železniční stanici Šakvice bude vybudován také nový kabelový rozvod nn, pro napájení všech 
stávajících objektů, k nimž je vedena přípojka nn. Veškeré nové rozvody nn budou napájeny z nové rozvodny nn 
instalované ve stávající budově RZZ. V této budově bude vybudována také nová trafostanice 22/0,4 kV 
s rozvodnou vn. Tato vnitřní trafostanice 22/0,4 kV nahradí stávající venkovní sloupovou TS 22/0,4 kV. Jako 
druhý zdroj pro napájení zabezpečovacího zařízení bude vybudována nová kiosková trafostanice 25/0,4 kV, z níž 
bude zajištěn přívod nn do stávající budovy RZZ do rozvodny nn.  

Dále bude v žst. vybudován nový elektrický ohřev vybraných výhybek za využití stávajících napájecích 
trafostanic 25/0,4 kV. Jedna z těchto trafostanic bude překládána do nové polohy z důvodu kolize s novým 
kolejovým řešením.  

Pro dálkové ovládání trakčních odpojovačů (DOÚO) bude vybudován kompletně nový kabelový rozvod 
s novým řídícím rozvaděčem. Navržena je nová kabelová přípojka nn pro napájení nové spínací trakční stanice, 
v níž bude také nainstalováno zařízení DOÚO pro ovládání trakčních odpojovačů, přes které je spínací stanice 
napojena na trakční vedení.  

Pro nové rozvodny nn a trafostanice budou budovány nové uzemňovací soustavy.  

Traťový úsek Šakvice – Hustopeče u Brna 

V mezistaničním úseku Šakvice – Hustopeče u Brna bude rekonstrukce trati provedena převážně ve 
stávající ose koleje, s výjimkou dvou lokálních přeložek. Nejvyšší traťová rychlost je navržena V = 85 km/h při 
respektování hodnoty nedostatku převýšení I = 100 mm a V130 = 90 km/h při respektování hodnoty nedostatku 
převýšení I = 130 mm. Na dvou místech jsou provedeny větší posuny osy koleje, aby bylo možné zachovat 
konstantní rychlostní profil. Prvním takovým místem je v km 2,72 – km 3,26, kde jsou nahrazeny dva 



Přípravná dokumentace   A. Průvodní zpráva 
Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna  A. 2. Základní popis, zdůvodnění a přínosy stavby

 

 
SUDOP BRNO, spol. s r. o.   13 

protisměrné oblouky jedním obloukem o poloměru R = 360 m. Je zde posun osy koleje až 52 m a jedná se o 
přeložku dlouhou 540 m. Opuštěné plochy původního tělesa železničního spodku budou rekultivovány. Druhým 
takovým místem je v km 4,86 – km 4,96, kde je posun osy koleje do 4 m a jedná se o částečně nové těleso 
v délce 100 m. V km 5,8 je rychlost snížena, jelikož se v následujícím oblouku nachází přejezd. Převýšení zde 
není možné kvůli tomuto přejezdu výrazně zvýšit.  

Návrh nivelety úseku ovlivnilo Povodím Moravy zpracované Hydrotechnické posouzení odtokových 
poměrů vodního toku Štinkovky (vypracoval Ing. Gimun). Na základě v tomto posouzení určené hladiny Q100, 

která v některých úsecích stoupá až nad niveletu koleje ve stávajícím stavu, bylo navrženo nové výškové řešení. 
Toto řešení respektuje vzorové listy železničního spodku, konkrétně SŽDC Ž6.1. Pláň tělesa železničního spodku 
musí být minimálně 0,5 m pod hladinou Q100 nebo pod hladinou Q100 v inundaci. Do km 3,0 je niveleta navržena 
s minimálními posuny od stávajícího stavu. V km 3,0 – 4,2 je kvůli hladině Q100 v inundaci zdvih nivelety oproti 
stávajícímu stavu maximálně 1,1 m. Od km 4,2 jsou zdvihy nivelety oproti stávajícímu stavu do 0,4 m. 

V rámci rekonstrukce je navržen nový železniční svršek. Budou vloženy betonové pražce s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním. Na základě výsledků podrobného geotechnického průzkumu bude zřízena 
konstrukce pražcového podloží. V místech přeložek bude vybudováno nové těleso železničního spodku. V celé 
délce rekonstruovaných kolejí je navrženo odvodnění pražcového podloží a pláně tělesa železničního spodku. 
Odvodnění je koncipováno tak, že stékající voda z tělesa železničního spodku je svedena do drážních příkopů 
vedených podél tratě. V místech propustků je voda z těchto příkopů svedena vpravo od tělesa ve směru 
stoupajícího staničení do terénu, v místě souběhu s vodním tokem Škinkovky pak do tohoto toku.  

Stávající propustky v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna v počtu 10 ks většinou nevyhovují 
požadovaným minimálním rozměrům a v některých případech byly dříve nahrazeny kanalizací, nyní jsou zcela 
zasypány nebo nejsou vůbec nalezeny. Existující propustky budou vybourány a na jejich místě nebo v jiném 
místě budou vybudovány propustky zcela nové. V návrhu se uvažuje s propustky světlosti nejméně 800 mm 
v počtu 9 ks. Tyto propustky jsou ověřeny hydrotechnickým posouzením.   

Nové trakční vedení je navrženo v traťovém úseku Šakvice – Hustopeče u Brna podle platné typové 
konstrukční sestavy „S-25kV/50Hz“ - svislé řetězovkové vedení pro elektrizaci kolejiště státních drah, 
s účinností od roku 1993, včetně doplňků typové sestavy zpracovaných do doby zahájení projekčních prací, v 
souladu s platnými normami podle zásad pro elektrizaci tratí střídavou proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz AC 
na státních drahách. 

Pro napájení trati bude zřízena v oblasti břeclavského záhlaví železniční stanice Šakvice spínací stanice 
s napájením ze stávající koridorové trati. 

Všechny přejezdy v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna v počtu 4 ks, ev. km 0,924 (P 7003), ev. 
km 2,012 (P 7004), ev. km 4,190 (P 7006) a ev. km 5,872 (P 7007), jsou ponechány ve stávající poloze a 
stavebně rekonstruovány. U jednotlivých železničních přejezdů je navržena rozebíratelná konstrukce se 
závěrnými zídkami. V místech první přeložky traťového úseku je rovněž navržena přeložka souběžné polní 
komunikace.  

V traťovém úseku bude zřízeno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie na základě SŽDC (ČD) TNŽ 
34 2620, automatické hradlo bez hradla na trati. Traťový úsek bude vybaven systémem ETCS. Přejezdy budou 
zabezpečeny novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 3SBI bez závor (P 7003, P 7004 a P 
7006) a 3ZBI se závorami (P 7007).  

Řešena je i rekonstrukce sdělovacího zařízení. V traťovém úseku Šakvice – Hustopeče u Brna bude 
upraven stávající traťový kabel a položen nový optický kabel. Součástí stavby je také pokrytí trati Šakvice – 
Hustopeče u Brna signálem rádiového systému GSM-R v kvalitě pro nasazení ETCS. 

Železniční stanice Hustopeče u Brna  

V koncové železniční stanici Hustopeče u Brna bylo rozhodující situování dvou kusích dopravních 
kolejí s nástupištními hranami délky 170 m. Užitečná délka těchto kolejí vychází z délky nástupní hrany vnějších 
nástupišť a potřebných rezerv přičtených k oběma koncům nástupiště. Rezervy jsou zde navrženy pro umístění 
dynamického zarážedla (ze strany ukončení koleje) a pro dodržení viditelnosti na odjezdová návěstidla (ze strany 
šakvického zhlaví). Výhybka, která rozvětvuje tyto dvě kusé dopravní koleje č. 1 a č. 3, umožňuje rychlost 
60 km/h do obou větví. Dále je ve stanici ještě před nástupišti ve směru stoupajícího staničení navržena průběžná 
manipulační kolej č. 2.  

Výškové řešení železniční stanice bylo také ovlivněno hladinou Q100 vodního toku Štinkovky. Ten vede 
těsně podél stanice a jeho nedostatečně kapacitní zatrubnění přes část města způsobí při Q100 přetečení z koryta. 
Problém je od km 6,63 (končí zde zatrubnění a hladina Q100 by se vrátila zpět do koryta) do km 6,807 (konec 
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tratě ukončený zarážedlem). V tomto úseku je určená hladina Q100 až 0,4 m nad stávající niveletou. Pro splnění 
vzorového listu by musel být zdvih nivelety na hodnotě 1,7 m oproti stávajícímu stavu. Toto by bylo technicky 
velmi obtížné. Proto byl zvolen kompromis v návrhu nivelety na takový stav, kdy bude vybudováno kapacitní 
zatrubnění toku Štinkovky. Tento zdvih je maximálně 1,0 m u zarážedla, průměrně 0,6 m po délce stanice. Toto 
řešení je technicky proveditelné.  

V rámci rekonstrukce je navržen nový železniční svršek. Budou vloženy betonové pražce s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním. Na základě výsledků podrobného geotechnického průzkumu bude zřízena 
konstrukce pražcového podloží. V celé délce rekonstruovaných kolejí je navrženo odvodnění pražcového podloží 
a pláně tělesa železničního spodku. Odvodnění je koncipováno tak, že stékající voda z tělesa železničního 
spodku je svedena pomocí trativodů do drážních příkopu vedených podél tratě. Ty jsou pak vyústěny pomocí 
propustku v km 6,014 do vodního toku Škinkovky.  

Nové trakční vedení je navrženo v železniční stanici Hustopeče u Brna podle platné typové konstrukční  
sestavy „S-25kV/50Hz“ - svislé řetězovkové vedení pro elektrizaci kolejiště státních drah, s účinností od roku 
1993, včetně doplňků typové sestavy zpracovaných do doby zahájení projekčních prací, v souladu s platnými 
normami podle zásad pro elektrizaci tratí střídavou proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz AC na státních drahách. 

Přejezd v železniční stanici Hustopeče u Brna, ev. km 6,298, P 7008, je ponechán ve stávající poloze a 
stavebně rekonstruován. U železničního přejezdu je navržena rozebíratelná konstrukce se závěrnými zídkami. 
Technické řešení železniční stanice Hustopeče u Brna je koordinováno s návrhem parkovišť města. V místech 
stávajícího depa u nové manipulační koleje č. 3 bude vybudována nová plocha nákladiště. Z toho důvodu je též 
nutné provést i úpravy příjezdové komunikace k této ploše. 

Na novém jazykovém nástupišti 2 budou zřízeny přístřešky pro cestující. Stávající budova bývalého 
depa bude demolována a rovněž bude demolována hospodářská budova vedle výpravní budovy. Budou 
prováděny stavební úpravy výpravní budovy.  

V souvislosti se stavebně technickými úpravami bude také řešena rekonstrukce zabezpečovacího 
zařízení. Bude zřízeno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie na základě SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620. 
Stanice bude dálkově ovládána z CDP Přerov. Přejezd v obvodu stanice bude zabezpečen novým přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie 3ZBI se závorami (P 7008). 

Železniční stanice Hustopeče u Brna bude připojena na stávající přenosový systém v železniční stanici 
Šakvice, kde se také upraví telefonní zapojovač. V železniční stanici Hustopeče u Brna se vybuduje nový 
informační a kamerový systém. V rámci stavby bude zde rovněž nutné vybudovat novou základnovou stanici 
BTS.  

Vzhledem k nutným úpravám stávajícího vedení nn E.ON, z něhož je žst. ve stávajícím stavu napojena, 
bude pro žst. vybudována nová přípojka nn, která již bude vyhovovat připojovacím podmínkám společnosti 
E.ON platným v současnosti. Přípojka nn bude ukončena u výpravní budovy v novém elektroměrovém 
rozvaděči, z něhož bude přes samostatný elektroměr napájen byt ve výpravní budově a přes druhý elektroměr 
bude napojena rozvodna nn instalovaná ve výpravní budově. 

Dále bude v železniční stanici Hustopeče u Brna nainstalováno nové osvětlení, které nahradí stávající 
nevyhovující osvětlení. Osvětlení bude napojeno z rozvaděče RO instalovaného v rozvodně nn.  

Nově bude v železniční stanici Hustopeče u Brna instalována kiosková trafostanice 25/0,4 kV pro 
napájení nového zabezpečovacího zařízení a pro napájení nového zařízení EOV. 

Nově bude také vybudován kabelový rozvod pro dálkové ovládání trakčních odpojovačů vč. řídícího 
rozvaděče. 

Pro nové rozvodny nn a trafostanice budou budovány nové uzemňovací soustavy.  

Další obecný popis úprav 

Z  důvodu výstavby trakčního vedení budou upravena nebo přeložena veškerá nadzemní vedení tak, aby 
byla dodržena jejich ochranná pásma a výšky vedení nad trakčním vedením – v případě stávajících linek 22 kV. 
Venkovní vedení nn, která kříží nově elektrifikovanou trať, budou překládána v místech křížení do zemních 
kabelových vedení. Vedení 22kV, která jsou vedena v nedostatečné výšce nad novým trakčním vedením, budou 
v místech křížení překládána na vyšší podpěrné stožáry. Přeložky vedení nn a vn bude realizovat společnost 
E.ON na základě žádostí o přeložku stávajících vedení.  Při realizaci sanace železničního spodku a zřízení 
odvodnění budou řešeny ochrany nebo přeložky všech kolidujících drážních a mimodrážních sítí. 
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Navrhované traťové rychlosti 

V tabulkách níže jsou uvedeny navržené traťové rychlosti přes železniční stanici Šakvice a v úseku 
Šakvice – Hustopeče u Brna. Jsou navrženy rychlosti V a V130, které budou zavedeny po stavbě. Rychlost Vvýhl 
v železniční stanici Šakvice je rychlost, pro kterou jsou dimenzovaná vybraná zařízení, do kterých se v rámci 
stavby zasahuje, aby tuto rychlost bylo možné zavést v budoucnu bez zásadních přestaveb těchto zařízení. 
Rychlost V150(výhl) je navržena v úseku Šakvice – Hustopeče jako výhledová, která bude zavedena později. 
Geometrické parametry koleje jsou však navrženy tak, aby umožňovaly v budoucnu zavést tento profil bez jejich 
dodatečné úpravy. Problémem pro zavedení profilu pro V150 je nyní nutnost použití svršku tvaru UIC 60, kdy je 
nevhodné jeho vložení do dvou oblouků v úseku. 

Tabulka 4 Navrhované traťové rychlostí přes žst. Šakvice  

Staničení V V130 V150 Vk Vvýhl 

km 107,200 ► km 109,700 160 km/h 200 km/h 

km 107,453 ► km 109,380 (k. č. 4+4b) 80/100 km/h 

km 107,719 ◄ km 109,594 (kol. č. 3) 100/80 km/h 

Tabulka 5 Navrhované traťové rychlostí Šakvice – Hustopeče u Brna (platí v obou směrech) 

Staničení V V130 V150 (výhl) Vk 

km 0,000 ► km 0,689 (z koleje č. 3) 80 km/h 80 km/h 80 km/h - 

km 0,000 ◄ km 0,689 (na kolej č. 4) 85 km/h 90 km/h 95 km/h - 

km 0,698 ► km 5,778 85 km/h 90 km/h 95 km/h - 

km 5,778 ► km 6,364 60 km /h 65 km /h 65 km /h - 

km 6,364 ► km 6,708 (na kolej č. 1) 60 km /h 60 km /h 60 km /h - 

km 6,364 ◄ km 6,708 (z koleje č. 1) 60 km /h 65 km /h 65 km /h - 

P ř í n o s y  s t a v b y  

Mezi hlavní přínosy stavby patří: 

• Zkrácení cestovních dob relace Brno hl. n. – Hustopeče u Brna vlivem zvýšení traťové 
rychlosti v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna a odstraněním přestupu v železniční stanici 
Šakvice.  

• Zvýšení přepravního proudů v trase Brno hl. n. – Hustopeče u Brna.  

• Optimalizace vedení linek IDS JMK.  

• Umožnění nakládky a vykládky vozových zásilek v železniční stanici Hustopeče u Brna 
v budoucnu po realizaci investičních akcí města Hustopeče, záchytných parkovišť.  

• Prodloužení užitečných délek předjízdných kolejí v železniční stanici Šakvice na 800 m.  

• Umožnění provozování vozidel nezávislé trakce s pozitivním dopadem do životního prostředí 
(snížení exhalací, snížení hluku) a snížení provozních nákladů provozovatele drážní dopravy. 

• Umožnění lepší dostupnosti železniční stanice Šakvice obci Šakvice pro pěší.  

A. 3 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Ú d a j e  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

Stavba se nachází v nezastavěné části obcí Popice, Šakvice, Hustopeče a Starovičky a v zastavěné části 
obce Hustopeče. Jedná se o liniovou stavbu, která se zabývá stávající regionální železniční tratí Hustopeče u 
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Brna – Šakvice. V Šakvicích je tato trať zaústěna do celostátní koridorové tratě (Kúty) st. hranice CZ/SK – Brno 
hl. n.  

Ú d a j e  o  v y d a n é  ú z e m n ě  p l á n o v a c í  d o k u m e n t a c i  

Z á s a d y  ú z e m n í h o  r o z v o j e  

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány na 29. zasedání Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje konaném dne 5. 10. 2016 a nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016. 

Ú z e m n í  p l á n y  o b c í  

V současné době je platný Územní plán Hustopeče, který nabyl účinnosti 5. 11. 2013.  

V územním plánu jsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie. V zastavěném území obce Hustopeče část stavby Modernizace a elektrizace trati 
Šakvice – Hustopeče zasahuje do plochy vymezené pro územní studii S8.  

Tato studie S8 byla vyhotovena a vložena do evidence územně plánovací činnosti v srpnu 2016.  

S8 ulice Nádražní, Vinařská, autobusové nádraží, železniční zastávka  

Cílem územní studie bylo posoudit, prověřit a navrhnout detailnější podmínky změn řešené plochy a souvisejícího 
území, zejména s ohledem na aktuální připravovanou modernizaci a elektrizaci železniční tratě č. 254. Byly řešeny nároky a 
důsledky terminálu integrovaného dopravního systému, ploch P&R a podmínky předpokládané dopravní a hlukové zátěže na 
okolí. Územní studie rovněž detailněji prověřila řešení ostatních dopravních a technických systémů v území.  

Řešená plocha územní studie S8 je dopravně exponovanou částí města Hustopeče, s křižovatkou silnice II/425 a 
II/420 a místní komunikace v ulici Na Úvoze, ze které je realizován výjezd ze stanice HZS Hustopeče. V jihozápadní části 
plochy v ulici Vinařská je vedena místní komunikace, dříve zařazená jako silniční komunikace III/4202. Je zde umístěno 
autobusové nádraží a vlaková konečná stanice železniční trati č. 254 Šakvice – Hustopeče. V řešené ploše jsou umístěny sítě 
technické infrastruktury a zatrubněná část toku Štinkovka. Část plochy při silnici II/425 je využívána pro obchodní účely. 

Technické řešení této stavby Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna je v souladu 
s návrhem v územní studii S8.  

Platnou územně plánovací dokumentací pro obec Šakvice je Územní plán Šakvice, který je účinný od 
1. 4. 2014.  

Platnou územně plánovací dokumentací pro obec Starovičky je Územní plán Starovičky, který je 
účinný od 11. 7. 2012, a Změna č. 1 Územního plánu Starovičky, která je účinná od 12. 3. 2015. 

Platnou územně plánovací dokumentací pro obec Popice je Územní plán Popice, který je účinný od 
26. 7. 2008, a jeho změna č. 1 účinná od 16. 4. 2012 a jeho změna č. 2 účinná od 18. 12. 2015.  

Ú d a j e  o  s o u l a d u  z á m ě r u  s  ú z e m n ě  p l á n o v a c í  d o k u m e n t a c í  

Z á s a d y  ú z e m n í h o  r o z v o j e  

Trať č. 254 Šakvice – Hustopeče u Brna  

(138) ZÚR JMK vymezují koridor regionální železniční trati DZ06 Trať č. 254 Šakvice – Hustopeče u Brna, 
optimalizace a elektrizace (veřejně prospěšná stavba) takto: 

• Vedení koridoru: Šakvice – Hustopeče. 

• Šířka koridoru: 120 m s rozšířením na 350 m v oblouku u silnice III/4203 a v oblasti kolem silnice II/425. 

Územní identifikace:SO ORP Hustopeče, obce Hustopeče, Starovičky, Strachotín, Šakvice. 

(139) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru DZ06 se stanovují tyto požadavky na uspořádání 
a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území: 

a) Vytvořit územní podmínky pro vedení regionální železniční tratě č. 254 Šakvice – Hustopeče u Brna, 
optimalizace a elektrizace s cílem zefektivnění dopravní obsluhy Hustopečí ekologicky šetrnou kolejovou 
dopravou jako součásti systému příměstské železnice IDS s návazností na modernizovanou koridorovou 
trať č. 250 v OS10 rozvojové ose (Katowice –) hranice Polsko / ČR – Ostrava – Lipník nad Bečvou – 
Olomouc – Brno – Břeclav – hranice ČR / Slovensko (– Bratislava). 
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Úkoly pro územní plánování: 

a) Zpřesnit a vymezit koridor s ohledem na přepravní funkci tratě, konkurenceschopnost ekologicky 
šetrnějšího druhu dopravy ve vztahu k silniční dopravě, splnění hlukových limitů veškeré chráněné 
zástavby. 

b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru regionální železniční tratě č. 254 Šakvice – Hustopeče u 
Brna, optimalizace a elektrizace v ÚPD dotčených obcí. 

Ú z e m n í  p l á n y  o b c í  

Výpis ploch, ve kterých ze záměr nachází dle platné ÚPD jednotlivých obcí, poskytuje tabulka níže.  

Tabulka 6 Vyhodnocení souladu záměru s územními plány obcí 

Staničení 
Katastrální 

území 
Způsob využití plochy Charakter Poznámka 

0,000-0,550 
Šakvice, 

Hustopeče 
DZ – Dop. infrastruktura žel. stav  

0,550-0,600 Šakvice 
NZ – Plochy zemědělské, 

DZ – Dop. infrastruktura žel. 
stav 

územní rezerva 
 

0,600-0,800 
Šakvice, 

Hustopeče 
NZ – Plochy zemědělské, 

DS – Dop. infrastruktura silniční 
stav 
stav 

 

0,800-2,700 Hustopeče DS – Dop. infrastruktura silniční stav  

2,700-3,250 Hustopeče Z138/DZ – Dop. infrastruktura žel. návrh veřejná prospěšnost 

3,250-4,850 Hustopeče DZ – Dop. infrastruktura žel. stav  

4,850-4,950 Hustopeče NZ – Plochy zemědělské stav  

4,950-6,807 Hustopeče DZ – Dop. infrastruktura žel. stav  

Ú d a j e  o  s p l n ě n í  p o ž a d a v k ů  d o t č e n ý c h  o r g á n ů  

Všechny požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace.  

 Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů jsou v doloženy v části E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, 
souhlasy a vyjádření k územnímu rozhodnutí.  

M o ž n o s t i  n a p o j e n í  n a  v e ř e j n o u  d o p r a v n í  a  t e c h n i c k o u  
i n f r a s t r u k t u r u  

Jedná se o liniovou dopravní stavbu, která je součástí železniční infrastruktury České republiky.  

Nová i stávající ostrovní nástupiště v železniční stanici Šakvice budou napojena mimoúrovňově pomocí 
nového pochodu a přístupových chodníků ve sklonech odpovídajících bezbariérovému užívání stavby 
s prostorem dopravního terminálu a výpravní budovy i se stranou kolejiště protilehlou od výpravní budovy. Na 
této protilehlé straně bude vyveden přístupových chodník až po hranici pozemku dráhy. Předpokládá se 
navazující investiční akce obce Šakvice, ve které si obec vybuduje pokračování chodníku do obce. Nová 
nástupiště v železniční stanici Hustopeče u Brna budou pomocí přístupových chodníků spojena s městem 
Hustopeče připravovanými stavbami parkovišť na obou stranách kolejiště i se stávající sítí chodníků 
v navazujících přednádražních prostorách.  

Na stávající jednotnou kanalizaci VaK Břeclav budou pomocí přeložené přípojky napojeny splaškové 
vody z výpravní budovy v železniční stanici Hustopeče u Brna.  

Systém odvodu dešťových vod z tělesa železničního spodku, rekonstruovaných částí pozemních 
komunikací a dalších stavebních objektů dráhy respektuje stávající stav, dochází však k celkové rekonstrukci 
odvodnění a kanalizací v místech stavebně upravovaných.  

Součástí stavby je i připojení k napájecím bodům energetické sítě. Nově elektrizovaná trať Šakvice – 
Hustopeče u Brna bude přes spínací stanici (SpS) napájena ze stávajícího trakčního vedení tratě Břeclav – Brno 
hl. n. V železniční stanici Šakvice budou upraveny 2 stávající trafostanice napájené z trakčního vedení, 
vybudována 1 nová trafostanice napájená z trakčního vedení a vybudována 1 nová trafostanice napájená 
z distribuční sítě E.ON. V železniční stanici Hustopeče u Brna bude vybudována 1 nová trafostanice napájena 
z trakčního vedení.  
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V rámci stavby budou v případě kolize chráněny, případně přeloženy inženýrské sítě. 

G e o l o g i c k á ,  g e o m o r f o l o g i c k á  a  h y d r o l o g i c k á  c h a r a k t e r i s t i k a  

Území stavby, lokalizované na jižní části Moravy, zasahuje především do Severopanonské 
podprovincie. Panonská provincie je budována převážně nezpevněnými sedimenty, typické jsou spraše, vápnité 
písky a sedimenty širokých niv řek. Charakteristické jsou též elevace, tvořené vápenci. Převažuje reliéf rovin a 
pahorkatin, členitější reliéf je vzácný, hornatiny jsou ojedinělé, nízké a pro Panonii netypické. Celá panonská 
provincie má velmi teplé podnebí, výrazně ovlivňované kontinentálními vlivy z východu a částečně i 
mediteránním podnebím od jihu. Podle Biogeografického členění ČR (Culek, 1996) spadá toto území do 
biografického regionu 4.3. 

Hustopečský bioregion 4.3 leží ve středu jižní Moravy, zabírá jižní polovinu geomorfologických celků 
Ždánický les, Kyjovská pahorkatina a severní okraj Dolnomoravského úvalu. Území je tvořeno pahorkatinou na 
vápnitém flyši a spraších. Biotu je možno řadit do 2. buko-dubového, na jižních svazích pak do 1. dubového 
vegetačního stupně. Potenciální vegetaci tvoří dubohabrové háje s ostrovy teplomilných a šípákových doubrav.  

Celá plocha stavby se nachází na průzkumném území ropy a hořlavého zemního plynu s názvem 
Svahy Českého masívu č. 040008 (MND a.s. Hodonín).  

Na území dotčeném stavbou se nevyskytují žádná chráněná ložisková území, sesuvná ani 
poddolovaná území, hlavní důlní díla ani dobývací prostory. Stavba svým charakterem a umístěním nemůže 
ztížit či znemožnit realizaci hornické činnosti. Během stavby je třeba respektovat podmínky Báňského úřadu. 

Útvary podzemních vod se v řešeném území nenacházejí. Hladinu podzemní vody na řešeném území 
lze očekávat v hloubkách 2,0-5,2 m, což odpovídá svrchnímu horizontu zvětralých paleogenních jílovců. Ve 
většině archivních sond byla hladina podzemní vody mírně napjatá. Voda je silně mineralizovaná, abnormálně 
tvrdá s neutrální reakcí a vykazuje silnou síranovou agresivitu. 

Stavba leží mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod. 

Stavba se nachází mimo vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ), které definuje § 30 zák. 
č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). 

Stavba se nachází mimo vyhlášená ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod (OPPLZ), které definuje zák. č. 164/2001 Sb., (lázeňský zákon). 

Říční síť je tvořena převážně drobnými toky a melioračními kanály. Nejvýznamnějšími z nich jsou 
Štinkovka (ID 10100532), dále občasný bezejmenný vodní tok - PP Štinkovky (ID 10192109) a LP Popického 
potoka (ID 10185884).  

Dále řeší podrobněji část B.3.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. 

P o l o h a  v ů č i  z á p l a v o v é m u  ú z e m í  

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně 
zaplavena vodou. Záplavové území je vymezené návrhovou záplavovou čárou, v daném případě pro periodicitu 
Q100, což je výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 100 let.  

V řešeném území bylo kolem toku Štinkovka, č. povodí 4-17-01-008, v roce 2016 pro potřeby stavby 
vypracováno Hydrotechnické posouzení odtokových poměrů Štinkovky (03/2016, PM, s.p., Ing. Gimun), které je 
součástí přílohy B.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Staveniště se 
v rozsahu km 3,0 – km 4,4 a km 6,7 – konec stavby (železniční stanice Hustopeče u Brna) nachází v rozlivném 
území Q100. Výškové řešení části traťového úseku Šakvice – Hustopeče u Brna a železniční stanice Hustopeče u 
Brna bylo ovlivněno výškou hladiny Q100 toku Štinkovky.  

Tabulka 7 Záplavové území 

K. ú. Vodoteč Km trati od – do  Umístění 

Hustopeče Štinkovka 3,0 – 4,4 trať územím Q100 prochází 

Hustopeče Štinkovka 4,9 – 5,4 vpravo přiléhá k trati 

Hustopeče Štinkovka 6,0 – 6,7 vpravo přiléhá k trati 

Hustopeče Štinkovka 6,7 – konec stavby trať územím Q100 prochází 
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Dále řeší podrobněji část B.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 

D r u h y  a  p a r c e l n í  č í s l a  d o t č e n ý c h  p o z e m k ů  

Stavba se nachází v k. ú. Popice, Šakvice, Hustopeče u Brna, Starovičky.  

V tabulce níže jsou pozemky, na kterých je stavba umístěna. Podrobné informace o těchto pozemcích 
jsou v části dokumentace G.2 Majetkoprávní část.  

Tabulka 8 Dotčené pozemky cizí 

Katastrální území Parcelní číslo Výměra 
[m2] 

Druh 
pozemku Způsob využití 

Starovičky 1026 / 12 1000 trvalý travní porost 
 

Starovičky 1026 / 2 991 trvalý travní porost 
 

Starovičky 1026 / 3 1058 trvalý travní porost 
 

Hustopeče u Brna 1247 
  

46 zast. plocha a nádvoří 
bez čp / č. ev., objekt občanské 

vybavenosti 

Hustopeče u Brna 1248 
  

232 zast. plocha a nádvoří 
bez čp / č. ev., objekt občanské 

vybavenosti 

Hustopeče u Brna 1249 / 2 201 ost. plocha dráha 

Hustopeče u Brna 1249 / 57 214 ost. plocha jiná plocha 

Hustopeče u Brna 1249 / 64 697 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 1249 / 71 712 ost. plocha manip. plocha 

Hustopeče u Brna 1249 / 72 101 ost. plocha manip. plocha 

Hustopeče u Brna 1249 / 73 453 ost. plocha manip. plocha 

Hustopeče u Brna 1249 / 74 31 ost. plocha manip. plocha 

Hustopeče u Brna 1249 / 75 21 ost. plocha manip. plocha 

Hustopeče u Brna 1249 / 77 251 ost. plocha jiná plocha 

Hustopeče u Brna 1250 / 3 44 ost. plocha zeleň 

Hustopeče u Brna 1250 / 4 670 ost. plocha zeleň 

Hustopeče u Brna 1250 / 5 533 ost. plocha zeleň 

Hustopeče u Brna 1254 / 13 439 vodní plocha koryto vodního toku 

Hustopeče u Brna 1255 / 1 6002 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 1255 / 3 294 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 1261 / 1 2322 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 1261 / 2 242 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 1261 / 5 200 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 1261 / 7 1142 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 1261 / 9 56 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 3149 
  

462 ost. plocha neplodná půda 

Hustopeče u Brna 3150 
  

682 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 3151 / 4 279 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 3160 / 1 28845 ost. plocha dobývací prostor 

Hustopeče u Brna 3160 / 2 3359 ost. plocha manip. plocha 

Hustopeče u Brna 3163 
  

19072 lesní pozemek 
 

Hustopeče u Brna 3165 
  

125 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 3169 
  

1322 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4666 
  

9947 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4669 / 1 36380 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4691 
  

25 ost. plocha dráha 

Hustopeče u Brna 4695 / 7 253 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4695 / 9 396 ost. plocha zeleň 

Hustopeče u Brna 4695 / 28 154 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4707 / 3 3308 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4707 / 13 1163 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4713 
  

16887 ost. plocha dráha 
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Katastrální území Parcelní číslo Výměra 
[m2] 

Druh 
pozemku 

Způsob využití 

Hustopeče u Brna 4727 / 43 2611 ost. plocha zeleň 

Hustopeče u Brna 4740 / 19 13380 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4754 / 99 2449 ost. plocha zeleň 

Hustopeče u Brna 4754 / 111 6234 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4754 / 114 61900 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4754 / 115 3477 vodní plocha koryto vodního toku 

Hustopeče u Brna 4754 / 116 159929 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4754 / 118 2975 ost. plocha zeleň 

Hustopeče u Brna 4761 / 1 976 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4763 / 1 2076 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4763 / 2 347 ost. plocha jiná plocha 

Hustopeče u Brna 4765 / 1 4170 ost. plocha neplodná půda 

Hustopeče u Brna 4768 / 4 1151 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4769 
  

27563 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4772 / 7 284752 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4772 / 8 5464 ost. plocha zeleň 

Hustopeče u Brna 4772 / 9 324770 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4772 / 10 8527 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4772 / 11 292710 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4772 / 13 8340 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4773 / 2 15234 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4815 
  

14245 lesní pozemek 
 

Hustopeče u Brna 4827 / 6 10 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4827 / 30 14227 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4827 / 32 179916 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4830 
  

906 ost. plocha neplodná půda 

Hustopeče u Brna 4831 
  

6183 ost. plocha neplodná půda 

Hustopeče u Brna 4834 
  

3814 ost. plocha neplodná půda 

Hustopeče u Brna 4837 
  

324 ost. plocha neplodná půda 

Hustopeče u Brna 4841 / 1 1247 ost. plocha neplodná půda 

Hustopeče u Brna 4851 / 11 49738 lesní pozemek 
 

Hustopeče u Brna 4851 / 24 10210 vodní plocha koryto vodního toku 

Hustopeče u Brna 4859 / 4 294 zast. plocha a nádvoří bez čp / č. ev., stavba pro dopravu 

Hustopeče u Brna 4859 / 8 129 zast. plocha a nádvoří bez čp / č. ev., stavba pro dopravu 

Hustopeče u Brna 4859 / 11 60254 ost. plocha dráha 

Hustopeče u Brna 4859 / 21 20 ost. plocha dráha 

Hustopeče u Brna 4859 / 26 111 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4888 / 11 7043 ost. plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 8291 / 1 10624 vodní plocha koryto vodního toku 

Hustopeče u Brna 8390 
  

294 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 8391 
  

206 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 8392 
  

4612 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 8418 / 1 27623 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 8419 / 1 993 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 8420 / 1 30747 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 9632 
  

930 vodní plocha koryto vodního toku 

Šakvice 2867 
  

24035 orná půda 
 

Šakvice 2868 
  

1740 ost. plocha 
 

Šakvice 2999 
  

3062 ost. plocha 
 

Šakvice 3026 
  

13772 ost. plocha 
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Tabulka 9 Dotčené pozemky ve vlastnictví SŽDC, státní organizace 

Katastrální území Parcelní číslo Výměra 
[m2] 

Druh 
pozemku Způsob využití 

Popice 2651     143102 ostatní plocha dráha 

Popice 2908 
  

3813 ostatní plocha dráha 

Šakvice 2862 
  

98524 ostatní plocha dráha 

Šakvice 2866 
  

627 ostatní plocha dráha 

Hustopeče u Brna 1244 
  

455 zast. plocha a nádvoří čp 569, stavba pro dopravu 

Hustopeče u Brna 1249 / 1 19265 ostatní plocha dráha 

Hustopeče u Brna 1261 / 6 12 ostatní plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4687 
  

324 zast. plocha a nádvoří 
 

Hustopeče u Brna 4695 / 10 622 ostatní plocha zeleň 

Hustopeče u Brna 4695 / 16 430 ostatní plocha zeleň 

Hustopeče u Brna 4695 / 17 309 ostatní plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4695 / 18 2457 ostatní plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4695 / 19 364 ostatní plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4695 / 20 219 ostatní plocha ost. komunikace 

Hustopeče u Brna 4695 / 27 433 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4695 / 36 1098 orná půda 
 

Hustopeče u Brna 4859 / 1 2136 ostatní plocha dráha 

Hustopeče u Brna 4859 / 3 322 zast. plocha a nádvoří bez čp / č. ev., stavba pro dopravu 

Hustopeče u Brna 4859 / 12 38830 ostatní plocha dráha 

Hustopeče u Brna 4859 / 15 1581 ostatní plocha dráha 

Hustopeče u Brna 4859 / 17 2278 ostatní plocha dráha 

Hustopeče u Brna 4859 / 19 16159 ostatní plocha dráha 

Hustopeče u Brna 4859 / 20 161 ostatní plocha dráha 

Hustopeče u Brna 4859 / 22 4508 ostatní plocha dráha 

P ř í s t u p  n a  s t a v e b n í  p o z e m e k  p o  d o b u  v ý s t a v b y  

Řeší část B.9 Organizace výstavby. 

Z a j i š t ě n í  v o d y  a  e n e r g i í  p o  d o b u  v ý s t a v b y  

Řeší část B.9 Organizace výstavby. 

A. 4 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Ú č e l  u ž í v á n í  s t a v b y  

Jedná se o modernizaci a elektrizaci železniční trati Hustopeče u Brna – Šakvice.   

Stavba bude využívána cestujícími, kteří budou využívat Os vlaků linky S3. Účel stavby je vedení 
těchto vlaků jako přímé v relaci Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno hl. n. – Hustopeče u Brna ve špičkách 
pracovního dne v intervalu 30 minut, v sedlech a o víkendu v intervalu 60 minut. Dosud je spojení Brno hl. n. – 
Hustopeče u Brna zajišťováno přestupem v železniční stanici Šakvice.  

Stavba rovněž umožňuje v železniční stanici Hustopeče u Brna realizovat nakládku a vykládku 
vozových zásilek.  

T r v á n í  a  c h a r a k t e r  s t a v b y  

Z hlediska trvání se jedná se o stavbu trvalou. Ekonomicky hodnotící období investice je 30 let.  

Z hlediska charakteru se jedná se o změnu dokončené stavby, stavební úpravu (modernizace a 
elektrizace stávající trati Šakvice – Hustopeče u Brna).  
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E t a p i z a c e  v ý s t a v b y  

Není uvažovaná etapizace výstavby. Stavba se bude realizovat v jedné etapě, která se pracovně skládá z 
deseti základních stavebních postupů, kterým bude předcházet příprava. 

Řeší část B.2 Provozní a dopravní technologie a část B.9 Organizace výstavby. 

Ú d a j e  o  d o t č e n é  ž e l e z n i č n í  d r á z e  

Stavba se nachází v železniční stanici Šakvice, která je součástí koridorové, celostátní dráhy (Kúty) st. 
hranice CZ/SK – Brno hl. n. a na celé regionální dráze Hustopeče u Brna – Šakvice.  

Základní technická a dopravně přepravní charakteristika současného stavu je uvedena v části 
B.2 Provozní a dopravní technologie v kapitole 2 Analýza současného stavu. Základní technická a dopravně 
přepravní charakteristika navrhovaného stavu tratě Šakvice – Hustopeče u Brna je v tabulce níže. 

Tabulka 10 Charakteristika tratě Šakvice – Hustopeče u Brna – Návrh  

Šakvice – Hustopeče u Brna  

Zařazení v síti SŽDC, s. o.  Dráha regionální 

Zařazení v síti EU - 

Začátek trati Hustopeče u Brna (km 6,777) 

Konec trati Šakvice (km 108,274 = km 0,000) 

Délka 6,8 km 

Traťové koleje  jednokolejná trať 

Zábrzdná vzdálenost 700 m 

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy) 124 m 

Normativ délky O (vlaky zastávkové) 170 m 

Provoz obousměrný 

Trak ční soustava  ~ 25 kV 50 Hz 

Organizování a provozování drážní dopravy  SŽDC D1 

Traťový rádiový systém  GSM-R 

Průjezdný průřez a traťová třída Z-GC   /   D4/90 

Rozhodný spád a třída sklonu  
od začátku ke konci / od konce k začátku trati   

 
3/III-IV   /   6/V 

Technický normativ hmotnosti v tunách 

pro lokomotivu řady 740-742: 
Hustopeče u Brna – Šakvice  
Šakvice – Hustopeče u Brna  

 

 
S 600, 
S 600 

Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích  V = 85 km/h, V130 = 90 km/h = V150  
(výhled V150 = 95 km/h) 

Traťové zabezpečovací zařízen 3. kategorie, ETCS 

Seznam přejezdů km 6,298, MK, 3ZBI, P 7008; 
km 5,872, MK, 3ZBI, P 7007; 
km 4,190, ÚK, 3SBI, P 7006; 
km 2,012, ÚK, 3SBI, P 7004; 
km 0,924, ÚK, 3SBI, P 7003 

Dopravní a přepravní stanoviště 

Název Staničení Funkce žst. Kategor. 
zab. zař. 

Dopravní 
koleje 

počet/délka 

Rychlosti 
v 1. 

předjízd. 
kolejích 

Rychlosti ve 
spojkách L/S 

zhlaví 
Nástupiště 

Hustopeče u Brna 6,777 koncová 3-JOP 2/182-193m - - vnější 

Šakvice 0,000 odbočná 3-JOP 4/800-839m 80/100 80,80/80,80 peronizace 
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P r o j e k t o v a n é  k a p a c i t y  s t a v b y   

Kapacita stavby ve smyslu této kapitoly je uvažovaná jako počet přepravených cestujících za 
24 hodin v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna a počet naložených nebo vyložených vozů v železniční stanici 
Hustopeče u Brna.  

Počet přepravených cestujících za 24 hodin udává přepravní prognóza podložená dopravním modelem 
v koncepčních materiálech JMK a ve zpracované studii proveditelnosti pro stavbu Modernizace a elektrizace 
trati Šakvice – Hustopeče u Brna. Předpokládá se, že po realizaci této stavby bude v úseku Šakvice – Hustopeče 
u Brna přepravní proud v roce 2025 až 2 250 cestujících/den v obou směrech a v roce 2047 až 
2 400  cestujících/den v obou směrech,  

V železniční stanici Hustopeče u Brna je možné přistavit k nakládce nebo vykládce nejvíce 
3 čtyřnápravové nákladní vozy.  

A. 5 Orientační údaje stavby 

Z á k l a d n í  ú d a j e  o  k a p a c i t ě  s t a v b y  

V y m e z e n í  r o z s a h u  s t a v b y  

Trať (Kúty) st. hranice CZ/SK – Brno hl. n. km 107,200 – km 109,700 

Trať Hustopeče u Brna – Šakvice km 0,000 – km 6,807 

Z á k l a d n í  k a p a c i t n í  ú d a j e  

Železniční zabezpečovací zařízení 

Dopravny s novým SZZ 3. kategorie, DO z CDP Přerov ................................................... 1 žst. 

Dopravny s upraveným SZZ 3. kategorie, DO z CDP Přerov ............................................ 1 žst. 

Dopravy s novým SZZ 3. kategorie, decentralizované, řídící úroveň z žst. Šakvice .......... 1 žst. 

Nové TZZ 3. kategorie – automatické hradlo, bez oddílových návěstidel na trati ............. 1 ks 

Vybudování nového PZS 3SBI bez závor .......................................................................... 3 ks 

Vybudování nového PSS 3ZBI se závorami ...................................................................... 2 ks 

Nové AVV.......................................................................................................................... 1 žst. 

Úprava a doplnění AVV ..................................................................................................... 1 žst. 

Nové ETCS ........................................................................................................................ 1 žst. 

Úprava a doplnění ETCS .................................................................................................... 1 žst. 

Úprava softwaru DO, AVV a ETCS na CDP Přerov ......................................................... 1 ks 

Úprava autoblokových návěstidel (vstřícné) ...................................................................... 2 ks 

Železniční sdělovací zařízení 

Traťový kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 ........................................................................... 7,3 km 

Dálkový optický kabel 48vl................................................................................................. 7,3 km  

Místní kabelizace Šakvice ................................................................................................... 2,7 km 

Místní kabelizace Hustopeče u Brna ................................................................................... 0,8 km  

Přenosové zařízení IP (nový datový uzel) ........................................................................... 1x žst.  

 ............................................................................................................................................. 3x ostatní  

Sdělovací zařízení................................................................................................................ 2x žst. 

Telefonní zapojovač  ........................................................................................................... 1x rozšíření 

EZS žst.,  .................................................................................................................... 1x rozšíření, 1x nová 

Informační zařízení..................................................................................................... 1x rozšíření, 1x nová  

Kamerový systém ....................................................................................................... 1x rozšíření, 1x nová 

GSM-R ................................................................................................................................ 1x BTS 
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Dispečeři (doplnění) ............................................................................................................ 1x dálkové 

 ............................................................................................................................................. 1x lokální 

Dispečerská řídící technika 

Dozbrojení stávajícího rozvaděče RDRT /RTU560/ v intencích stavby ............................ 1 ks 

Dodávka nového rozvaděče RDRT /RTU560/ v intencích stavby ..................................... 1 ks 

Dodávka nového rozvaděče RDRT /RTU560/ v intencích stavby ..................................... 1 ks 

Integrace DŘT do stávajícího řídicího systému .................................................................. 1 ks 

Silnoproudá technologie a energetická zařízení 

Nová trafostanice 22/0,4 kV vč. rozvodny vn .................................................................... 1 ks 

Nová trafostanice 25/0,4 kV pro napájení ZZ vč. napojení na TV ..................................... 1 ks 

Nová trafostanice 25/0,4 kV pro napájení ZZ a EOV vč. napojení na TV ......................... 1 ks 

Úprava trafostanic 25/0,4 kV pro EOV .............................................................................. 2 ks 

Nová rozvodna nn .............................................................................................................. 2 ks 

Nová spínací stanice TV vč. napojení na TV ..................................................................... 1 ks 

Nová kabelová přípojka vn vč. demontáže stávající TS 22/0,4 kV ................................ 110 m 

Rekonstrukce osvětlení žst. ................................................................................................ 2 ks 

Nové EOV žst. .................................................................................................................... 2 ks 

Nové zařízení pro dálkové ovládání trakčních odpojovačů vč. kabeláže ........................... 2 ks 

Železniční svršek, spodek, nástupiště a železniční přejezdy 

Výkopy uložení na skládku  ...................................................................................... 50 440 m3 

Výkopy biodegradace .................................................................................................. 5 596 m3 

Výkopy celkem  ........................................................................................................ 56 036 m3 

Násyp  .......................................................................................................................... 6 896 m3 

Štěrkodrť ................................................................................................................... 15 012 m3 

Zlepšená zemina  ....................................................................................................... 29 761 m3 

Stabilizace ZKPP   .......................................................................................................... 510 m3 

Demontované lože recyklované  ............................................................................... 14 100 m3 

Demontované lože na skládku  .................................................................................... 7 050 m3 

Demontované lože biodegradace  ................................................................................ 7 050 m3 

Demontované lože cekem  ........................................................................................ 28 200 m3 

Nové lože [m3] .......................................................................................................... 42 411 m3 

Demontáž roštu [m] ................................................................................................... 11 240 m 

Demontáž výhybek [ks/m] ............................................................................................... 19 ks 

 ...................................................................................................................................... 1111 m 

Nový rošt UIC60 [m] .................................................................................................. 2 381 m 

Nový rošt S49 [m] ....................................................................................................... 8 553 m 

Nové výhybky UIC60 [ks/m] ........................................................................................... 15 ks 

 ..................................................................................................................................... 1 200 m 

Nové výhybky S49 [ks/m] .................................................................................................. 9 ks 

 ........................................................................................................................................ 392 m 

Délka nové nástupní hrany SUDOP ............................................................................... 456 m 

Délka nové nástupní hrany z prefabrikátů „L“ ............................................................... 350 m 

Rekonstrukce přejezdu ....................................................................................................... 5 ks 

Mosty, propustky, zdi 

Nový podchod  ................................................................................................................... 1 ks 

Nové propustky v místě evidovaných propustků stávajících  ............................................. 9 ks 
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Nové propustky v nových místech ..................................................................................... 1 ks 

Přeložky a ochrany sdělovacích zařízení 

Přeložky a ochrany SŽDC  ............................................................................................... 10 ks 

Přeložky a ochrany ČD Telematika .................................................................................... 2 ks 

Přeložky a ochrany CETIN  ............................................................................................... 2 ks 

Přeložky a ochrany Itself  ................................................................................................... 2 ks 

Přeložky a ochrany NET4GAS met. kabel ......................................................................... 2 ks 

Přeložky a ochrany NET4GAS opt. kabel .......................................................................... 1 ks 

Přeložky a ochrany Dial Telecom ...................................................................................... 1 ks 

Přeložky a ochrany E.ON ................................................................................................... 1 ks 

Přeložky a ochrany STAFIKR ............................................................................................ 1 ks 

Přeložky a ochrany Optiline. .............................................................................................. 1 ks 

Přeložky a ochrany Telia Sonera. ....................................................................................... 1 ks  

Přeložky silnoproudých zařízení 

Přeložky linek vn a nn ve vlastnictví E.ON  

(realizuje společnost E.ON na základě podané žádosti o přeložku vedení)........................ 4 ks 

Rekultivace 

Plocha rekultivace 8000 m2 

Plynovody 

Opatření na křížení s plynovodem (prodloužení chráničky) .............................................. 4 ks 

Vodovody a kanalizace 

Přeložky vodovodů ............................................................................................................. 3 ks 

Přeložky kanalizací křížení................................................................................................. 4 ks 

Přeložky kanalizací souběh ................................................................................................ 2 ks 

Novostavba kanalizace křížení ........................................................................................... 1 ks 

Pozemní komunikace 

Nákladiště – zpevněné plochy ........................................................................................ 942 m2 

Místní komunikace ......................................................................................................... 165 m 

Příjezdová komunikace k SpS ........................................................................................ 217 m 

Přeložka účelové komunikace ........................................................................................ 406 m 

Kabelovody 

Kabelovody .................................................................................................................... 781 m 

Protihlukové objekty 

Individuální protihluková opatření ..................................................................................... 2 objekty 

Pozemní stavební objekty 

Nové betonové prefabrikované domky ............................................................................... 1 ks 

Stavební úpravy .............................................................................................................. 405 m2 

Demolice ..................................................................................................................... 2 929 m2 

Přístřešky pro cestující ....................................................................................................... 5 ks 

Zastřešení výstupů z podchodu ................................................................................... 1 075 m2 

Zpevněné plochy .............................................................................................................. 79 m2 

Trak ční vedení 

Celková rozvinutá délka nového TV – hlavní systém ......................................................... 9,57 km 

Celková rozvinutá délka nového TV – vedlejší systém ....................................................... 1,52 km 

Celková rozvinutá délka upravovaného a regulovaného TV ............................................... 7,50 km 
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Nová trakční podpěra typová  ......................................................................................... 210 ks 

Nová trakční protikotva  .................................................................................................. 12  ks 

Výstroj trakční podpěry pro připojení TR 25/0,4 kV na TV pro EOV nebo ZZ ............... 5  ks 

Výstroj trakční podpěry pro připojení SpS na TV ............................................................. 2  ks 

Demontáže TV .................................................................................................................... 1,55 km 

Výšková a směrová úprava ZOK ........................................................................................ 0,80 km 

C e l k o v á  b i l a n c e  n á r o k ů  e n e r g i í  

Po realizaci stavby dojde k navýšení spotřeby elektrické energie: 

pro provoz elektrických vlaků: 1 120 MWh/rok 

nových zařízení v žst. Šakvice: 250 MWh/rok 

nových zařízení v žst. Hustopeče u Brna: 80 MWh/rok  

C e l k o v á  s p o t ř e b a  v o d y  

Po realizaci stavby nedojde k navýšení spotřeby vody.  

O d b o r n ý  o d h a d  m n o ž s t v í  s p l a š k o v ý c h  a  d e š ť o v ý c h  v o d  

Po realizaci stavby nedojde k navýšení odtoku splaškových a dešťových vod.  

A. 6 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

Zahájení stavby: 01. 01. 2018. 

Ukončení stavby: 31. 12. 2018. 

Doba trvání stavby: 365 dní. 

Zkušební provoz a kolaudace: 7 měsíců. 

A. 7 Přehled výchozích podkladů 

 Z á k l a d n í  

• Zvláštní technické podmínky Záměr projektu a přípravná dokumentace stavby Modernizace a 
elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna, SŽDC, státní organizace, 2015. 

 Z p r a c o v a n é  d o k u m e n t a c e  

• Studie proveditelnosti Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna, SUDOP Brno, spol. 
s r. o.,  11/2014; 

• Schvalovací protokol a Posuzovací protokol Studie proveditelnosti Modernizace a elektrizace trati 
Šakvice – Hustopeče u Brna, SŽDC, státní organizace, 2015; 

• Územní studie – Hustopeče S8, Ing. arch. Zbyněk Pech Atelier ERA – sdružení architektů Fixel a Pech, 
08/2016. 

 G e o d e t i c k é  p o d k l a d y  

• Geodetické měření zpracované firmou SUDOP Brno, spol. s r. o., 06/2016,  
viz část G.3 Geodetické a mapové podklady této dokumentace; 

• Katastrální mapy; 

• Rastrová základní mapa ČR 1:10 000; 

• Ortofotomapa ČR. 
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 G e o l o g i c k é  p o d k l a d y  

• Geotechnický průzkum zpracovaný firmou GeoTec-GS, a. s., 06/2016, 
viz část H.1 Geotechnický průzkum této dokumentace. 

 O s t a t n í  p o d k l a d y  

• Dendrologický průzkum zpracovaný firmou SUDOP Brno, spol. s r. o., 06/2016,  
viz část H.2 Dendrologický průzkum; 

• Pedologický průzkum zpracovaný Dr. Sáňkou, 06/2016, 
viz část H.3 Pedologický průzkum této dokumentace; 

• Měření hluku zpracované firmou Ecological Consulting, a. s., 06/2016, 
viz část B.3.4 Měření hluku této dokumentace; 

• Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna, hydrotechnické posouzení odtokových 
poměrů Štinkovky zpracované útvarem hydroinformatiky Povodí Moravy, s. p. Brno, 03/2016, 
viz část B.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí této dokumentace; 

• Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna, hydrotechnické posouzení odtokových 
poměrů území za železnicí zpracované útvarem hydroinformatiky Povodí Moravy, s. p. Brno, 05/2016; 

• Biologické hodnocení zpracované firmou AQ-Service, s. r. o., 10/2016, 
viz část H.4 Biologické hodnocení této dokumentace; 

• Evidenční listy přejezdů; 

• Nákresné přehledy železničního svršku; 

• Ostatní dokumentace a podklady SŽDC, státní organizace, OŘ Brno, ST, SMT, SSZT, SEE; 

• Pomůcky GVD 2015/2016 a Tabulky traťových poměrů (TTP); 

• Fotodokumentace. 

 T e c h n i c k é  n o r m y ,  p ř e d p i s y  a  v z o r o v é  l i s t y  

• Technické normy – ČSN, ČSN ISO, ČSN EN; 

• SŽDC – TNŽ, předpisy, směrnice; 

• Směrnice SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních; 

• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách; 

• Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah; 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb; 

• a jiné. 

A. 8 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

 S o u b ě ž n é  d r á ž n í  s t a v b y   

M o d e r n i z a c e  a  e l e k t r i z a c e  t r a t i  H r u š o v a n y  u  B r n a  –  Ž i d l o c h o v i c e .   
Přípravná dokumentace,  04/2016 

S touto stavbou úzce souvisí stavba Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice. 
Realizací obou staveb bude možné vést Os vlaky linky S3 v relacích Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno hl. n. – 
Židlochovice a Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno hl. n. – Hustopeče u Brna. V úseku Tišnov – Brno hl. n. – 
Hrušovany u Brna budou tyto dvě relace vytvářet ve špičkovém období pracovního dne pravidelný interval 
15 minut.  
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 N a v a z u j í c í m i  m i m o d r á ž n í m i  s t a v b y  

I I I / 4 2 0 3  Š a k v i c e ,  m o s t y  e v .  č .  4 2 0 3 - 3 ,  e v .  č .  4 2 0 3 - 4  
Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění  stavby,  11/2012 

Stavba Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, ve které budou vyměněny nosné konstrukce mostů 
na silnici III/4203 přes kolejiště břeclavského zhlaví železniční stanice Šakvice (dvě koleje trati Břeclav – Brno 
hl. n. a jedna kolej trati Šakvice – Hustopeče u Brna) a přes kolejiště vlečky (jedna vlečková kolej). Zároveň 
bude niveleta silnice III/4203 zvýšena, aby byl pod mosty zajištěn potřebný průjezdný průřez pro elektrizované 
tratě ve všech třech kolejích. Předpokládá se, že stavba bude dokončena ještě před stavbou, kterou se 
zabývá tato dokumentace.  

P a r k o v i š t ě  u l .  B r a t i s l a v s k á  v  H u s t o p e č í c h  
Dokumentace pro stavební povolení,  08/2016 

Stavba města Hustopeče má za cíl vybudovat parkoviště mezi kolejištěm železniční stanice Hustopeče u 
Brna a ulicí Bratislavská. Stavba byla koordinována s technickým řešením nástupišť železniční stanice (SO 03-
16-02 Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště) především s řešením nástupiště 1, které podélně přiléhá ke hraně 
parkoviště. Bylo sledováno propojení parkoviště a nástupiště 1 pomocí přístupových chodníků. Stavba 
parkoviště je rozdělena na části A, B a C.  

H u s t o p e č e ,  u l .  V i n a ř s k á ,  p a r k o v i š t ě  p r o  O A  
Dokumentace pro stavební povolení,  05/2016 

Stavba města Hustopeče má za cíl vybudovat parkoviště mezi kolejištěm železniční stanice Hustopeče u 
Brna a ulicí Vinařská. Hrana parkoviště přiléhá k hranici drážního pozemku, který je veden podél kolejiště. Ve 
stavbě, kterou se zabývá této dokumentace, bude na pozemku dráhy mezi hranicí drážního pozemku a tělesem 
železničního spodku ohraničeném opěrnou zdí zřízen přístupový chodník propojující parkoviště se zpevněnými 
plochy nástupišť. Přístupový chodník bude součástí stavebního objektu nástupiště SO 03-16-02 Žst. Šakvice, 
nástupiště.  

M o s t  p ř e s  ř e k u  Š t i n k o v k u  H u s t o p e č e  
Dokumentace k územnímu rozhodnutí,  11/2011 

Stavba soukromého investora, jehož záměrem je propojit ulici Vinařská s ulicí Bratislavskou v blízkosti 
železničního přejezdu ev. km 5,872, P 7008. Propojení se má realizovat vložením mostu přes Štinkovku mezi 
silnici II/425 (ulice Bratislavská) a místní nezpevněnou komunikaci, která vede v souběhu s dráhou mezi ní a 
Štinkovkou a dále pomocí přejezdu úrovňově dráhu kříží.  

V zadávacích podmínkách této dokumentace bylo prověření možnosti zrušení přejezdu v ev. km 5,872, 
P 7008. Z důvodu záměru soukromého investora v této lokalitě vybudovat most a přejezd využívat na zkrácené 
trase mezi ulicí Bratislavská a Vinařská se nejevilo zrušení přejezdu jako reálné. Přejezd je ve stavbě 
rekonstruován jako SO 02-17-05 Železniční přejezd v km 6,298.  

K o m u n i k a c e  p r o  p ě š í  o b e c  Š a k v i c e  –  ž e l e z n i č n í  s t a n i c e  Š a k v i c e  

V železniční stanici Šakvice je nově budován podchod (SO 01-19-01 Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 
(prov.ev.km 108,211)), který bude protažen pod celou stanicí a vyústěn na straně protilehlé od výpravní budovy. 
Přístupový chodník od vyústění podchodu bude protažen k hranici drážního pozemku. Připravuje se navazující 
investice obce Šakvice, která si komunikaci pro pěší protáhne do obce.  
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A. 9 Členění stavby na PS a SO 

P r o v o z n í  s o u b o r y  ( P S )  

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení  

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

 PS 01-28-01 Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS a AVV 

 PS 01-28-01 Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ  

 PS 01-28-01 Žst. Šakvice, část C, klimatizace místností technologie 

 PS 01-28-01 Žst. Šakvice, část D, úprava AVV 

 PS 03-28-01 Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ 

 PS 03-28-01 Žst. Hustopeče u Brna, část B, provizorní SZZ 

 PS 03-28-01 Žst. Hustopeče u Brna, část C, klimatizace místností technologie 

 PS 03-28-01 Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV 

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

 PS 02-28-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS a AVV 

D.1.3 Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV 

 PS 50-28-01 CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS 

D.2 Železniční sdělovací zařízení  

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

 PS 01-14-01 Žst. Šakvice, MK 

 PS 02-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK 

 PS 03-14-01 Žst. Hustopeče u Brna, MK 

 PS 50-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK 

 PS 50-14-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém 

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, LDP, EZS, atd.) 

 PS 01-14-02 Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění 

 PS 01-14-03 Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění 

 PS 01-14-04 Žst. Šakvice, doplnění EZS 

 PS 03-14-02 Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení 

 PS 03-14-03 Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP 

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) 

 PS 01-14-07 Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení 

 PS 01-14-08 Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení 

 PS 01-14-09 Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému 

 PS 03-14-04 Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení 

 PS 03-14-05 Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení 

 PS 03-14-06 Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém 

D.2.4 Rádiové spojení (MRS, GSM-R) 

 PS 50-14-03 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R  

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

 PS 02-14-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC 

 PS 50-14-04 Úprava dispečerského pracoviště 
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D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT  

D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 

 PS 01-05-01 Žst. Šakvice, doplnění DŘT 

 PS 01-05-02 Žst. Šakvice, zařízení DŘT pro SpS 

 PS 03-05-01 Žst. Hustopeče u Brna, zařízení DŘT 

 PS 50-05-01 ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému 

D.3.2 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

 PS 01-09-01 Žst. Šakvice, spínací stanice 

 PS 01-09-02 Žst. Šakvice, spínací stanice – klimatizace 

D.3.3 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 

 PS 01-13-01 Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4 kV 

D.3.4 Provozní rozvod silnoproudu 

 PS 01-07-01 Žst. Šakvice, rozvodna nn 

 PS 01-07-02 Žst. Šakvice, rozvodna nn - klimatizace 

 PS 03-07-01 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn 

 PS 03-07-02 Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn - klimatizace 

D.3.5 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

▲ PS 01-13-02 Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 

 PS 01-13-03 Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV 

▲ PS 03-13-01 Žst. Hustopeče u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV 

D.3.6 Dálková diagnostika TSŽDC 

 PS 02-05-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení 

S t a v e b n í  o b j e k t y  ( S O )  

D.4 Inženýrské objekty 

D.4.1 Železniční svršek a spodek 

 SO 01-16-01 Žst. Šakvice, železniční spodek 

 SO 01-17-01 Žst. Šakvice, železniční svršek 

 SO 02-16-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek 

 SO 02-17-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek 

 SO 03-16-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek 

 SO 03-17-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek 

 SO 50-17-01 Výstroj trati 

D.4.2 Nástupiště 

■ SO 01-16-02 Žst. Šakvice, nástupiště 

■ SO 03-16-02 Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště 

D.4.3 Železniční přejezdy 

 SO 02-17-02 Železniční přejezd v km 0,924 

 SO 02-17-03 Železniční přejezd v km 2,012 

 SO 02-17-04 Železniční přejezd v km 4,190 

 SO 02-17-05 Železniční přejezd v km 5,872 

 SO 03-17-02 Železniční přejezd v km 6,298 

D.4.4 Mosty, propustky a zdi 

■▲ SO 01-19-01 Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,211) 

 SO 01-19-02 Propustek st.km 108,731 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,724) 
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 SO 02-19-01 Propustek st.km 0,919 TÚ 2061 (prov.ev.km 0,954) 

 SO 02-19-02 Propustek st.km 1,109 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,445) 

 SO 02-19-03 Propustek st.km 1,373 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,409) 

 SO 02-19-04 Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629) 

 SO 02-19-05 Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364) 

 SO 02-19-06 Propustek st.km 4,193 TÚ 2061 (prov.ev.km 4,175) 

 SO 02-19-07 Propustek st.km 5,044 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,022) 

 SO 02-19-08 Propustek st.km 5,340 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,318) 

 SO 02-19-09 Propustek km 6,014 TÚ 2061 

 SO 03-19-01 Žst. Hustopeče u Brna, Opěrné zdi  

D.4.5 Ostatní inženýrské objekty 

D.4.5.1 Přeložky sdělovacích zařízení 

 SO 01-14-01 Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC 

● SO 01-14-02 Žst. Šakvice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika 

● SO 50-14-01 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů 

D.4.5.2 Přeložky silnoproudých zařízení 

● SO 02-06-41 T. ú. Šakvice - Hustopeče, přeložka vedení nn v km 5,840 

● SO 02-12-41 T. ú. Šakvice - Hustopeče, přeložky vedení E.ON 

D.4.5.3 Kácení, náhradní výsadby a vegetační úpravy 

● SO 50-00-01 Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby 

D.4.5.4 Rekultivace 

 SO 50-38-01 Rekultivace ploch opuštěné trasy 

D.4.6 Potrubní vedení 

D.4.6.1 Plynovody 

● SO 02-21-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody 

D.4.6.2 Vodovody a kanalizace 

● SO 02-22-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody 

● SO 02-27-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace 

● SO 03-22-01 Žst. Hustopeče u Brna, vodovody 

● SO 03-27-01 Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace  

D.4.7 Pozemní komunikace 

 SO 01-18-01 Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS 

● SO 02-18-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty 

 SO 03-18-01 Žst. Hustopeče u Brna, nákladiště 

● SO 03-18-02 Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladišti 

● SO 50-00-02 Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace 

D.4.8 Kabelovody, kolektory 

▲ SO 01-15-03 Žst. Šakvice, kabelovod 

▲ SO 03-15-05 Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod 

D.4.9 Protihlukové objekty 

▲ SO 01-33-01 Žst. Šakvice, IPO 

▲ SO 03-33-01 Žst. Hustopeče u Brna, IPO 

D.5 Pozemní stavební objekty 
▲ SO 01-15-01 Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy 

▲ SO 01-15-02 Žst. Šakvice, demolice 
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■▲ SO 01-15-04 Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující 

▲ SO 01-15-05 Žst. Šakvice, zastřešení výstupů z podchodu 

■ SO 01-15-06 Žst. Šakvice, orientační systém 

■▲● SO 01-15-08 Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus 

■▲ SO 03-15-01 Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy 

▲ SO 03-15-02 Žst. Hustopeče u Brna, demolice 

■▲ SO 03-15-03 Žst. Hustopeče u Brna, přístřešky pro cestující 

■ SO 03-15-04 Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém 

D.6 Trakční a energetická zařízení 

D.6.1 Trakční vedení 

 SO 01-01-01 Žst. Šakvice, úprava TV 

 SO 01-01-03 Žst. Šakvice, připojení jednovypínačové SpS na TV 

 SO 01-01-04 Žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV  

 SO 01-01-05 Žst. Šakvice, připojení TR EOV na TV  

 SO 01-01-06 Žst. Šakvice, převěšení ZOK 

 SO 02-01-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení 

 SO 03-01-01 Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení 

 SO 03-01-03 Žst. Hustopeče u Brna, připojení TR ZZ a EOV na TV 

D.6.2 Spínací stanice - stavební část 

▲ SO 01-15-07 Žst. Šakvice, spínací stanice - stavební část 

D.6.3 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 

 SO 01-06-01 Žst. Šakvice, EOV 

 SO 03-06-01 Žst. Hustopeče u Brna, EOV 

D.6.4 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 01-06-02 Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení 

 SO 01-06-03 Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn 

 SO 01-06-04 Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů 

 SO 01-06-05 Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť 

 SO 01-06-06 Žst. Šakvice, DOÚO 

 SO 01-06-07 Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO 

 SO 01-06-08 Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn 

 SO 01-12-01 Žst. Šakvice, přípojka vn 

 SO 03-06-02 Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn 

 SO 03-06-03 Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení 

 SO 03-06-04 Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO 

 SO 03-06-05 Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn 

D.6.5 Ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 01-01-02 Žst. Šakvice, úprava ukolejnění 

 SO 02-01-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění 

 SO 03-01-02 Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění 

D.6.6 Vnější uzemnění 

 SO 01-06-09 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice 

 SO 01-06-10 Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění 

 SO 01-06-11 Žst. Šakvice, uzemnění trafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EOV 

 SO 03-06-06 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV 

 SO 03-06-07 Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy 
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Poznámky:  

V seznamu jsou uvedeny veškeré součásti stavby, stavební i technologické, které jsou nutné a nezbytné pro 
zabezpečení provozu dráhy a jejichž výčet je nutný k budoucímu vydání stavebního povolení speciálním 
stavebním úřadem a to i pro případ, že v územním řízení se neumísťují. 

■ objekt podléhající bezbariérovému užívání. 

▲ objekt nebo provozní soubor podléhající požárně bezpečnostnímu řešení. 

● objekt nebo provozní soubor cizích vlastníků. 

A. 10 Členění přípravné dokumentace 

A Průvodní zpráva 
 

B Souhrnná část  

 B.1 Souhrnná technická zpráva 

 B.2 Provozní a dopravní technologie 

 B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

  B.3.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 

  B.3.2 Zemědělská příloha 

  B.3.3 Lesní příloha 

  B.3.4 Měření hluku  

  B.3.5 Hluková studie 

 B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 

 B.5 Odpadové hospodářství 

 B.6 Zásady zajištění požární ochrany 

 B.7 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 B.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostřední 

 B.9 Organizace výstavby 

C Situace stavby 

C.1 Situační výkres širších vztahů  

C.2 Koordinační situační výkres 

C.3 Katastrální situační výkres 

C.4 Mapové podklady v oblasti životního prostředí 

C.5 Situace stávajících inženýrských sítí 

C.6 Architektonické řešení stavby nebo stavebních objektů 

D Výkresová dokumentace 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

  D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

  D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

  D.1.3 Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

  D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

  D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, LDP, EZS, atd.) 

  D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) 
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  D.2.4 Rádiové spojení (MRS, GSM-R) 

  D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

  D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 

  D.3.2 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

  D.3.3 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 

  D.3.4 Provozní rozvod silnoproudu 

  D.3.5 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

  D.3.6 Dálková diagnostika TSŽDC 

D.4 Inženýrské objekty 

  D.4.1 Železniční svršek a spodek 

  D.4.2 Nástupiště 

  D.4.3 Železniční přejezdy 

  D.4.4 Mosty, propustky a zdi 

  D.4.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty) 

   D.4.5.1 Přeložky sdělovacích zařízení 

   D.4.5.2 Přeložky silnoproudých zařízení 

   D.4.5.3 Kácení, náhradní výsadby a vegetační úpravy 

   D.4.5.4 Rekultivace  

  D.4.6 Potrubní vedení 

   D.4.6.1 Plynovody 

   D.4.6.2 Vodovody a kanalizace 

  D.4.7 Pozemní komunikace 

  D.4.8 Kabelovody, kolektory 

  D.4.9 Protihlukové objekty 

D.5 Pozemní stavební objekty  

D.6 Trakční a energetická zařízení 

  D.6.1 Trakční vedení 

  D.6.2 Spínací stanice - stavební část 

  D.6.3 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 

  D.5.4 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

  D.6.5 Ukolejnění kovových konstrukcí 

  D.6.6 Vnější uzemnění 

E Doklady 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a vyjádření k územnímu rozhodnutí 

E.2 Stanoviska vlastníků technické infrastruktury 

E.3 Vyjádření vlastníků dotčených pozemků 

E.4 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání 

F Náklady (pouze ve vybraných paré) 
 

G Geodetická dokumentace  

G.1 Technická zpráva 

G.2 Majetkoprávní část 

G.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů 



Přípravná dokumentace   A. Průvodní zpráva 
Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna  A. 10. Členění přípravné dokumentace

 

 
SUDOP BRNO, spol. s r. o.   35 

H Průzkumy 

H.1 Geotechnický průzkum 

  H.1.1 Geotechnický průzkum železničního spodku a návrh konstrukce pražcového podloží 

  H.1.2 Geotechnický a stavebnětechnický průzkum inženýrských objektů 

  H.1.3 Chemické analýzy zemin pražcového podloží 

H.2 Dendrologický průzkum 

H.3 Pedologický průzkum 

H.4 Biologické hodnocení 

V Brně 30. 06. 2016 ve spolupráci se zpracovateli jednotlivých částí  

Ing. Ľubomír Beňák 

Opraveno po připomínkách.  

V Brně 15. 11. 2016 Ing. Ľubomír Beňák 

 

 


