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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Úvod 

Předmětem a cílem stavby je celková rekonstrukce, modernizace a elektrizace železniční 
trati Šakvice - Hustopeče u Brna včetně zvýšení traťové rychlosti na max. 90km/hod. 
Naplněním cílů stavby dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti železnice a změny 
dopravního modelu ve prospěch železnice. 

V oboru sdělovacího zařízení jsou do stavby zahrnuté následující sdělovací technologie: 

a) dálková kabelizace, která v úseku Šakvice - Hustopeče u Brna zahrnuje výstavbu 
nového traťového kabelu 10XN0,8; pokládku 2ks trubek HDPE (provozní a rezervní), 
zafouknutí nového dálkového optického kabelu, odpojení a demontáž stávajícího 
traťového kabelu 5XN0,8 

b) místní kabelizace, která v žst. Šakvice doplňuje stávající místní kabelizaci o připojení 
nových objektů, nové připojení stávajících objektů, které mění situování (vjezdy, 
EOV, apod.), přesměrování stávajících místních kabelů z míst dotčených stavebními 
pracemi do nových tras s využitím nového kabelovodu a provizorní připojení 
provizorních objektů zabezpečovacího zařízení po dobu stavby 

c) přenosový systém v úseku Šakvice – Hustopeče u Brna a doplnění stávajícího 
přenosového systému v žst. Šakvice 

d) doplnění stávajících technologií v žst. Šakvice – telefonní zapojovač, EZS, rozhlas, 
informační zařízení, kamerový systém a drobné sdělovací zařízení (strukturovaná 
kabeláž) 

e) vybudování nových technologií v žst. Hustopeče u Brna – EZS+LDP, rozhlas, 
informační zařízení, kamerový systém a drobné sdělovací zařízení (hodiny, 
strukturovaná kabeláž) 

f) doplnění radiotelefonní sítě GSM-R výstavbou nové základnové stanice BTS v žst. 
Hustopeče u Brna 

g) doplnění a úprava dispečerského pracoviště na CDP Přerov a záložního pracoviště 
v žst. Brno Horní Heršpice pro zajištění dálkového ovládání žst. Hustopeče u Brna a 
začlenění doplňovaných částí sdělovacích technologií v žst. Šakvice 

h) součástí stavby jsou i přeložky a ochrany stávajících sdělovacích inženýrských sítí 
SŽDC, ČD-Telematiky a ostatních cizích operátorů, které jsou dotčené stavebními 
pracemi 

 

ŽST Šakvice 

V rámci stavby dojde v žst. k rozsáhlým stavebním úpravám, které budou mít dopad na 
sdělovací technologii. Dojde k úpravám kolejiště, posunutí obou zhlaví na koridorovém 
úseku, posunutí a kompletní úpravě zhlaví na Hustopeče u Brna, zrušení stávajícího 
podchodu, výstavbě nového podchodu s výstupními rampami, k úpravám nástupišť, 
k výstavbě spínací stanice, trafostanice, výstavbě nového kabelovodu a souvisejícím 
stavebním úpravám. 

Stávající sdělovací technologie v žst. Šakvice je rozdělena do dvou sdělovacích místností, 
jedna je umístěna ve stávající výpravní budově (VB) – označuje se také jako služební 
místnost, druhá se nachází ve stávající technologické budově (TB) na 2.NP. Obě místnosti 
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jsou kabelově propojeny. Žst. Šakvice byla v několika předchozích stavbách z hlediska 
sdělovací technologie z velké části modernizovaná a vybavena. V rámci této stavby budou 
převážně jen rozšířeny stávající systémy a upraveno zařízení, které bude dotčeno stavbou. 
V žst. Šakvice je dále v provozu základnová stanice BTS sítě GSM-R, v rámci stavby dojde 
k úpravám anténního systému. GV žst. je dále v provozu místní rádiová síť, která zůstane 
v provozu beze změny. 

V rámci samostatného stavebního objektu bude přes celou žst. vybudovaný nový kabelovod 
sestavený z 9ti otvorových multikanálů, kabelovod bude zaústěný do obou budov (VB a TB) 
a v jednom místě bude zřízený přechod kabelovodu přes kolejiště s výstupními šachtami na 
ostrovních nástupištích.  

Ovládání žst. Šakvice je v současné době dálkové z CDP Přerov, po dobu výstavby bude 
žst. řízena lokálně v nouzovém režimu. 

 

ŽST Hustopeče u Brna 

Jedná se o koncovou železniční stanici. V rámci stavby dojde v žst. ke kompletní přestavbě 
veškeré infrastruktury – kolejiště, nástupiště, výpravní budova. Stávající sdělovací 
technologie je zastaralá a bude v rámci stavby kompletně nahrazena.  Žst. bude nově 
vybavena dle standardu na koridoru Břeclav – Brno. V rámci stavby bude adaptovaná 
stávající výpravní budova, která bude z části sloužit pro osobní dopravu a z části pro 
umístění technologie. Ve VB bude samostatná sdělovací místnost, kde bude umístěna 
veškerá sdělovací technologie včetně technologie GSM-R. 

V žst. je v současné době ukončený TK 5XN0,8 a prázdná trubka HDPE modré barvy od 
Šakvic, které se v rámci stavby zruší a nahradí novým zařízením. Stávající TK a HDPE 
v převážné části trasy (cca 80%) kolidují se stavebními pracemi na trati a rozsáhlými 
přeložkami by se poškodily. V rámci samostatného stavebního objektu bude přes celou žst. 
vybudovaný nový kabelovod sestavený z 9ti otvorových multikanálů, kabelovod bude 
zaústěný do sdělovací místnosti ve výpravní budově. V žst. Hustopeče u Brna není 
v současné době v provozu žádná rádiová síť. 

V žst. Hustopeče u Brna nebude dopravní kancelář a to ani nouzová. Ovládání stanice bude 
dálkové z CDP Přerov a v nouzovém režimu bude ovládání z žst. Šakvice. Po dobu stavby 
bude v celém traťovém úseku Šakvice - Hustopeče u Brna dopravní výluka, není nutné řešit 
provizorní stavy v žst. ani v traťovém úseku. 

 

T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna 

Jedná se o traťový úsek o délce cca 6,5km. V rámci stavby dojde ke kompletní přestavbě 
tratě, v některých místech dojde ke změně trasování. V celém úseku je v současné době 
položený traťový kabel v celoplastovém provedení a 1x HDPE. Vzhledem ke stavebním 
úpravám, které se dotýkají převážné části stávající kabelové trasy, dojde v celém úseku 
k výměně tohoto kabelu v jiné trase. Náhrada bude provedena kabelem o větší kapacitě 
s vyšším redukčním činitelem, do nové trasy se připoloží dvě HDPE trubky (provozní a 
rezervní) a zafoukne optický kabel. 

Po celou dobu výstavby v tomto úseku se předpokládá dopravní výluka.  
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Rozdělení dokumentace D.2 - Železniční sdělovací zařízení na provozní 

soubory 

Sdělovací zařízení bude zpracováno v provozních souborech (PS) uvedených v následující 
tabulce. 

Provozní 

soubor 
Název souboru Vypracoval 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

 PS 01-14-01 Žst. Šakvice, MK Ing. Dominik Schmidt 

 PS 02-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK Ing. Dominik Schmidt 

 PS 03-14-01 Žst. Hustopeče u Brna, MK Oskar Rozbořil 

 PS 50-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK Ing. Dominik Schmidt 

 PS 50-14-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém Bc. Martin Řehák 

   

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, LDP, EZS, atd.) 

 PS 01-14-02 Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění Oskar Rozbořil 

 PS 01-14-03 Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění Ing. Dominik Schmidt 

 PS 01-14-04 Žst. Šakvice, doplnění EZS Oskar Rozbořil 

 PS 03-14-02 Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení Oskar Rozbořil 

 PS 03-14-03 Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP Oskar Rozbořil 

   

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) 

 PS 01-14-07 Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení Bc. Martin Řehák 

 PS 01-14-08 Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení Bc. Martin Řehák 

 PS 01-14-09 Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému Bc. Martin Řehák 

 PS 03-14-04 Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení Ing. Zdeněk Španěl 

 PS 03-14-05 Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení Ing. Zdeněk Španěl 

 PS 03-14-06 Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém Ing. Zdeněk Španěl 

   

D.2.4 Rádiové spojení (GSM-R) 

 PS 50-14-03 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R Ing. Josef Naništa 

   

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

PS 02-14-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC 
Ing. Jiří Čermák 

Intesys, s.r.o. 

PS 50-14-04 Úprava dispečerského pracoviště Ing. Josef Naništa 

 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) a přenosové systémy 

PS 01-14-01 Žst. Šakvice, MK   

Stávající místní kabelizace v železniční stanici bude při rekonstrukci kolejiště v železniční 
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stanici z velké části dotčena stavebními pracemi souvisejícími s úpravami kolejiště, 
nástupiště, podchodu, výstavbou kabelovodu aj. Dotčené budou i VTO na obou zhlavích, 
které v rámci stavby mění staničení v souvislosti s posunutím vjezdových návěstidel. 

Stávající MK v žst. je různého stáří a kvality. MK ke stávajícím vjezdovým návěstidlům je 
staršího data a vzhledem k tomu, že ve většině trasy dojde ke změnám, bude nahrazena.  

Ostatní MK k EOV a MK mezi VB a TB je novější a bude částečně přeložena a částečně 
doplněna. Tento PS souvisí s SO 01-14-01 ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC. 

V rámci tohoto PS bude realizována pokládka nové místní kabelizace, která bude 
respektovat stávající objekty i úpravy vyvolané kolejovými a stavebními úpravami, případně 
budou provedeny úpravy stávajících kabelů. Převažující část MK bude realizována formou 
připoloží do hlavní kabelové trasy či kabelovodu. Jsou též zapracovány požadavky ostatních 
profesí stavby a složek SŽDC na MK. Dimenze kabelů je volena tak, aby v plném rozsahu 
nahradila event. stávající MK s ohledem na nárůst potřeb napojením nových objektů a 
technologií. 

Centrum nové místní kabelizace telefonních rozvodů bude ve stávající technologické 
budově. Mezi touto technologickou budovou a výpravní budovou bude v rámci samostatného 
objektu stavby vybudovaná dílčí trasa kabelovodu. Mezi oběma budovami se nachází 
v současné době stávající podchod, který bude v rámci stavby zrušený a nový podchod bude 
vybudovaný v jiném místě žst. Prostor mezi oběma budovami bude dotčení výstavbou 
kabelovodu a stavebními pracemi na demolici stávajícího podchodu a dalšími souvisejícími 
pracemi. Z tohoto důvodu budou stávající propojovací kabely přesunuty do nového 
kabelovodu, část kabelů, u kterých nebude dostatečná délka, se nahradí. Propojení obou 
budov se provede se stejnou kapacitou jako je stávající propojení. 

Součástí stávající MK jsou i MOK do objektů EOV, které se budou v rámci stavby posunovat 
v řádu několika metrů. Po dobu stavby nebudou tyto stávající EOV dálkově ovládané, 
z tohoto důvodu je možné oba stávající MOK demontovat a pro dokončení stavby je znovu 
použít pro připojení, s tím, že na prodlouženou vzdálenost se využijí stávající rezervy. 
Stávající trasy HDPE trubek do EOV jsou v části úseku v kolizi se stavebními úpravami trati, 
proto budou v rámci stavby přeloženy do nové hlavní kabelové trasy. 

Další MOK 12vl. vede z technologické budovy do technologického domku BTS sítě GSM-R. 
Tento MOK se v rámci stavby také přeloží, větší část trasy povede v novém kabelovodu. Do 
tras MOK se nebudou pokládat rezervní HDPE v rámci obvodu žst. s výjimkou propojení VB 
a TB. 

Všechny nové HDPE trubky pro MOK budou barevně odlišeny. Barva místních HDPE trubek 
bude odlišná od modré a černé, které jsou určené pro hlavní dálkové kabelové trasy.  

Nová resp. překládaná stávající místní kabelizace bude mít následující rozsah: 

Metalické místní kabely: 

- připojení venkovních telefonních objektů: 

 zhlaví Brno – 2x VTO, 2x 3XN0,6 

 zhlaví Břeclav – 2x VTO, 2x 3XN0,6 

 zhlaví Hustopeče u Brna - 1x VTO, 1x 3XN0,6 

 výpravní budova - 1x VTO, 1x 3XN0,6 

 pomocné stavědlo – 1x VTO, 1x 3XN0,6 

- propojení VB a TB – 35XN0,6; 50XN0,6; 15XN0,8; 16P1,0  

- provizorní kontejner ZZ - 1x 5XN0,6 (jen po dobu stavby) 

Optické místní kabely: 
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- propojení VB a TB – 1x MOK 12 vláken, 1x rez.HDPE (demontáž + montáž 
stávajícího MOK + HDPE) 

- TREOV 1 – 1x MOK 12 vláken (demontáž + montáž stávajícího MOK) 

- TREOV 2 – 1x MOK 12 vláken (demontáž + montáž stávajícího MOK) 

- technologický domek BTS – 1x MOK 12 vláken, 1x rez.HDPE (demontáž + montáž 
stávajícího MOK + HDPE) 

- provizorní kontejner ZZ - 1x MOK 12 vláken (jen po dobu stavby) 

- trafostanice zab. zař. - 1x MOK 12 vláken 

- spínací stanice - 1x MOK 12 vláken 

Všechny VTO budou napájeny z centrální baterie umístěné ve sdělovací místnosti v 
technologické budově.  

Do trasy místních kabelů k objektům spínací stanice, TD BTS se nebude přikládat rezervní 
HDPE trubka. Rezervní HDPE bude položena pouze mezi sdělovacími místnostmi VB a TB. 
V úsecích kde bude vedený samostatný optický kabel a nebude v této trasa žádný metalický 
prvek, bude do trasy uložen vytyčovací vodič.  

Kabely přes žst. budou vedeny v novém kabelovodu, v ostatních úsecích budou využívat 
společnou trasu s dálkovými a traťovými kabely, případně společnou trasu se 
zabezpečovacími a silnoproudými kabely.  Ve společných trasách v žst. je podíl na zemních 
pracích započítán do MK a ekvivalentní podíl do PS zabezpečovacího zařízení nebo objektů 
NN. 

Místní metalické kabely budou v provedení TCE…EY u kabelových tras do 200m, u délek 
nad 200m budou v provedení TCE…ZE. Uzemnění těchto kabelů bude provedeno na 
společnou zemnicí sběrnici v TB a na druhém konci bude uzemnění provedeno tak, aby 
souběžný zemnicí pásek byl ve vzdálenosti min. 2m od kabelové trasy, případně bude 
zemnění provedeno zemnicí tyčí ve vzdálenosti 2m od trasy kabelu. 

Po pokládce metalických kabelů bude provedeno jejich měření v následujícím rozsahu: 

 kontinuita žil 

 smyčková rezistance 

 izolační rezistance žil 

 rezistance stínící fólie 

 izolační rezistance stínící fólie 

 izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

 rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

 vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6km) 
Po dobu provádění stavebních prací, před zapojením nové místní kabelizace musí zůstat 
stávající kabelizace v provozu, aby byl zachován provoz stanice. Jedná se zejména o VTO u 
vjezdů a u přejezdu, rozvaděče a trafostanice a zabezpečovací zařízení. V těchto případech 
budou dopředu realizované provizorní přeložky, kdy kabely budou vedeny mimo dosah prací 
nejčastěji v povrchových nebo podpovrchových trasách. Tyto provizorní přeložky a ochrany 
řeší samostatný SO. Při rozpracování dokumentace v dalším stupni je třeba sladit výstavbu 
nové kabelizace se stavebními postupy. 

Stavbou nesmí dojít k poškození stávajícího provozovaného telekomunikačního zařízení. 

 

PS 02-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK 

Podél železniční trati Šakvice - Hustopeče u Brna je v současné době položený traťový 
metalický kabel TCEPKPFLEY 5XN0,8 a jedna prázdná trubka HDPE modré barvy. 
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Tato kabelová trasa je v převážné část traťového úseku v kolizi se stavebními pracemi. 
V rámci tohoto PS dojde ke zrušení (odpojení) tohoto kabelu včetně připoložené trubky 
HDPE modré barvy. K odpojení kabelu může dojít až po začátku dopravní výluky v traťovém 
úseku. 

Nový traťový kabel bude mít dimenzi 10XN a provedení kabelu bude TCEPKPFLEZE 
10XN0,8. Kromě toho se v celém úseku přiloží dvě HDPE trubky – provozní modré barvy 
s pruhem a rezervní černé barvy. Do provozní HDPE se zafoukne v rámci samostatného PS 
optický kabel o kapacitě 48 vláken. 

U kabelu TCEPKPFLEZE bude Al pancíř na koncích účinně zemněn. Pásky budou opatřeny 
bleskojistkami pro celý profil kabelu. Traťový kabel bude na obou koncích v železničních 
stanicích ukončen dle zásad SŽDC na zářezových páscích v 19-ti palcových skříních.  

K přejezdům v žkm 0,924; 2,012; 4,190; 5,872; (celkem 4ks) v mezistaničním úseku bude 
z kabelu proveden výpichy 5XN, případná úprava dimenze bude stanovena v dalším stupni 
projektové dokumentace. V žst.Šakvice bude TK ukončený v TB ve sdělovací místnosti v 19“ 
skříni na zářezových modulech, trubky budou ukončeny v kabelové komoře v TB. V místech 
výpichů se plášť kabelu přizemní uzemňovacím páskem, při souběhu zemnícího pásku a 
traťového kabelu musí být dodržená podélná vzdálenost min. 2m, případně je možné řešit 
přizemnění zemnícími tyčemi ve vzdálenosti min 2m od TK. 

V žst. Hustopeče u Brna budou kabely a trubky ukončeny v nové sdělovací místnosti 
v adaptované VB. Další rozvody po stanicích jsou řešeny v rámci místní kabelizace. 

Provozované čtyřky ukončeného traťového kabelu budou v rámci tohoto PS osazeny 
translátory a TK bude propojen se stávajícím a novým sdělovacím (zabezpečovacím) 
zařízením v dotčených místech. Na RD u přejezdů se umístí plastový venkovní telefonní 
objekt. V kabelu budou převážně provozovány krátké mezistaniční a zabezpečovací okruhy, 
delší a datové okruhy budou provozovány pomocí nového přenosového zařízení po optickém 
kabelu. 

Konkrétní obsazení kabelu bude upřesněno v dalším stupni dokumentace. Předpokládá se, 
že obsazení kabelu bude obdobné jako na koridoru. 

V mezistaničním úseku bude zřízen okruh pro propojení reléového sálů a přejezdového 
zařízení. Okruh bude na obou koncích zakončen MB telefonem vždy v reléovém sále na 
stole obsluhy. Do místnosti zab. zař. v reléovém domku u přejezdů na trati se umístí také MB 
telefon na poličce. Okruh bude osazován translátory v koncových bodech i v bodech 
mezilehlých. Protože na trati bude realizován radiový systém GSM-R, budou venkovní 
telefonní objekty umístěny pouze u přejezdů na trati, přičemž budou napájeny z ústřední 
baterie, v místnosti RD se umístí MB telefon pro JS udržovací spoj.   

Obě HDPE trubky budou pokládány v celém rozsahu kabelové trasy a zavedeny do všech 
objektů s TK, u RD na přejezdech bude zřízena kabelová komora s odbočnou HDPE 
trubkou. Po pokládce HDPE trubek budou provedeny zkoušky tlakutěsnosti a průchodnosti. 

TK, DOK a trubky HDPE budou položeny do společné kynety s kabely zabezpečovacího 
zařízení. Při ukládání kabelů a souběhu se silnoproudými kabely je nutné dodržet ČSN 73 
6005. Kabelové vedení bude označeno modrou výstražnou fólií dle ČSN 73 6006. Všechny 
přechody přes koleje či komunikace, kabelové komory, kabelové spojky a jiné významné 
body budou osazeny označníky (ball markery). U spojek a rezerv pro DOK budou umístěné 
ball markery, které umožňují zápis dat. K veškeré kabelizaci budou provedeny nové 
kabelové knihy a aktualizují se ty stávající platné.   

Kabel bude osazen bleskojistkami a provozované okruhy translátory. Po skončení pokládky 
se provede měření dle předpisů SŽDC a vyrovnání nerovnováh kabelu křižováním.  

Schéma kabelizace je patrné z přiloženého výkresu. 

Po pokládce metalických kabelů bude provedeno jejich měření v následujícím rozsahu: 
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 kontinuita žil 

 smyčková rezistance 

 izolační rezistance žil 

 rezistance stínící fólie 

 izolační rezistance stínící fólie 

 izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

 rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

 vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6km) 
 

PS 03-14-01 Žst. Hustopeče u Brna, MK 

V současné době je stávající místní kabelizace (dále jen MK) v žst. Hustopeče u Brna 
zastaralá a nefunkční. Bude zde vybudovaná kompletně nová MK. Vzhledem k tomu, celý 
traťový úsek bude po celou dobu stavby ve výluce, není nutné v žst. řešit provizorní stavy.  

Centrum nové místní kabelizace, telefonních rozvodů bude ve stávající rekonstruované 
výpravní budově v nové sdělovací místnosti. Z této budovy budou napojeny nové VTO u 
vjezdu do žst., u přejezdu v žst. (technologického domku zabezpečovacího zařízení) a nový 
vnitřní MB telefon ve výpravní budově v místnosti zabezpečovacího zařízení. Všechny VTO a 
MB telefony budou napájeny z centrální baterie uložené ve sdělovací místnosti ve stávající 
výpravní budově. Pro tyto VTO bude vybudována nová místní kabelizace. MK v žst. 
Hustopeče u Brna je navrhnutá následovně:  

Budou vybudovány dva nové VTO a to 1x u vjezdového návěstidla do žst. a 1x u přejezdu v 
žkm 6,298. Připojení bude realizováno kabelem TC..ZE 10XN, u přejezdu bude proveden 
výpich 5XN, kabel pokračuje dál v kapacitě 5XN k VTO u vjezd.návěstidla.  

VTO budou umístěny na kombinovaném sloupku. Trasy místní kabelizace budou využívat 
kabelovod a hlavní kabelové trasy společně s TK.  

V místnosti zabezpečovacího zařízení bude umístěný nový MB telefonní přístroj pro vnitřní 
prostředí, upevněný bude na zdi místnosti. Připojený bude v rámci vnitřních rozvodů. 

Mezi sdělovací místností a novou budovou trafostanice bude položen MOK 12 vláken 
v HDPE trubce. Barva místní HDPE trubky bude odlišná od modré a černé, které jsou 
určené pro hlavní dálkovou kabelovou trasu. Do trasy místního optického kabelu (MOK) 
bude přiložený vytyčovací vodič. 

Součástí MK budou z důvodu jednotnosti všechny nové skříně 19“/47U v počtu 3ks.  

Součástí MK je také vybudování hlavní uzemňovací sběrnice a rozvod uzemnění do 
jednotlivých skříní. Vlastní uzemnění je řešeno v rámci samostatného objektu stavby. 

Po pokládce metalických kabelů bude provedeno jejich měření v následujícím rozsahu: 

 kontinuita žil 

 smyčková rezistance 

 izolační rezistance žil 

 rezistance stínící fólie 

 izolační rezistance stínící fólie 

 izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

 rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

 vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6km) 
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PS 50-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK 

Nový DOK 48 vl. bude zafouknut do nové HDPE trubky 40/33 černé barvy pokládaných v 
rámci provozního souboru TK. Tento nový kabel zajistí dostatečnou přenosovou kapacitu 
mezi oběma stanicemi. 

Použitý DOK musí splňovat parametry dle základních technických podmínek, stanovených v 
ZTP 22942/2015-SŽDC-O14 Základní technické parametry optických kabelů, vydaných 
odb.14 GŘ SŽDC.  

DOK bude ukončovaný v žel. stanicích dle obvyklých zásad (22942/2015– SŽDC – 014): 
Optická vlákna se ukončí v každé železniční stanici oboustranně v plném počtu 48 vláken, 
18 vláken (vlákna č. 1- 12 a 37-42) v místnosti stavědlové ústředny SÚ bez vyvedení ve 
sdělovací místnosti, tj. provařením vláken v ODF, 18 vláken (vlákna 13-24, 25-36 a 43-48) ve 
sdělovací místnosti. Vlákna 37-42 (pro zab.zař.) a 43 – 48 (pro sděl.zař.) jsou určena pro 
vyvádění v mezistaničních úsecích.  

V žst. Šakvice bude kabel ukončený ve stávající 19“ skříni ve stávající sdělovací místnosti a 
odtud bude proveden i propoj do stávající stavědlové ústředny. V žst.Hustopeče u Brna bude 
kabel ukončený v nové 19“ skříni v nové sdělovací místnosti, nové skříně jsou vždy součástí 
příslušné MK. 

V  železničních stanicích budou optická vlákna ukončována v obou místnostech (sděl.zař.  a  
zab. zař.) na nových modulárních optických rozvaděčích na konektorech E2000/APC. 
Kapacita ODF bude do 144vl. ODF budou modulární do 144vl. a budou odolné proti 
hlodavcům. Neobsazené pozice na ODF se osadí zaslepovacími moduly.  

Je nutno použít kabel i ukončovací pigtaily od stejného výrobce se stejnou specifikací 
vláken. Konkrétní obsazení kabelu bude dohodnuto v dalším stupni PD. 

Spojky a rezervy na optickém kabelu se uloží do podzemních kabelových komor. Spojky 
budou uloženy do podzemních komor vodotěsných, samostatné kabelové rezervy do 
podzemních komor bez dna. Rezervy budou zřízeny u všech mostů, RD u přejezdů a v 
místech ukončení kabelu. 

Všechny přechody přes koleje či komunikace, kabelové komory, kabelové spojky a jiné 
významné body budou osazeny označníky (ball markery). U spojek a rezerv pro DOK budou 
umístěné ball markery, které umožňují zápis dat. 

Po dokončení optického kabelu bude provedeno závěrečné měření výkonové a útlumové ve 
třech oknech 1210nm, 1550nm a 1625nm. 

 

PS 50-14-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém 

V rámci tohoto provozního souboru bude vybudováno na novém optickém kabelu DOK 48 
vláken v úseku Šakvice - Hustopeče u Brna nové přenosové zařízení. Veškeré přenosy pro 
potřeby souvisejících technologií budou řešeny výhradně v úrovni IP (Ethernet 10/100) 
s výjimkou přenosů E1 pro napojení nové BTS 267 žst.Hustopeče u Brna, kterou řeší 
samostatný PS stavby. 

Stávající stav přenosového zařízení v žst. Šakvice je následující (viz rovněž výkresovou 
dokumentaci): 

V žst. je v provozu uzel SDH-STM4  - CISCO ONS 15305, umístěný v 19“ skříni č. 02-02 ve 
sdělovací místnosti technologické budovy. Na tento uzel jsou připojeny dva datové switche 
(přepínače) 24p s rozhraním ethernet 10/100. Jeden switch je určený pro datovou síť 
intranetu, druhý je zapojený v technologické datové síti TechLan. Datová síť ethernet je dále 
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do objektů v žst. Šakvice rozvedena pomocí mediakonvertorů MC. Do objektu 
technologického domku BTS je dále pomocí modemu přivedeno rozhraní E1. 

V rámci stavby se již nebudou rozšiřovat další přenosové uzly pro distribuci pevných 
komunikačních okruhů E1, přenosová resp. datová síť se nově vybuduje na bázi ethernetové 
sítě TechLan. Pro přenos nezbytných okruhů E1 se mezi žst. Šakvice a žst. Hustopeče u 
Brna zapojí modem pro přenos 4 okruhů E1 (pro účely připojení BTS sítě GSM-R). 

V rámci stavby se doplní stávající datové switche moduly SFP (linkový optický modul) pro 
připojení nového datového switche v novém objektu spínací stanice v žst.Šakvice a datových 
switchů v žst. Hustopeče u Brna (1x Techlan, 1x Intranet). Nový objekt trafostanice v žst. 
Šakvice se připojí přes nový mediakonvertor, který se na straně sdělovací místnosti doplní 
do stávajícího šasi do rezervní pozice.  

Nový objekt trafostanice a EOV v žst. Hustopeče u Brna se doplní novým switchem 8 portů, 
který se připojí přes mediakonvertor. 

Datová síť zajistí připojení všech nově doplňovaných technologií, které musí být vybaveny 
ethernetovým rozhraním s IP protokolem. Jedinou výjimkou je připojení technologie nové 
BTS přes komunikační kanál E1, který bude zajištěný pomocí modemu. Do dohledového 
centra sítě GSM-R bude BTS připojena rovněž pře rozhraní ethernet s IP protokolem. 

Propojení jednotlivých switchů, mediakonvertorů a modemů bude provedeno v dálkovém 
styku po novém dálkovém (diagnostickém) optickém kabelu, v místním styku v žst. po 
nových nebo stávajících místních optických kabelech. 

V nových objektech v žst. Šakvice budou nové datové přepínače a mediakonvertory 
napájeny přes záložní UPS ze sítě 230V AC. Nové mediakonvertorové jednotky ve sdělovací 
místnosti budou napájeny prostřednictvím stávajícího subracku, nový modem E1 pak ze 
stávajícího zálohovaného zdroje 48V DC (případně z tohoto zdroje přes stávající střídač 
230V AC). 

V nových místnostech a objektech v žst. Hustopeče u Brna budou nové datové přepínače a 
mediakonvertory ve sdělovací místnosti napájeny buď přes záložní UPS ze sítě 230V AC 
nebo ze zdroje 48VDC, budovaného v rámci stavby v PS GSM-R. Mediakonvertor a switch 
v objektu trafostanice a EOV budou napájeny přes záložní UPS ze sítě 230V AC. 

 

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, LDP, EZS, atd.) 

PS 01-14-02 Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění 

Obsahem tohoto PS sdělovací zařízení je doplnění stávající strukturované kabeláže a 
hodinových rozvodů v prostorách technologické budovy a dopravní kanceláře ve výpravní 
budově v žst.Šakvice. 

Tento provozní soubor řeší také požadavky na sdělovací zařízení a datové rozvody ze strany 
zabezpečovacího zařízení a zařízení NN, DŘT a DDTS. V prostorách technologické budovy, 
DK ve VB a nové spínací stanice se instalují nové rozvody strukturované kabeláže. Rozvody 
strukturované kabeláže se zřídí i na výpravní budově pro možnost připojení jízdenkových 
automatů. Veškerá kabeláž bude v provedení FTP cat. 5E. 

Celkový počet datových dvojzásuvek bude: 

VB - stávající DK  1x 

VB – vnější fasáda budovy 1x 

TB - sdělovací místnost 2x 
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TB – místnost ZZ  1x 

TB – místnost NN  4x 

SpSt     2x 

Součástí tohoto PS je i dodávka IP telefonů, které budou umístěny v dopravní kanceláři, 
sdělovací místnosti, ve stavědlové ústředně a ve spínací stanici, celkem 6ks. 

 

PS 01-14-03 Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění 

V železniční stanici Šakvice bude doplněný stávající zapojovač TouchCall TTC Marconi 
v dopravní kanceláři ve výpravní budově tak, aby bylo možné zajistit úsekové řízení a 
dálkové ovládaní žst. Hustopeče u Brna a integrovat doplněné sdělovací technologie v žst. 
Šakvice.  

Železniční stanice Šakvice je v současné době dálkově ovládaná z CDP Přerov. Ve vlastní 
žst. je dopravní kancelář určená jen pro nouzové lokální řízení. V případě nouzového 
lokálního ovládání bude z této dopravní kanceláře resp. ze zapojovače v žst. Šakvice 
nouzově ovládaný i provoz v žst. Hustopeče u Brna. Předpokládá se, že po dobu trvání 
stavby nebo po její část bude žst. Šakvice řízena lokálně a žst. Hustopeče bude v dopravní 
výluce.  

Bude provedena rekonfigurace stávajícího zapojovače Touchcall o nové MB okruhy z žst. 
Hustopeče u Brna. Rekonfigurace zapojovače musí umožňovat následující doplnění: 

 doplnění ovládání dalších nových větví rozhlasu pro cestující a doplnění 
stávajících větví o nové reproduktory v žst. Šakvice 

 ovládání nového rozhlasu pro cestující v žst. Hustopeče u Brna 

 doplnění ovládání dalších informačních panelů informačního systému v žst. 
Šakvice 

 ovládání nového informačního systému v žst. Hustopeče u Brna 

 ovládání nových MB linek v žst. Šakvice 

 ovládání nových MB linek v žst. Hustopeče u Brna 

 mít E1/IP konektivitu 

 zajistit digitalizaci hlasu 

 převod signalizací 

 lokální a vzdálené ovládání zapojovače 

 záznam provozu zapojovače na zařízení REDAT server 

V žst. Hustopeče u Brna se doplní převodníky (gateway) MB/IP. Přenos všech okruhů, 
včetně ovládání rozhlasu a informačního zařízení bude realizované přes datovou síť 
TechLan s rozhraním ethernet a protokolem IP. Z tohoto důvodu nelze zapojit MB okruhy do 
náhradního zapojovače v žst. Šakvice. Řešením by bylo umístit náhradní zapojovač v žst. 
Hustopeče u Brna, ale vzhledem k tomu, že se zde nepočítá ani s nouzovou obsluhou, je 
toto řešení nevhodné. Dalším řešením je převést všechny MB okruhy po TK do žst. Šakvice. 
Ani toto řešení není vhodné z důvodu kapacitních požadavků na TK. Vhodnější je místo 
náhradního zapojovače využívat radiotelefonní síť GSM-R. Napájení nové IP/MB gateway 
bude řešeno z centrálního zdroje 48V DC budovaného v rámci BTS sítě GSM-R. Všechny 
MB okruhy budou osazeny translátory 600:600. Přenos všech okruhů, včetně ovládání 
rozhlasu a informačního zařízení do žst. Šakvice bude realizované přes datovou síť. 
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V žst. Šakvice se do stávajících převodníků (gateway) MB/IP typu IPGA 16 a IPGA 8 připojí 
nové MB okruhy z žst. Šakvice (cca 4 nové linky) a z traťového úseku Šakvice – Hustopeče 
u Brna (cca 5ks). Do stávajícího náhradního zapojovače ve stole výpravčího v žst. Šakvice 
se nově připojí pouze nové MB okruhy z žst.Šakvice a z traťového úseku Šakvice – 
Hustopeče u Brna. Napájení zařízení v DK zůstane stávající.  

Záznam provozu zapojovače je řešeno na úrovni E1/IP, které zůstane taky zachováno. 

Technologie zapojovače bude v žst. Šakvice doplněna do stávající 19“ skříně ve sdělovací 
místnosti v technologické budově ke stávající technologii zapojovače, která je zde již 
umístěná. 

Technologie zapojovače bude v žst. Hustopeče u Brna umístěna v nové 19“ skříni, dodané 
v rámci MK. 

Nově instalované zařízení musí umožnit dispečerské řízení z CDP Přerov. 

Hlavní technologické celky pro zajištění provozu IP zapojovače: 

 Dispečerský komunikační terminál IPDT (stávající – doplněný) 

 IP (AUT) telefon, záložní pracoviště (doplněno nově) 

 Převodníky - analog / digital, MB, interface (stávající a nově doplněné) 

 Agregační prvek – propojení zapojovače a jeho komponentů do přenosové/datové 
sítě TechLan (switch – stávající a nově doplněný). 

 Hlasová brána k obousměrnému propojení VoIP sítě s hlasovou TDM sítí a sítí GSM-
R (stávající) 

 Mandatorní aplikace IP drážní technologické sítě (stávající + upgrade na verzi v době 
realizace) 

 Zálohování napájení – UPS 230VAC, střídač 48VDC/230VAC (stávající) 

 SNMP modul (zajištění vzdáleného dohledu) – UPS, střídač, modem (stávající) 

 

Doplněný zapojovač by měl integrovat následující stávající a nově doplňované okruhy a 
služby: 

 mb okruhy        10ks 

 rozhraní pro připojení dispečerského terminálu IPDT  1ks 

 rozhraní pro připojení AUT (FXO/FXS)    1ks 

 rozhraní pro připojení dispečerského telefonu IPT    1ks 

 SW implementace a připojení VD (PD)    1ks 

 SW implementace a připojení MRS     1ks 

 SW implementace rozhlasu IP a připojení    1ks   

 GW přechod do drážní tlf. sítě E1/IP     1ks 

 Implementace GSM-R (vstup do sítě GSM-R)   1ks 

 přechod ke vstupu do IP technologické sítě zapojovače 

 Licence na záznam a provoz zapojovače 

 Vzdálená správa 

Identifikace na službovém serveru IP drážní technologické sítě TechLan. 
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PS 01-14-04 Žst. Šakvice, doplnění EZS 

Vzhledem ke skutečnosti, že technologické místnosti v železniční stanici Šakvice nejsou 
trvale obsazeny obsluhou a je v nich umístěna dražší technologie, jejíž provoz zabezpečuje 
bezpečnost dopravy, jsou v současné době tyto technologické vnitřní prostory střeženy 
zařízením EZS proti vniknutí. Všechny důležité objekty jsou chráněny plášťovou ochranou 
doplněnou ve významnějších místnostech a komunikačních zónách o prostorovou ochranu. 
Použita je kombinace dveřních kontaktů, prostorových čidel a detektorů tříštění skla. 
Stávající ústředna EZS je nyní umístěna ve výpravní budově ve služební místnosti vedle DK. 
Ovládací klávesnice jsou umístěny u všech vstupů do technologického objektu. 

Stávající vybavení technologických prostor a dopravní kanceláře systémem EZS zůstane 
zachované a nebude se měnit.  

V rámci stavby se vybuduje nový systém EZS v nové spínací stanici. Ve spínací stanici v 
technologické místnosti bude provedena plášťová magnetickým kontaktním čidlem. Součástí 
EZS bude i kouřový hlásič, ve spínací stanice se nebude zřizovat samostatný systém LDP 
(lokální detekce požáru). Vlevo za vstupními dveřmi do spínací stanice bude ovládací 
klávesnice. 

U nového samostatného systému EZS bude použita poplachová ústředna s rozhraním IP, 
která je zavedena u SŽDC a funguje na bázi sběrnice s připojitelnými koncentrátory pro 
připojení smyček a která umožňuje dálkový dohled. Ústředna bude zálohovaná na dobu 24 
hodin. U vstupů do hlídaných prostor spínací stanice bude umístěna ovládací klávesnice. 
Celý systém bude sloužit pouze pro vnitřní potřebu SŽDC. 

Signály z ústředny EZS ve spínací stanici se budou dálkově přenášet na elektrodispečink 
v Brně Maloměřicích. 

Signály z ústředny EZS ve VB se budou dálkově přenášet na CDP Přerov do stávajícího 
systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS 
ŽDC) podle Technických specifikací SŽDC č. 2/2008 v platném znění včetně Gestorského 
výkladu č.j. 5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. 

Lokální detekce požáru ( LDP) 

žst. Šakvice 

V současné době je v žst. Šakvice vybudován požární systém LDP ve výpravní budově i 
v technologické budově. Ústředna je umístěna v DK ve výpravní budově a je řešena tak, aby 
chránila všechny prostory, kde je umístěna technologie. 

LDP obsahuje požární ústřednu, adresné hlásiče kouře, tlačítkové hlásiče pro ruční spuštění 
poplachu. Na fasádě velínu je umístěna i poplachová siréna. Provozní stavy z ústředny LDP 
jsou směřovány do dohledového pracoviště CDP Přerov. 

Vzhledem k tomu, že technologické objekty v žst. Šakvice jsou již systémem LDP 
dostatečně vybaveny a nepožaduje se další doplnění ani rozšíření a podobný požadavek 

nevyplynul ani z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebude se tento systém v rámci 
stavby doplňovat. 

žst. Hustopeče u Brna 

Samostatný systém LDP v žst. Hustopeče u Brna se nepožaduje pro žádnou 
technologickou místnost. V rámci EZS se pouze zřídí kouřový hlásič. 
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Systém ASHS 

žst. Šakvice 

ASHS je v současné době v žst. Šakvice nasazen v místnosti stavědlové ústředny 
v technologické budově. Je zde použito hasivo HFC 227ea, který je čistý, bezbarvý, nevodivý 
plyn, nezanechávající žádné odpadní materiály, je použitelný do oblastí s přítomností 
člověka a nepoškozuje ozónovou sféru. ASHS s plynem HFC 227ea se používá do všech 
prostor, kde se klade důraz na nezávadnost, čistotu, účinnost hašení a malé prostorové 
nároky.  

Komplexní systém ASHS se skládá z ústředny ASHS, detekčních okruhů požární 
signalizace, tlakových lahví s dostatečnou zásobou hasiva a potrubního rozvodu k tryskám, 
rozptylujícím hasivo do chráněných prostor. Ústředna, použitá pro řízení systému, pracuje 
v automatickém nebo manuálním režimu. 

Vzhledem k tomu, že v žst. Šakvice se nepožaduje vybavení dalších technologických objektů 
systémem ASHS a nepožaduje se další doplnění ani rozšíření stávajícího systém, který je ve 

velmi dobrém a funkčním stavu nebude se tento systém v rámci stavby doplňovat. 

žst. Hustopeče u Brna 

ASHS se v žst. Hustopeče u Brna nepožaduje. 

 

PS 03-14-02 Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení 

Obsahem tohoto PS sdělovací zařízení je vybudování strukturované kabeláže a hodinových 
rozvodů v nově adaptované výpravní budově. Strukturovaná kabeláž bude sloužit pro 
telefonní rozvody, pro připojení počítačů, IP telefonů a dalších zařízení (např. výhledově 
jízdenkových automatů).  

Tento provozní soubor bude také řešit požadavky na sdělovací zařízení ze strany 
zabezpečovacího zařízení a rozvodů NN a DŘT. 

V žst. Hustopeče u Brna budou ve výpravní budově zřízeny nové instalace hodinového 
zařízení a telefonních rozvodů, resp. strukturované kabeláže tak, aby odpovídaly novým 
požadavkům technologie. Nové matečné hodiny budou s přijímačem signálu GPS.  

Hodinové rozvody - v žst. bude instalován systém jednotného času. Hlavní hodiny s 
přijímačem DCF budou umístněny v 19“RACKu č.1 ve sdělovací místnosti. V čekárně budou 
jednostranné hodiny a z venku na budově budou oboustranné.  

Strukturovaná kabeláž - všechny prvky sítě budou v kategorii 5e. Budou použity datové 
dvojzásuvky. Ve stavědlové ústředně budou 2 ethernetové zásuvky. V rozvodně NN ve VB 
bude nově přidáno 8 ethernetových zásuvek, umístěné pod omítkou. Kabelové rozvody 
budou provedeny kabely UTP cat. 5e a budou ukončeny ve sdělovací místnosti v RACKu č.2 
na patch panelech. Kabely budou zataženy do elektroinstalačních trubek uložených pod 
omítkou, ve sdělovací místnosti budou uloženy na kabelové rošty.  

Celkový počet datových dvojzásuvek bude: 

sdělovací místnost 2x 

místnost ZZ  1x 

místnost NN  4x 
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PS 03-14-03 Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP 

Ve VB v technologických místnostech bude provedena plášťová a prostorová ochrana 
společně s magnetickými kontaktními čidly a prostorovým detektorem. Součástí bude 
kouřový hlásič. Vpravo za vstupními dveřmi do VB bude ovládací klávesnice. Ústředna EZS 
se bude nacházet ve sdělovací místnosti. Ústředna bude v IP provedení a informace resp. 
data se budou dálkově přenášet na CDP Přerov.  

Bude použita poplachová ústředna s rozhraním IP, která je zavedena u SŽDC a funguje na 
bázi sběrnice s připojitelnými koncentrátory pro připojení smyček. Ústředna a siréna budou 
zálohovány na dobu 24 hodin. U vstupu do hlídaných prostor bude umístěna ovládací 
klávesnice. 

Pro detekci vzniku požáru jsou ve všech technologických místnostech na ústřednu EZS 
připojeny požární kombinované hlásiče. 

 

D.2.3. Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový  

systém) 

PS 01-14-07 Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení 

V žst. Šakvice jsou stávající 2 větve rozhlasového zařízení. První větev obsahuje 5 ks 
reproduktorů na stávajícím 2. nástupišti. Druhá větev obsahuje 2 ks reproduktorů na fasádě 
a 1 ks reproduktoru uvnitř VB v čekárně. Ve sdělovací místnosti TB v 19“ skříni umístěna 
stávající rozhlasová ústředna DCom. V rámci doplnění nebude žádná část stávajícího 
rozhlasového zařízení demontovaná, ani přemisťovaná.  

V rámci stavby bude vybudované nástupiště č.1 a stávající nástupiště č.2 bude stavebně 
upraveno na straně nového podchodu. Bude vybudovaný nový podchod pro cestující pro 
přístup na 1. a 2. nástupiště. Stávající podchod bude zrušený.  

Stávající nástupiště č. 2 bude ozvučené stávajícím rozhlasovým zařízením beze změny, 
pouze u prvního stožáru od podchodu se doplní 1ks reproduktoru pro ozvučení příchozí 
rampy z nového podchodu. 

Nové nástupiště č. 1 bude ozvučeno nově v rámci tohoto PS. Nové reproduktory v počtu 10 
ks budou složit k ozvučení nově vzniklého nástupiště, 1 ks reproduktoru bude ozvučovat 
prostor příchodové rampy k 1. nástupišti.   

Nově ozvučen bude podchod pro cestující jedním reproduktorem. 

Stávající rozhlasová ústředna bude doplněna o 300W zesilovač. 

Celková sestava rozhlasového zařízení se bude nově skládat ze 4. větví: 

 První stávající větev bude sloužit k ozvučení prostoru před a uvnitř VB v délce 40m 
(stávající větev)  

 Druhá stávající větev, doplněná o 1ks reproduktoru pokryje prostor stávajícího 
nástupiště č.2 v délce 180m. 

 Třetí nová větev bude sloužit k ozvučení nově vzniklého ostrovního nástupiště v délce 
180m.  

 Čtvrtá nová větev bude sloužit k ozvučení nově vzniklého podchodu pro cestující.  

Nově instalované reproduktory budou umístěny na nových osvětlovacích stožárech na 
novém nástupišti č. 1 (řeší samostatný PS) a budou v antivandalním provedení. 
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Rozhlasové zařízení musí být doplněné dálkovou diagnostikou podle Gestorského výkladu 
č.j. 5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. 

 

PS 01-14-08 Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení 

V současné době je v žst. Šakvice umístěn jeden odjezdový panel na fasádě VB, zapojený 
přes převodník IP do sítě techlan. Převodník pro stávající informační tabuli RTC 3485E je 
umístěný ve služební místnosti výpravní budovy v 19“ skříni. Stávající nástupiště nejsou 
vybavena žádným informačním zařízením. Ovládání stávajícího informačního zařízení je 
dálkové z dispečerského pracoviště na CDP Přerov. 

V rámci stavby bude vybudované nástupiště č.1, stávající nástupiště č.2 bude stavebně 
upraveno na straně nového podchodu. Bude vybudovaný nový podchod pro cestující pro 
přístup na 1. a 2. nástupiště. Stávající podchod bude zrušený.  

V rámci vybudování nového nástupiště, bude nově vybudován podchod pro přístup 
cestujících na nástupiště. Prostory podchodu budou nově vybaveny informačním zařízením.  

V rámci stavby budou prostory v žst. Šakvice vybaveny informačními panely následovně: 

 místnosti čekárny - 1 ks jednostranného informačního panelu 

 podchod – celkem 4 informační panely, z toho 2 ks odjezdových panelů na podélných 
stranách podchodu v oblasti napojení nástupištních ramp a 2 ks podchodových 
panelů v místě přístupu do podchodu z venkovních prostor 

 Nástupiště 1  - 2 ks oboustranných nástupištních panelů budou umístěny na obě 
nástupištní hrany 

 Nástupiště 2  - 2 ks oboustranných nástupištních panelů budou umístěny na obě 
nástupištní hrany 

V rámci informačního zařízení se nebudou instalovány hlasové majáčky pro nevidomé, ty 
budou součástí SO 01-15-06, který řeší orientační systém v žst. 

Nové informační panely budou mít LCD trans-reflektivní displej s LED diodovým 
podsvětlením s automatickou regulací jasu, hodiny (analogové u nástupištních, digitální u 
odjezdových), které budou u všech panelů. Informační panely budou v antivandalním 
provedení u venkovních s ochranou proti sedání ptáků. 

Informační zařízení a automatické hlášení do rozhlasu bude ovládáno řídícím počítačem 
z CDP Přerov, který se doplní v rámci samostatného PS potřebným softwarem a licencemi.  

Napojení informačních panelů ve venkovních prostorách bude řešeno přes smyčku 
rozhraním RS485, vnitřní prostory budou řešeny pomocí datové sítě.  

V rámci tohoto PS se vybudují kabelové trasy k novým informačním tabulím resp. panelům. 
Kabelové trasy povedou v nově vzniklém kabelovodu, v krytu podchodu a v chráničkách po 
nástupištích.  

Nové zařízení musí splňovat podmínky uvedené v č. j. 51635/2013-O12 GŘ SŽDC, s. o. ze 
dne 2. 12. 2013, zejména: 

 Vzdálený přístup do archívu inf. systému se záznamy chodu zařízení. 

 Časová evidence generovaných hlášení se záznamem obsahu v textové a akustické 
podobě, časová evidence obrazových dat s popisem vlaků vysílaných do 
zobrazovacích jednotek včetně záznamu tzv. běžícího textu. 

 Komunikační protokol pro ovládání použitých inf. tabulí musí být dokumentován a 
zadavateli poskytnut předem. Inf. systém pro cestující musí mít ověřen provoz 
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s aplikacemi pro vedení dopravní dokumentace, např. GTN, se schopností 
obousměrného předávání dat mezi příslušnými aplikacemi.  

 Kromě základní jazykové mutace pro automatické hlášení v českém, německém a 
anglickém jazyce 

 Je požadovaná připravenost inf. systému na hlášení v další jazykové mutaci. 

Informační zařízení musí být doplněné dálkovou diagnostikou podle Gestorského výkladu č.j. 
5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. 

PS 01-14-09 Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému 

Stávající kamerový systém v žst. Šakvice je vybudován následujícím způsobem:  

 IP kamery pevné K1 až K2 jsou rozmístěny na fasádě budovy pro sledování prostoru 
před VB 

 IP kamera pevná K3 uvnitř VB pro monitorování čekárny 

 IP kamery pevné K18 až K19 jsou umístěny na výložníku na sloupu 2.nástupiště 
(stávajícího) 

 IP kamery pevné K4 až K5 a K24 až K25 na stávajících osvětlovacích věžích 

 Datové úložiště HIKVISION o kapacitě 2T, ODF pro kamery a optický převodník 
s PoE pro kamery jsou umístěny ve služební (sdělovací) místnosti ve VB 

V rámci této stavby bude nově vybudováno ostrovní nástupiště, podchod pro cestující a 
nástupištní rampy.  

Kamerový systém bude ve stanici budován pro účely zajištění bezpečnosti cestujících. 
Kamery budou umístěny tak, aby poskytly vizuální přehlednou informaci o situaci na 
nástupištích a v podchodu pro cestující.  

Současný stav bude nově doplněn o 12 ks barevných IP kamer, z toho 2 ks kamer budou 
umístěny pro sledování nástupištních ramp z podchodu, 2 ks kamer budou umístěny pro 
dohled prostor v podchodu, zbývající nové kamery včetně stávajících (s výjimkou 3ks 
stávajících kamer na objektu nebo uvnitř VB) budou využité pro sledování nástupištních 
hran. 

Na nově vzniklé nástupiště č.1 bude umístěno 12 ks kamer, z toho 8 ks nových a 4 ks 
stávajících, přemístěných kamer pro dohled nástupištních hran. Kamery budou umístěny na 
výložnících na nových sloupech. Nové kamery budou vybaveny IR přisvícením pro případ 
nedostatečných světelných podmínek.  

Stávající datové úložiště HIKVISION bude rozšířeno o 1T. 

Kamerový systém bude využívat v maximální míře IP komponent. Vzhledem k větším 
vzdálenostem IP kamer od aktivních prvků (switchů) bude preferováno použití optické 
kabeláže a příslušných optoelektronických převodníků. Optická kabeláž bude vybudována 
pomocí optických mikrokabelů uložených do mikrotrubiček HDPE, které budou v zemním 
provedení. Napájení kamer bude pomocí samostatných NN kabelů. 

Kamerový systém bude řešen dle pokynu č.j. 7058/2015-O14 ze dne 13.2.2015 „Základní 
technické požadavky na kamerové systémy“.   

Záznamy na záznamových zařízení a na datových úložištích budou uchovány na dobu 
minimálně 168 hodin. 

Kamerové systémy musí být doplněny dálkovou diagnostikou podle Gestorského výkladu č.j. 
5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. 
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V navazujícím stupni projektové dokumentace bude dále řešena problematika případného 
umístění dalších kamer cca 2 ks k monitorování prostoru stání náhradní autobusové 
dopravy. 

PS 03-14-04 Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení 

V žst. Hustopeče u Brna se v současné době nenachází žádné rozhlasové zařízení. 

V žst. Hustopeče u Brna se vybuduje nové rozhlasové zařízení. Novým rozhlasovým 
zařízením bude ozvučena čekárna ve výpravní budově a obě nová nástupiště. Venkovní 
reproduktory budou umístěny na sklopných stožárech osvětlení a v provedení antivandal. 
Všechny reproduktory budou směrovány ve směru tratě na Šakvice a to z důvodů možného 
rušení do obce Hustopeče. Počet reproduktorů bude 8 na každém nástupišti plus jeden 
v čekárně. Reproduktory budou zapojeny do tří větví. 

Nová rozhlasová ústředna bude umístěna ve sdělovací místnosti v 19“ skříni č.3 ve výpravní 
budově, výkon jejího zesilovače bude 200W. Napájení bude ze samotně jištěné přípojky nn 
z rozvaděče R-sděl ve sdělovací místnosti. Kabely k reproduktorům budou před vstupem do 
19“ skříně osazeny přepěťovými ochranami. Celý rozhlasový systém bude v IP provedení a 
bude dálkově ovládán z CDP Přerov, v nouzovém režimu bude ovládaný z žst. Šakvice. 
Rozhlasové zařízení musí být doplněné dálkovou diagnostikou podle Gestorského výkladu 
č.j. 5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. 

 

PS 03-14-05 Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení 

V žst. Hustopeče u Brna se v současné době nenachází žádné informační zařízení. 

V rámci stavby bude v žst. Hustopeče u Brna vybudované nové informační zařízení. V žst. 
Hustopeče u Brna budou umístěny 3 jednostranné nástupištní tabule na fasádu výpravní 
budovy, dvě příjezdové a jedna odjezdová. Jedna odjezdová informační tabule bude na 
jihovýchodní straně(u vstupu na 1. nástupiště), zbylé 2 informační tabule budou na 
jihozápadní straně budovy. Příjezdová informační tabule bude vedle vstupu do čekárny a 
odjezdová mezi oknem čekárny a oknem sdělovací místnosti. 

Nové zařízení musí splňovat podmínky uvedené v č. j. 51635/2013-O12 GŘ SŽDC, s. o. ze 
dne 2. 12. 2013. 

Nové informační tabule budou mít LCD trans-reflektivní displej s LED diodovým 
podsvětlením s automatickou regulací jasu a analogové hodiny. Dále budou panely doplněny 
ochranou proti sedání ptáků. 

V rámci informačního zařízení se nebudou instalovány hlasové majáčky pro nevidomé, ty 
budou součástí SO 03-15-05, který řeší orientační systém žst. 

Informační systém bude v IP provedení a bude ovládán dálkově z CDP Přerov, v nouzovém 
lokálním režimu bude ovládaný z žst. Šakvice. Datové zapojení informačních panelů bude 
řešeno pomocí RS485 z distributoru umístěného v 19“ skříni č.3 ve sdělovací místnosti. 
Napájení zajistí samostatně jištěná přípojka z rozvaděče ve sdělovací místnosti pomocí 
kabelu CYKY. 

Informační zařízení musí být doplněné dálkovou diagnostikou podle Gestorského výkladu č.j. 
5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. 
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PS 03-14-06 Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém 

V žst. Hustopeče u Brna v současné době není nainstalován žádný kamerový systém. 

Nový kamerový systém bude řešen dle pokynu č.j. 7058/2015-O14 ze dne 13.2.2015 
„Základní technické požadavky na kamerové systémy“.  

Kamerový systém v žst. bude využit pro monitorování situace na nástupištích a pro hlídání 
nástupištních hran. V žst. Hustopeče u Brna budou v rámci stavby nově vybudovány dvě 
jednostranná nástupiště s délkou 170m. Kamery budou umístěné na samostatných sloupech 
s výložníky, každé nástupiště bude obsahovat tři sloupy, každý se dvěma barevnými IP 
kamerami s IR přisvícením pro případ nedostatečných světelných podmínek. Rozestupy 
mezi sloupy budou cca 50m. Kamery budou v provedení antivandal a jejich rozmístění 
umožní vzájemný dohled. 

Přenos video signálu bude zajištěn pomocí optického vedení a optoelektronických 
převodníků. Dohledování kamerového systému bude probíhat pomocí technologické sítě 
TechLan z dispečerského pracoviště na CDP Přerov, v nouzovém režimu bude dohledován 
z žst. Šakvice. V žst. Hustopeče u Brna bude ve sdělovací místnosti umístěna nová 19“ skříň 
č.3 (dodávka v rámci MK), ve které bude úložiště pro zaznamenávání dat z kamerového 
systému, z něho bude v případě potřeby možné stáhnout určitou část kamerového záznamu 
do CDP Přerov. Úložiště bude uzpůsobené pro záznam minimálně 168 hodin záznamu. 

Optické kabely ke kamerám budou vedeny v HDPE trubce pod nástupištěm, po dosažení 
trasy kabelovodu budou pokračovat kabelovodem. Pro napájení kamer budou vedeny 
samostatné nn kabely ve stejné trase s optickými kabely. 

Kamerové systémy musí být doplněny dálkovou diagnostikou podle Gestorského výkladu č.j. 
5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. 

V navazujícím stupni projektové dokumentace bude dále řešena problematika případného 
umístění dalších kamer cca 2 ks k monitorování prostoru stání náhradní autobusové 
dopravy. 

D.2.4. Rádiové spojení (GSM-R) 

PS 50-14-03: T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R 

V rámci stavby bude na trati Šakvice - Hustopeče u Brna vybudována radiotelefonní síť 
GSM-R, která zajistí pokrytí železniční tratě signálem pro zajištění mobilního telefonního a 
datového spojení včetně souvisejících služeb. Vybudovaná síť bude navazovat na již 
provozovanou síť GSM-R na 1.NŽK. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a 
datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu. Kromě standardní hlasové 
komunikace bude mobilní síť zajišťovat komunikaci s jedoucími vozidly, datové služby a 
aplikace, které umožní vytváření speciálních uživatelských skupin. 

Síť GSM-R bude vybudována v souladu s požadavky technického standardu EIRENE. Pro 
systém GSM–R je určeno kmitočtové pásmo 876-880MHz (uplink) a 921-925 MHz 
(downlink). Pokrytí signálem GSM-R bude mít liniovou strukturu, směrovanou podél 
železniční trati. 

Podle provedeného výpočtu a SW simulace nelze zajistit signál sítě GSM-R v žst. Hustopeče 
u Brna ze stávající základnové stanice v žst. Šakvice. Pro pokrytí této žst. a přilehlého 
traťového úseku je nutné v žst. Hustopeče u Brna vybudovat novou základnovou stanici BTS 
s jednou anténou a u stávající BTS 268 v žst. Šakvice upravit azimut stávající antény 
směrem na Břeclav. Simulace pokrytí byla provedena na anténu Kathrein 800 10634V01 
(uvedeno ve výkresové části dokumentace). 
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BTS 267 žst. Hustopeče u Brna zajistí rádiový signál sítě GSM-R v úseku mezi žst. 
Hustopeče u Brna a žst. Šakvice. Jedna nová antény bude umístěna na novém stožáru o 
výšce 25m. Technologie BTS i se souvisejícím zařízením bude umístěna v nové sdělovací 
místnosti v adaptované výpravní budově. 

Nový stožár výšky 25m bude situovaný u štítové zdi adaptované VB směrem k městu ve 
vzdálenosti cca 6-8m od budovy. Ze stožáru bude do půdních prostor přes střechu zaústěna 
kabelová lávka pro uložení anténních svodů. Na stožáru bude kromě antény sítě GSM-R 
umístěna také anténa sítě MRS (samostatný PS). 

Základní údaje o situování BTS: 

trať č./nový žkm (cca):   254/6,807 
umístění antén BTS:    stožár 25 m  
informativní souřadnice stožáru BTS: N 48°56.25872', E 16°44.16340' 

název a číslo BTS.    BTS267, žst. Hustopeče u Brna 

Technologie BTS bude umístěna v samostatné přístrojové skříni ve sdělovací místnosti ve 
VB (dispozice je uvedena ve výkresové části dokumentace). Související zařízení pro BTS – 
přenosové zařízení, modemy, optický rozvaděč ODF budou umístěny v nové samostatné 
skříni 19“/42U – toto zařízení je předmětem samostatných PS stavby. Součástí GSM-R je 
zdroj napájení 48V a záložní bateriový zdroj 48V. Tento zdroj bude dimenzovaný tak, aby 
pokryl požadavky na napájení 48V i pro ostatní technologie ve sdělovací místnosti. 

Bude vybudována technologie BTS pro vnitřní prostředí vybavená pro jeden sektor. V místě 
BTS 267 budou použity následující antény: 

sektor 1, anténa 1   anténa Kathrein 800 10634V01 nebo ekvivalentní typ 
zisk antény:     Gi = 16,3–16,6dBi 

    3dB šířka horizontální/vertikální:  68°/9,9°  
    výška antén nad kolejemi:   25m 
    downtilt:      0° - 10° 
    azimut antény:    145° 
 
V žst. Šakvice dojde u stávající BTS268 žst.Šakvice k úpravě stávajícího azimutu antény 
směrem na Břeclav: 
    stávající azimut antény:   115° 
    nový azimut antény:      95° 
 
Zapojení nové základnové stanice BTS267, žst. Hustopeče u Brna je podmíněno doplněním 
centrálních částí sítě GSM-R, toto doplnění je řešeno v rámci tohoto PS. Bude doplněný blok 
BSC, BTS bude začleněna do dohledového systému sítě GSM-R. BTS bude připojena do 
nové samostatné komunikační smyčky E1. Pro přenos komunikačního kanálu budou do žst. 
přivedené kanály E1 prostřednictvím modemu, připojeného na stávající přenosové zařízení  

Výstavba základnové stanice BTS zahrnuje tyto hlavní části a technologie: 

 elektronická část BTS v samostatné přístrojové skříni, v dotčené žst. je použitá BTS 
pro vnitřní prostředí 

 anténní systém 

 napájecí koaxiální kabely pro antény 

 anténní nosič - betonový stožár výšky 25m 

 kabelové rošty a lávka pro přístup koaxiálních kabelů k anténním systémům 

 prostor pro umístění technologie – sdělovací místnost ve VB 

 napojení na telekomunikační kabely a přenosové systémy 

 napojení na zdroj elektrické energie 230/400V 

 zdroj 48Vss, se záložním napájením 

 uzemnění 
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Technologická část BTS 

Pro výstavbu BTS267 st. Hustopeče u Brna bude použita technologie, která je kompatibilní 
se stávajícími centrálními systémy sítě, tj. s řídící jednotkou BSC a spojovací a dohledovou 
jednotkou NSS pro síť GSM-R, která je v síti GSM-R SŽDC již v provozu. Kompatibilita 
technologie musí zaručit bezproblémový provoz sítě vč. dohledu. 

Technologie BTS bude umístěna ve sdělovací místnosti VB v samostatné přístrojové skříni. 
Ostatní související zařízení (napájecí zdroj, baterie, přenosové zařízení, modemy apod.) 
bude umístěno v samostatných skříních 19“/47U. 

BTS bude vybudovaná v rozsahu jednoho sektoru, požadovaná kapacita rozšiřitelnosti BTS 
je do 3 sektorů. Počet vysílacích kanálů na jeden sektor je min. 2 TRx. 

Orientační základní technické údaje pro BTS jsou (dle současně provozovaných BTS): 

pro BTS vnitřní pro 1 – 3 sektory 
výška:     110 cm 
šířka:     60 cm 
hloubka:    60 cm 
váha (dle vybavení):   do 150 kg 
napájení:    -48V ss 
spotřeba v konfiguraci:  do 700 W (1 sektor) 
     do 1.300 W (2 sektory) 
     do 1.800 W (3 sektory) 
hodnota uzemnění:    do 10 ohm 
pracovní teplota prostředí:  min. -50

o
C až 45

o
C 

relativní vlhkost:   min. 20% - 80% 
tlak:     min. 70 – 106kPa 

BTS musí umožňovat dálkový dohled ze stávajícího řídícího centra v Praze. Musí zajistit 
potřebná hlášení a diagnostiku. 
 

Antény 
Použití antény, která byla použita pro simulaci pokrytí, není závazné, je nutné pouze dodržet 
stanovené parametry případně použít zařízení s lepšími parametry. Konkrétní typ antény 
(výrobce) bude zvolen na základě výběrového řízení.  

Parametry antény: 

Kathrein 800 10634V01 
frekvence:   790 – 960MHz 
polarizace:   +45

o
, -45

o
  

zisk antény:   Gi = 16,2-16,4dBi (790-862MHz)  
Gi = 16,3-16,6dBi (824-894MHz) 
Gi = 16,6-16,8dBi (880-960MHz) 

El. náklon:   0
o
 - 10

o
  

3dB šířka horizontální: 69
o
 (790-862MHz) / 68

o
 (824-894MHz) / 65

o
 (880-960MHz) 

3dB šířka vertikální:  10
o
 (790-862MHz) / 9,9

o
 (824-894MHz) / 9,7

o
 (880-960MHz) 

impedance:    50 ohm 
konektory:   2x 7-16F, vstup spodem 
rozměry antény:  1964x259mm, hl.99mm 
váha antény:   13kg 

Anténní svody 

Pro napájení anténního systému budou použity anténní svody s pěnovým dielektrikem 
velikosti 7/8“. Uváděné typy anténních svodů jsou pouze orientační, alternativně je možné 
zvolit obdobný typ stejných parametrů. 
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Celkový útlum anténních svodů včetně doplňkové výstroje tj., konektorů, splitterů a jumperů 
musí menší než 3dB. Na jeden sektor budou použity 2 ks anténních svodů  - přijímací a 
vysílací směr. Pro připojení antén a technologie BTS budou konce svodů opatřeny jumpery. 
Při přechodech anténních svodů z vnějšího do vnitřního prostředí a v místech přechodů mezi 
požárními úseky v budovách budou požity protipožární průchodky. 

Požadované parametry anténních svodů: 

kabel 7/8“ 
dielektrikum:    pěnové plné 
vnější vodič:    měď, prstencové zvlnění (corrugated copper) 
vnitřní vodič:    měď, trubka 
min. poloměr ohybu jednorázový: 120 mm 
min. poloměr ohybu opakovaný: 250 mm 
tahová pevnost:   1440 N  
ohybový moment:   13,0 Nm   
impedance:     50 +/-1 ohm 
ss odpor vnitřního vodiče:  1,17 ohm/1000m 
ss odpor vnějšího vodiče:  1,05 ohm/1000m 
útlum při 824 MHz:   3,53 dB/100m 
útlum při 894 MHz:   3,69 dB/100m 
útlum při 900 MHz:   3,71 dB/100m 
útlum při 925 MHz:   3,76 dB/100m 

Doplňková výstroj anténních svodů: 

Konektory:  7-16 
Jumpery:   2 m 

 

Stožár, konstrukce pro antény, základy  

Anténní systém bude umístěný na novém stožáru výšky 25m. Bude použitý betonový stožár 
kruhového průřezu. Nový stožár musí splnit požadavek na max. výchylku z osy 1

O
 s nosností 

do celkové anténní plochy 4m
2
. 

Součástí stožáru je i jeho výstroj tj. upevňovací a ochranné prvky, stoupací žebřík, jímací 
zařízení, stupačky, vnější kabelové lávky, konstrukce pro upevnění vysílací části. Výstroj 
stožáru musí být chráněna proti cizím zásahům zábranou vstupu na výstupní žebřík. 
Všechny vnější kovové části stožáru a jeho výstroje musí být opatřeny protikorozní 
ochranou. Stožár musí umožnit barevný nátěr v případě požadavku dotčených orgánů. 

Stožár musí umožnit umístění antény pro místní rádiovou síť, musí obsahovat konstrukční 
prvky pro umístění této další antény, včetně anténních svodů pro MRS. Umístění antény pro 
MRS se předpokládá ve vzdálenosti min. 5m vertikálně od antény GSM-R. Toto místo musí 
být osazeno dalšími stupačkami pro obsluhu. Dodávka a instalace antény MRS  je 
předmětem samostatného PS. 

Mezi stožárem a střechou budovy bude vybudovaná kabelová lávka pro zaústění anténních 
svodů na půdu VB. Na půdě budou vybudované rošty až po vstup do sdělovací místnosti. 

Před zahájením zemních prací pro výstavbu stožáru bude dodavatelem proveden geologický 
průzkum v místě budoucího stožáru a na základě výsledků tohoto průzkumu se provede 
statický výpočet stožáru, podle výpočtu se upraví základová patka pro stožár. Základy budou 
realizovány do otevřeného výkopu, třída těžitelnosti bude stanovena až po provedení 
geologického průzkumu. Provede se izolace základové patky proti vlivům koroze armování 
ve smyslu předpisu SR5/7.  

Velikost a tvar základové patky je závislá na výšce stožáru a na únosnosti zeminy 
v základové spáře. 
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Betonový základ pro stožár výšky 25m bude o rozměrech: 2,7m x 2,7m, hloubka 2,5m. 
Beton C25/30 XF3. Vyztužení  ocelovými vložkami typu (V), krytí 100mm. Izolace základů 
bude provedena asfaltovými nátěry (1x penetrační a  2x asfaltový). Pro zeminu v základové 
spáře o únosnosti alespoň 250 kPa bude základ proveden bez štěrkopískového polštáře. 
Pro zeminy o únosnosti v rozmezí 150kPa až 250kPa bude pod patkou štěrkopískový polštář 
tloušťky 1,5m. Tím dojde k rozšíření základové spáry o 1,0m na každou stranu od hrany 
základu. Objem betonu patky 18,2m

3
.  

 

Technologické prostory a jejich zabezpečení 

Technologie BTS a související technologie bude umístěna ve sdělovací místnosti ve VB. 
Součástí BTS je napájecí zdroj 48V včetně baterií. Technické vybavení sdělovací místnosti 
(klimatizace, přípojky nn apod.) bude součástí těchto budov, které jsou řešeny 
v samostatných PS/SO. 

 

Napojení na telekomunikační sítě 

V celém úseku se v rámci samostatného PS stavby buduje nový dálkový optický kabel DOK 
48vláken. Tento kabel společně s přenosovým zařízením (řeší samostatný PS) bude využit 
pro připojení BTS na centrální systém sítě GSM-R.  

Připojení BTS do sítě GSM-R, které řeší samostatný PS, je řešené pomocí optického 
modemu, kterým se připojí BTS rozhraním E1 na přenosové zařízení v žst. Šakvice a datová 
síť TechLan, která zajistí spojení pro dohled nad BTS s IP protokolem. 

 

Napájení 48V 

Napájení technologie BTS a dalších souvisejících technologií ve sdělovací místnosti bude 
řešeno samostatným zálohovaným stejnosměrným napájecím zdrojem s napětím 48V DC 
s uzemněným + pólem (soustava PELV). Napájecí zdroj bude dimenzován pro napájení BTS 
a pro všechna související nově instalovaná zařízení, která budou umístěna ve stejné 
místnosti s BTS. Napájecí zdroj musí kapacitně pokrýt spotřebu všech těchto technologií. 
Napájecí zdroj v technologickém domku je součástí tohoto PS. 

Záložní zdroj bude tvořen plynotěsnou baterií 48V. Doba zálohování bude dimenzovaná na 6 
hodin. 

Základní dimenze napájecích zdrojů (údaje o spotřebě jsou uváděny pouze jako orientační, 
přesnou spotřebu je nutno řešit na základě konkrétního zařízení): 

spotřeba vlastní BTS:   cca 900 W/sektor 
spotřeba ostatních technologií:  cca 1.200W 
přenosový systém:   cca 200W 
optický modem:   cca 50W 
dobíjení baterie:   proudové zatížení 10% z kapacity baterie 
rezerva:    10 - 20% 

Požadavek na kapacitu zdroje 48VDC je 4kW, kapacita baterie cca 250Ah. 

 

Přípojka nn, uzemnění 

Přívod nn je řešený z rozvaděče R-sděl, který je umístěný ve sdělovací místnosti a který řeší 
samostatný stavební objekt. 

Uzemnění bude zajištěno v rámci samostatného objektu stavby, v rámci MK stavby bude 
připravena uzemňovací sběrnice. 
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Uvedení do provozu 

V rámci uvedení BTS do provozu bude provedeno akceptační měření nového úseku na trati 
Šakvice – Hustopeče u Brna a stávajícího úseku na I.NŽK, který bude dotčený 
přesměrováním (úpravou azimutu) stávající antény. 

 

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

PS 02-14-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC 

Technické řešení respektuje směrnici vydanou SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání 
(04/2009), Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 
5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací 
umožňovat navazující technologické systémy. Komunikační rozhraní musí být dle směrnice 
vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a zásady a požadavky na 
budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Řešení zapadá 
do již navrženého systému DDTS ŽDC. 

Ve stávajícím stavu je ve stanici Šakvice systém DDTS realizován v rámci stavby „DOZ 
Břeclav – Brno“. Ve výpravní budově v DK je umístěn stávající InK v rozvaděči RDD. Ve 
stanici jsou integrovány vybrané technologické systémy. Přenos informací je na InS na ED 
Brno – Maloměřice a na InS na CDP Přerov. 

Ve stanici Hustopeče u Brna není v současné době vybudován systém DDTS. Přenos 
informací pro jednotlivé technologické systémy neexistuje. 

V rámci stavby „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ bude ve 

stanici Hustopeče u Brna vybudován systém DDTS ŽDC. Ve stanici Hustopeče u Brna bude 
umístěn nový integrační koncentrátor, do kterého budou komunikačně stažena data 
z vybraných technologií. Ve stanicích bude umístěn nový rozvaděč RDD pro dálkové odečty 
elektroměrů a pro sběr signalizací z rozvaděčů v rozvodnách nn. Řízení na traťovém úseku 
Šakvice – Hustopeče u Brna bude prováděno z CDP Přerov. 

Technologické systémy připojované do systému DDTS ŽDC 

EOV – elektrický ohřev výhybek 
OSV – osvětlení 
EE – signalizace stavů vybraných elektrotechnických a energetických zařízení  
ELM – dálkový odečet elektroměrů 
AS – analyzátor sítě 
ROZ – rozhlas pro cestující 
KAM – kamerový systém 
ISC – informační systém 
EZS – elektronický zabezpečovací systém 
LDP – lokální detekce požáru 
 

Klientská pracoviště systému DDTS ŽDC 

V rámci tohoto projektu bude dodáno nové mobilní klientské pracoviště na SSZT Brno. 
Klientské pracoviště bude sloužit pro ovládání a diagnostické potřeby jednotlivých 
technologických systémů a pro potřeby místní obsluhy.  

V rámci stavby bude proveden upgrade SW stávajících klientských pracovišť, zejména 
doplnění technologií v rámci stavby. Jedná se o klientská pracoviště v žst. Břeclav a na CDP 
Přerov – DŽDC II. 
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V rámci stavby bude provedeno doplnění aplikace telefonního zapojovače v OPT Horní 
Heršpice, v žst. Šakvice, na CDP Přerov – dispečerský sál a budou doplněny aplikace 
telefonního zapojovače v dotčených stanicích na trati Břeclav - Brno. 

SW výbava v rámci tohoto PS 

 Úprava SW InS ED Brno – Maloměřice 

 Úprava SW InS na CDP Přerov 

 Úprava SW TeS na CDP Přerov 

 SW výbava InK žst. Hustopeče u Brna 

 SW výbava nového klienta na SSZT Brno 

 Doplnění vizualizace klienta v žst. Břeclav 

 2 x doplnění vizualizace klienta na CDP Přerov – DŽDC II 

 Doplnění aplikace DTTZ v žst. Šakvice 

 Doplnění aplikace DTTZ v OPT Horní Heršpice 

 2 x doplnění aplikace DTTZ na CDP Přerov – dispečerský sál 

 7 x doplnění aplikace DTTZ v dotčených stanicích na trati Břeclav – Brno 

 Komunikační a datové napojení jednotlivých systémů budovaných v rámci stavby 
 

Přenášené informace DDTS ŽDC 

Připojení Umístění Technologie Rozvaděč Datový typ Název informace 

Šakvice – InK Šakvice EOV REOV1 Elektrický ohřev výměn Ovládání EOV 

Šakvice – InK Šakvice EOV REOV2 Elektrický ohřev výměn Ovládání EOV 

Šakvice – InK Šakvice OSV RO Osvětlení Větev osvětlení 

Šakvice – InK Šakvice ELM RH Elektroměr Dálkový odečet elektroměrů 

Šakvice – InK Šakvice ELM RZS Elektroměr Dálkový odečet elektroměrů 

Šakvice – InK Šakvice EE RH DI Diagnostika napájecích vývodů 

Šakvice – InK Šakvice EE RH ANALYZÁTOR   

Šakvice – InK Šakvice EE RZS ANALYZÁTOR   

Šakvice – InK Šakvice EZS EZS Ústředna EZS   

Hustopeče u Brna - InK Hustopeče u Brna EOV REOV1 Elektrický ohřev výměn Ovládání EOV 

Hustopeče u Brna - InK Hustopeče u Brna OSV RO Osvětlení Větev osvětlení 

Hustopeče u Brna - InK Hustopeče u Brna ELM RH Elektroměr Dálkový odečet elektroměrů 

Hustopeče u Brna - InK Hustopeče u Brna ELM RZS Elektroměr Dálkový odečet elektroměrů 

Hustopeče u Brna - InK Hustopeče u Brna EE RH DI Diagnostika napájecích vývodů 

Hustopeče u Brna - InK Hustopeče u Brna EE RH ANALYZÁTOR   

Hustopeče u Brna - InK Hustopeče u Brna EE RZS ANALYZÁTOR   

Hustopeče u Brna - InK Hustopeče u Brna ROZ ROZ Rozhlas   

Hustopeče u Brna - InK Hustopeče u Brna ISC ISC IS pro cestující   

Hustopeče u Brna - InK Hustopeče u Brna KAM KAM Kamery   

Hustopeče u Brna - InK Hustopeče u Brna EZS EZS Ústředna EZS   

 

Minimální rozsah indikací a povelů je uveden v Technických specifikacích SŽDC č. 2/2008 - 
ZSE v platném znění. Rozsah indikací a povelů bude v souladu s gestorským výkladem k 
Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 
2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. 
Komunikační rozhraní musí být dle směrnice vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání 
(04/2009) a zásady a požadavky na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 
ze dne 16. 3. 2015. 
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PS 50-14-04 Úprava dispečerského pracoviště 

V ŽST Šakvice je v současné době jen provizorní dopravní kancelář bez trvalé obsluhy a tato 
stanice stejně jako ostatní žst. na této trati jsou dálkově ovládány z dispečerského pracoviště 
na CDP Přerov. Nově rekonstruovaná žst.Hustopeče u Brna bude také ovládána 
z dispečerského pracoviště na  CDP Přerov, případně ze záložního dispečerského 
pracoviště v žst. Brno Horní Heršpice a nouzově lokálně z žst.Šakvice. Vzhledem k úpravám 
a doplňování stávajících sdělovacích technologií v žst.Šakvice a nově budovaným 
technologickým zařízením v žst.Hustopeče u Brna v rámci stavby je nutné tato stávající 
dispečerská pracoviště rekonfigurovat, přizpůsobit a doplnit tak, aby umožňovaly dálkovou 
obsluhu a dohled stávajících doplňovaných i nových rozhlasových, informačních, 
kamerových, rádiových a dispečerských systémů, EZS, LDP, ASHS a dalších stávajících 
technologií. V rámci úprav se přizpůsobí i záložní dispečerské pracoviště pro tuto oblast a to 
v žst. Brno Horní Heršpice. 

Dle aktuálních parametrů provozovaných systémů v době realizace se dispečerské zařízení 
jen doplní o potřebné licence, aktualizuje se SW, popřípadě se nahradí celé nekompatibilní 
ovládací bloky (SW). Přípravná dokumentace uvažuje s horší variantou, a to že se bude 
muset část stávajícího zařízení vyměnit nebo doplnit. To by se týkalo především, řídící 
jednotky pro rozhlas a inf. systém (informační server), počítače a záznamové jednotky pro 
kamerový systém, kompatibilního zapojovače s řídící jednotkou, dohledového serveru a 
vybavení pracoviště operátora, včetně aktualizace SW a příslušenství. 

Dále se doplní o potřebné licence stávající záznamové zařízení REDAT na CDP Přerov. 
Všechna zařízení musí komunikovat s kontrolně analytickým centrem (KAC) řízení provozu. 

 

Požadavky na další stupeň PD 

Další stupeň PD musí být vypracován v souladu s platnými normami a předpisy. Při 
zpracování dalšího stupně PD musí být také respektovány Technické kvalitativní podmínky 
staveb SŽDC, vyhlášky a doporučení: 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:   

TKP 7   Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 

Část B: Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 

TKP 28   Sdělovací zařízení 

TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

 

Předpisy SŽDC:   

SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC D1  Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC D5  Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace 
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SŽDC D5-2  Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní 
dopravní dokumentace - doplňující ustanovení k obslužným 
předpisům, provozní řády místních rádiových sítí 

SŽDC Dp17   Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 

SŽDC (ČSD) T1  Telefonní provoz 

SŽDC (ČSD) T7  Rádiový provoz 

SŽDC (ČD) T 32  Předpis pro měření železničních dálkových kabelů 

SŽDC (ČD) T 81  Označování okruhů 

SŽDC (ČD) T 84  Dokumentace železničních kabelů 

SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení 

SŽDC Sm100 Směrnice SŽDC pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na 
zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy 

SŽDC č. 35 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 
rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu ve znění změn č. 1 a 2 

Vyhlášky:   

Vyhláška č. 100/1995 Sb. Podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických 
zařízení 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

Výnos ČD DDC č.j. 703/95 - S7/INV Zadávací podmínky staveb sdělovací a zabezpečovací 
techniky 

pokyn SŽDC č.j. 7058/2015-O14 ze dne 13.2.2015 „Základní technické požadavky na 
kamerové systémy v železničních stanicích“.   

 

Technické předpisy a normy:   

FMS TA7   Stavba dálkových sdělovacích kabelů 

FMS TA46   Spojové kabelovody 

FMS TA69  Stavba místních kabelových sítí 

FMS TA91   Vnitřní telekomunikační rozvody. Montáž, technický provoz a údržba 

FMS TA117   Výstavba přístupových sítí. Optické kabely.  

44764/09-OAE Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství 

v telekomunikační síti SŽDC 

Technické informace SPT 

ZTP 22942/2015-SŽDC-O14 Základní technické parametry optických kabelů 

Zaváděcí listy 

 

TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

TNŽ 34 2570 Předpisy pro železniční rozhlasová zařízení 

TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasová zařízení pro informování cestujících 
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TNŽ 34 2680 Předpisy pro zařízení průmyslové televize v železničním provozu 

TNŽ 34 2858 Železniční rádiové sítě 

TNŽ 34 2612 Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem 

TNŽ 37 5711 Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními drahami a 
vlečkami 

 

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními drahami 

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technických vybavení 

Při návrhu zařízení musí být použito pouze zařízení zavedené u SŽDC, v případě použití 
nezavedeného zařízení musí být dokladován souhlas určeného útvaru SŽDC s použitím 
nezavedeného zařízení. 

Způsob přeložek kabelů a zařízení vč. měření musí být projednán s příslušným správcem a 
jeho souhlas s navrženým řešením musí být dokladován v PD. 


