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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Šakvice, MK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 01-14-01

Projektant, firma : Ing. Dominik Schmidt, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Kabely, kabelové soubory
1 75I311 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN kmčtyřka 11,570 0,000 0,00 0,00
2 75I312 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 25XN kmčtyřka 6,580 0,000 0,00 0,00
3 75I313 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 50XN kmčtyřka 5,100 0,000 0,00 0,00
4 75I322 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN kmčtyřka 0,900 0,000 0,00 0,00
5 75J223-R Kabel sdělovací pro venkovní použití do 20 párů průměru 1,0 mm kmpár 0,960 0,000 0,00 0,00
6 75I315 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení na konstrukci m 80,000 0,000 0,00 0,00
7 75I316 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení m 2 800,000 0,000 0,00 0,00
8 75I31X Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení m 620,000 0,000 0,00 0,00
9 75I811 Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 12,780 0,000 0,00 0,00

10 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 2 250,000 0,000 0,00 0,00

11 75I81Y Kabel optický singlemode - demontáž m 1 225,000 0,000 0,00 0,00
12 75I81X_R Kabel optický singlemode - uložení na konstrukci m 80,000 0,000 0,00 0,00
13 75I841 Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
14 75I84X Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
15 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 2 030,000 0,000 0,00 0,00
16 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 1 200,000 0,000 0,00 0,00
17 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 830,000 0,000 0,00 0,00
18 75I931 Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm m 20,000 0,000 0,00 0,00
19 75I933 Optotrubka HDPE nehořlavá - uložení na konstrukci m 10,000 0,000 0,00 0,00
20 75I93X Optotrubka HDPE nehořlavá - zatažení m 10,000 0,000 0,00 0,00
21 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 4,000 0,000 0,00 0,00
22 75I962 Optotrubka - kalibrace m 2 030,000 0,000 0,00 0,00
23 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 4,000 0,000 0,00 0,00
24 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
25 75IA51 Optotrubková koncovka průměru do 40 mm kus 4,000 0,000 0,00 0,00
26 75IA5X Optotrubková koncovka - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
27 75IA61 Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm kus 4,000 0,000 0,00 0,00
28 75IA6X Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
29 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 10,000 0,000 0,00 0,00
30 75IA7X Optotrubková průchodka - montáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00
31 75IEA1 Venkovní telefonní objekt na sloupku kus 6,000 0,000 0,00 0,00
32 75IEAX Venkovní telefonní objekt - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Šakvice, MK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 01-14-01

Projektant, firma : Ing. Dominik Schmidt, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
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33 75IEAY Venkovní telefonní objekt - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
34 75IEC1 Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken kus 8,000 0,000 0,00 0,00
35 75IECX Optický rozvaděč 19" provedení - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
36 75IEE1 Kazeta pro uložení svárů - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
37 75IEEX Kazeta pro uložení svárů - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
38 75IEF1 Konektorový modul 12 vláken - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
39 75IEFX Konektorový modul 12 vláken - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
40 75IF21 Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka kus 57,000 0,000 0,00 0,00
41 75IF2X Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž kus 57,000 0,000 0,00 0,00
42 75IF31 Zemnící svorkovnice - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00
43 75IF3X Zemnící svorkovnice - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
44 75IF41 Montážní rám do 10+1 - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00
45 75IF4X Montážní rám do 10+1 - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
46 75IF91 Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00
47 75IF9X Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
48 75IFA1 Nosník bleskojistek - dodávka kus 10,000 0,000 0,00 0,00
49 75IFAX Nosník bleskojistek - montáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00
50 75IFB1 Bleskojistka - dodávka kus 100,000 0,000 0,00 0,00
51 75IFBX Bleskojistka - montáž kus 100,000 0,000 0,00 0,00
52 75IG11_R Tyč uzemňovací do 19" skříně - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
53 75IG1X Tyč uzemňovací - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
54 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 2,000 0,000 0,00 0,00
55 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 20,000 0,000 0,00 0,00
56 742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 25,000 0,000 0,00 0,00
57 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 10,000 0,000 0,00 0,00
58 75IG21 Svorka rozpojovací zkušební - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
59 75IG2X Svorka rozpojovací zkušební - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
60 75IG61 Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - dodávka m 60,000 0,000 0,00 0,00
61 75IG6X Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - montáž m 60,000 0,000 0,00 0,00
62 75IH21 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 40 žil kus 9,000 0,000 0,00 0,00
63 75IH22 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 100 žil kus 3,000 0,000 0,00 0,00
64 75IH22 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 100 žil kus 0,000 0,00 0,00
65 75IH23 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 200 žil kus 4,000 0,000 0,00 0,00
66 75IH31 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN kus 7,000 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Šakvice, MK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 01-14-01

Projektant, firma : Ing. Dominik Schmidt, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

67 75IH32 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN kus 6,000 0,000 0,00 0,00
68 75IH33 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 50XN kus 4,000 0,000 0,00 0,00
69 75IH34 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m přes 50XN kus 0,000 0,00 0,00
70 75IH61 Ukončení kabelu optického do 12 vláken kus 14,000 0,000 0,00 0,00
71 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm kus 14,000 0,000 0,00 0,00
72 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00
73 75IH81 Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka kus 24,000 0,000 0,00 0,00
74 75IH8X Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž kus 24,000 0,000 0,00 0,00
75 75IH91 Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka kus 24,000 0,000 0,00 0,00
76 75IH9X Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž kus 24,000 0,000 0,00 0,00
77 75II21 Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil kus 5,000 0,000 0,00 0,00
78 75II2X Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
79 75IJ11 Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření kus 12,000 0,000 0,00 0,00
80 75IJ12 Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu kus 12,000 0,000 0,00 0,00
81 75IJ13 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený ús kus 143,000 0,000 0,00 0,00
82 75IJ14 Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky,  úsek 8,000 0,000 0,00 0,00
83 75IK11 Měření útlumu na skládce do 12 vláken kus 2,000 0,000 0,00 0,00
84 75IK21 Měření útlumu po montáži  do 12 vláken kus 7,000 0,000 0,00 0,00
85 75IK41 Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken kus 7,000 0,000 0,00 0,00
86 75IK61 Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken kus 7,000 0,000 0,00 0,00
87 75J121_R Konstrukce na zeď pro upevnění HDPE a kabelů m 6,000 0,000 0,00 0,00
88 75J12X_R Konstrukce na zeď pro upevnění HDPE a kabelů - montáž m 6,000 0,000 0,00 0,00
89 75J821 Optický pigtail singlemode do 2 m kus 168,000 0,000 0,00 0,00
90 75J82X Optický pigtail singlemode - montáž kus 168,000 0,000 0,00 0,00
91 75J921 Optický patchcord singlemode do 5 m kus 40,000 0,000 0,00 0,00
92 75J92X Optický patchcord singlemode - montáž kus 40,000 0,000 0,00 0,00
93 75JB13 Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U kus 2,000 0,000 0,00 0,00
94 75JB1X Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
95 75K112 Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA kus 15,000 0,000 0,00 0,00
96 75K11X Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž kus 15,000 0,000 0,00 0,00
97 75IL71 Kabelová kniha - vyhotovení m 5 750,000 0,000 0,00 0,00
98 703212 KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠE        M 5,000 0,000 0,00 0,00
99 703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮ      M 60,000 0,000 0,00 0,00

100 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU kus 14,000 0,000 0,00 0,00



4

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Šakvice, MK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 01-14-01

Projektant, firma : Ing. Dominik Schmidt, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

101 701006 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU - MONTÁŽ kus 14,000 0,000 0,00 0,00

102 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 0,920 0,000 0,00 0,00
103 703721 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM KUS 50,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Kabely, kabelové soubory 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zemní práce

1 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 2 120,000 0,000 0,00 0,00
2 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 590,000 0,000 0,00 0,00
3 702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 12    M 590,000 0,000 0,00 0,00
4 702902_R PÍSKOVÉ LOŽE Z PŘESÁTÉHO Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MMM 590,000 0,000 0,00 0,00

5 702904 OBSYP KABELOVÉHO VEDENÍ VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU M3 345,000 0,000 0,00 0,00

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 5,000 0,000 0,00 0,00

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 696,000 0,000 0,00 0,00

8 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 8 000,000 0,000 0,00 0,00
9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 296,000 0,000 0,00 0,00

10 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRU  KUS 25,000 0,000 0,00 0,00

11 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 2 120,000 0,000 0,00 0,00

12 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 100,000 0,000 0,00 0,00

13 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 300,000 0,000 0,00 0,00

14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 100,000 0,000 0,00 0,00

15 702413 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM KUS 2,000 0,000 0,00 0,00
16 709540 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ M2 100,000 0,000 0,00 0,00

17
015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 400,000
0,000 0,00 0,00

18 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A 
DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) T 1,000 0,000 0,00 0,00

19 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Zemní práce 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektizace trati Šakvice - Hustopeče Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO PS 01-14-02

Projektant, firma : Oskar Rozbořil, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky           
1 75JA21R Zásuvka datová 2xRJ45 cat. 5e pod omítku kus 11,000 0,000 0,00 0,00
2 75JA2XR Zásuvka datová 2xRJ45 - montáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00
3 75JB21R Patch panel 24 port cat.5e, 19" kus 2,000 0,000 0,00 0,00

4 75JB1XR Patch panel 24 port cat.5e - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
5 75J311 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka kmpár 6,000 0,000 0,00 0,00
6 75J31X Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž kmpár 6,000 0,000 0,00 0,00
7 75JC1X Kabelová forma pro kabely - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
8 75IJ12R Měření na sdělovacím kabelu - měření segmetu sktrukt.kabeláže v obou směrech, vč. 

protokolů
kus 22,000 0,000 0,00 0,00

9 702512 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM KUS 6,000 0,000 0,00 0,00
10 703411 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

DN PRŮMĚRU DO 25 MM
M 40,000 0,000 0,00 0,00

11 703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

M 40,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění Číslo PS PS 01-14-03
Datum zpracování : 08/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 75M261_R IP telefon s rozšířenou klávesnicí  (vč.licence) kus 1,00
2 75M26X_R IP telefon s rozšířenou klávesnicí   - montáž kus 1,00
3 75M431 Telefonní zapojovač digitální, brána IP/MB kus 1,00
4 75M43X Telefonní zapojovač digitální, brána - montáž kus 1,00
5 75M441_R Telefonní zapojovač - doplnění licencí pro připojení nových okruhů kus 1,00
6 75M433_R Doplnění karty FXO/FXS kus 1,00
7 75M43X_R Karta FXO/FXS - montáž kus 1,00
8 75M42X_R Telefonní zapojovač digitální, dispečerský terminál VoIP, doplněn   kus 1,00
9 75K122 Transformátor silový převodní přes 1000 VA kus 10,00

10 75K12X Transformátor silový převodní - montáž kus 10,00
11 75JC13_R kabeláž, včetně příslušenství - materiál a montáže kus 10,00
12 10140312R Přezkoušení  a odladění zařízení, zaškolení obsluhy případ 1,00
13 10140313R Demontáž stávajícího zařízení a předání správci případ 1,00
14 10140314R Dozor správce zařízení hod 16,00

S Celkem za 1 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Šakvice, EZS

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO PS 01-14-04

Projektant, firma : Oskar Rozbořil, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky           
1 75O511 EZS, ústředna do 48 zón kus 1,000 0,000 0,00 0,00

2 75O51X EZS, ústředna - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

3 75O521 EZS, software ústředny - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

4 75O522 EZS, software ústředny konfigurační kus 1,000 0,000 0,00 0,00

5 75O523 EZS, software ústředny diagnostický kus 1,000 0,000 0,00 0,00

6 75O542 LCD displej kus 1,000 0,000 0,00 0,00

7 75O54X LCD displej - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

8 75O573 EZS, magnetický kontakt hliníkový - lehké provedení kus 1,000 0,000 0,00 0,00

9 75O57X EZS, magnetický kontakt - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

10 75O5B1 EZS, hlásič kouře - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

11 75O5BX EZS, hlásič kouře - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

12 75O5J1 EZS, komunikační rozhraní - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

13 75O5JX EZS, komunikační rozhraní - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

14 75O5O1 EZS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení EZS hod 8,000 0,000 0,00 0,00
15 75O5O2 EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS kus 1,000 0,000 0,00 0,00

16 75O5O3 EZS, přezkoušení ústředny EZS kus 1,000 0,000 0,00 0,00

17 75O5O4 EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu kus 1,000 0,000 0,00 0,00

18 75O5O5 EZS, revize ústředny EZS kus 1,000 0,000 0,00 0,00

19 75J212 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm kmpár 0,200 0,000 0,00 0,00

20 75J511 Kabel silový pro EPS ohniodolný, bezhalogenový průměru do 1,5 mm2 kmžíla 0,300 0,000 0,00 0,00

21 703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN 
PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M 30,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO :  Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 01-14-07

Projektant, firma : Bc. Martin Řehák, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Sdělovací zařízení, informační a vizuální
1.1 75L13 Rozhlasový zesilovač - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.2 75L13 Rozhlasový zesilovač do 300 W kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.3 75L16 Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor kus 13,000 0,000 0,00 0,00
1.4 75L16 Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů kus 13,000 0,000 0,00 0,00
1.5 75L16 Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas kus 13,000 0,000 0,00 0,00
1.6 75L16 Rozhlasové příslušenství - montáž kus 39,000 0,000 0,00 0,00
1.7 75L17 Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem kus 14,000 0,000 0,00 0,00
1.8 75L17 Reproduktor venkovní - montáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00
1.9 75L19 Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2 kmžíla 0,700 0,000 0,00 0,00
1.10 75L19 Kabel silový pro rozhlas - montáž kmžíla 0,700 0,000 0,00 0,00
1.11 75L1A Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v ŽST komplet 1,000 0,000 0,00 0,00
1.12 75L1B Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení komplet 1,000 0,000 0,00 0,00
1.13 75L1B Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu komplet 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Sdělovací zařízení, informační a vizuální 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Silnoproud, silnoproudé rozvody
2.1 742G1 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 20,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Silnoproud, silnoproudé rozvody 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Sdělovací zařízení, Úložná vedení
3.1 75IF21R Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka, montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
3.2 75IF3 Zemnící svorkovnice - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
3.3 75IF2 Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
3.4 75IF4 Montážní rám do 10+1 - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
3.5 75IF4 Montážní rám do 10+1 - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
3.6 75IFA Nosník bleskojistek - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
3.7 75IFA Nosník bleskojistek - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
3.8 75IFB Bleskojistka - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
3.9 75IFB Bleskojistka - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

C E N A
montáže

SŽDC



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO :  Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 01-14-07

Projektant, firma : Bc. Martin Řehák, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A
montáže

SŽDC

3.10 75IH1 Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil kus 2,000 0,000 0,00 0,00
3.11 75J11 Nosná lišta plastová - dodávka m 10,000 0,000 0,00 0,00
3.12 75J11 Nosná lišta plastová - montáž m 10,000 0,000 0,00 0,00
3.13 75IJ1 Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu kus 12,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 3 Sdělovací zařízení, Úložná vedení 0,000 0,00 0,00
Díl: 4 Zemní práce při montážích
4.1 70221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 350,000 0,000 0,00 0,00
4.2 70231 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 300,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 4 Zemní práce při montážích 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 01-14-08

Projektant, firma : Bc. Martin Řehák, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Sdělovací zařízení, informační a vizuální
1.1 75L3D HW pro řízení systému - doplnění kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.2 75L3D HW pro řízení systému - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.3 75L3E SW modul HW a SW doplnění řídícího serveru informačního systému kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.4 75L3E SW modul SW modul dálkového řízení tabulí (pro jednotlivou stanici na trati) kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.5 75L3E SW modul SW modul pro podporu elektronického informačního panelu pro samostatnou  kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.6 75L3E SW modul SW modul lokální řízení tabulí pro samostatnou žst. (zast.) kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.7 75L3E SW modul SW + HW, připojení na GTN zapezpečovacího zařízení kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.8 75L3E SW modul - doplnění kus 5,000 0,000 0,00 0,00
1.9 75L36 Nástupištní tabule IS oboustranná bez čísla koleje + hodiny kus 4,000 0,000 0,00 0,00
1.10 75L36 Nástupištní tabule IS - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
1.11 75L31 Odjezdová nebo příjezdová tabule IS jednostranná do 6-ti řádků kus 2,000 0,000 0,00 0,00
1.12 75L31 Odjezdová nebo příjezdová tabule IS jednostranná 9-řádková kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.13 75L32 Odjezdová nebo příjezdová tabule IS - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
1.14 75L37 Podchodová tabule IS jednostranná, dvou nebo třířádková kus 2,000 0,000 0,00 0,00
1.15 75L37 Podchodová tabule IS - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
1.16 75L3A Informační prvek, závěs pro informační tabule kus 9,000 0,000 0,00 0,00
1.17 75L3A Informační prvek, sloup pro dvě informační tabule se  zastřešením kus 4,000 0,000 0,00 0,00
1.18 75L3A Informační prvek, závěs pro informační tabule kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.19 75L3A Informační prvek, - montáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00
1.20 75L3F Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.21 75L3G Šéfmontáže, zkoušení, oživení, revize informačního systému do 10 prvků kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.22 75J32 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka kmpár 0,230 0,000 0,00 0,00
1.23 75J32 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž kmpár 0,230 0,000 0,00 0,00
1.24 742G1 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 230,000 0,000 0,00 0,00
1.25 70351 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM M 30,000 0,000 0,00 0,00
1.26 70221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 100,000 0,000 0,00 0,00
1.27 75IH1 Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil kus 9,000 0,000 0,00 0,00
1.28 75IJ1 Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu kus 18,000 0,000 0,00 0,00
1.29 742K1 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI   KUS 2,000 0,000 0,00 0,00
1.30 70251 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM KUS 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 01-14-08

Projektant, firma : Bc. Martin Řehák, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

S Celkem za 1 Sdělovací zařízení, informační a vizuální 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zemní práce při montážích
2.1 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 3,000 0,000 0,00 0,00
2.2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 3,000 0,000 0,00 0,00
2.3 70290 PÍSKOVÉ LOŽE U Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Zemní práce při montážích 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 01-14-09

Projektant, firma : Bc. Martin Řehák, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Sdělovací zařízení, informační a vizuální
1.1 75L42 Kamera digitální (IP) pevná kus 12,000 0,000 0,00 0,00
1.2 75L42 Kamera digitální (IP) - montáž kus 12,000 0,000 0,00 0,00
1.3 75K23 Napájecí zdroj 48 V DC do 5 A kus 5,000 0,000 0,00 0,00
1.4 75K23 Napájecí zdroj 48 V DC - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
1.5 75L45 Kamerový server - rozšíření záznamového zařízení o jeden TB kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.6 75L45 Kamerový server - doplnění záznamového zařízení (HW, SW, licence) kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.7 75L45 Kamerový server - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.8 75L46 Klienstké pracoviště - doplnění HW, SW, licence kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.9 75M85 Mediakonvertor - karta Ethernet kus 5,000 0,000 0,00 0,00
1.10 75M85 Mediakonvertor - modul (šasí) do 6 slotů kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.11 75M85 Mediakonvertor - Ethernet, samostatný kus 5,000 0,000 0,00 0,00
1.12 75M85 Mediakonvertor - karta SNMP kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.13 75M85 Mediakonvertor - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.14 75J82 Optický pigtail singlemode do 2 m kus 72,000 0,000 0,00 0,00
1.15 75J82 Optický pigtail singlemode - montáž kus 72,000 0,000 0,00 0,00
1.16 75J92 Optický patchcord singlemode do 5 m kus 28,000 0,000 0,00 0,00
1.17 75J92 Optický patchcord singlemode - montáž kus 28,000 0,000 0,00 0,00
1.18 75I81 Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 2,000 0,000 0,00 0,00
1.19 75I81 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 500,000 0,000 0,00 0,00
1.20 75I91 Optotrubka HDPE - uložení m 600,000 0,000 0,00 0,00
1.21 75I91 Optotrubka HDPE - zatažení m 600,000 0,000 0,00 0,00
1.22 75I96 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 5,000 0,000 0,00 0,00
1.23 75I96 Optotrubka - kalibrace m 500,000 0,000 0,00 0,00
1.24 742G1 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 600,000 0,000 0,00 0,00
1.25 742K1 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI D   KUS 16,000 0,000 0,00 0,00
1.26 74481 PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO      KUS 5,000 0,000 0,00 0,00
1.27 75H21 Upevnění na objektu, nástěnná konzola - dodávka kus 12,000 0,000 0,00 0,00
1.28 75H21 Upevnění na objektu, nástěnná konzola - montáž kus 12,000 0,000 0,00 0,00
1.29 75L481 Příslušenství KS - rozvodná skříň KS kus 6,000 0,000 0,00 0,00
1.30 75L482 Příslušenství KS - přepěťová ochrana pro KS kus 12,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 01-14-09

Projektant, firma : Bc. Martin Řehák, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

1.31 75L484 Příslušenství KS - injector pro PoE kus 12,000 0,000 0,00 0,00
1.32 75L48X Příslušenství KS - montáž kus 30,000 0,000 0,00 0,00
1.33 75IEC4 Optický rozvaděč 19" provedení 48 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
1.34 75IEC1 Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken kus 5,000 0,000 0,00 0,00
1.35 75IECX Optický rozvaděč 19" provedení - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
1.36 75JA61_R Metalický patchcord kus 28,000 0,000 0,00 0,00
1.37 75JA5_R Montáž metalického patchcordu kus 28,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Sdělovací zařízení, informační a vizuální 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Kamerový systém - zprovoznění
2.1 75L49 Zprovoznění a nastavení pohledu kamery kus 12,00 0,00
2.2 75L49 Zprovoznění a nastavení kamerového systému komplet 1,00 0,00
2.3 Úprava přenosové a datové sítě (konfigurace, nastavení) KUS 24,00 0,000 0,00 0,00
2.4 74730 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU Z  KUS 1,00 0,00
2.5 74721 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPR          KUS 1,00 0,00
2.6 75L49 Zprovoznění a nastavení školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový systém hod 10,00 0,00
2.7 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPR              kus 3,00 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Kamerový systém - zprovoznení 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Sdělovací zařízení, Úložná vedení
3.1 Výkop jámy pro betonový základ stožáru 0,5x0,5x1,0m m3 3,00 0,000 0,00
3.2 Základ stožáru KS m3 3,00 0,000 0,00
3.3 stožár KS kus 3,00 0,000 0,00
3.4 70221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 600,00 0,00
3.5 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 5,00 0,00
3.6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 3,00 0,00
3.7 70290 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY P     M 10,00 0,00
3.8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 3 Sdělovací zařízení, Úložná vedení 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 02-14-01

Projektant, firma : Ing. Dominik Schmidt, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Kabely, kabelové soubory
1 75I321 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN kmčtyřka 0,040 0,000 0,00 0,00
2 75I322 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN kmčtyřka 73,300 0,000 0,00 0,00
3 75I326 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení m 7 130,000 0,000 0,00 0,00
4 75I32X Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení m 200,000 0,000 0,00 0,00
5 75J233 Kabel sdělovací, montáž a upevnění m 30,000 0,000 0,00 0,00
6 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 14 720,000 0,000 0,00 0,00
7 75I913 Optotrubka HDPE - na konstrukci m 60,000 0,000 0,00 0,00
8 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 14 260,000 0,000 0,00 0,00
9 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 400,000 0,000 0,00 0,00

10 75I931 Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm m 30,000 0,000 0,00 0,00
11 75I933 Optotrubka HDPE nehořlavá - uložení na konstrukci m 10,000 0,000 0,00 0,00
12 75I93X Optotrubka HDPE nehořlavá - zatažení m 20,000 0,000 0,00 0,00
13 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 8,000 0,000 0,00 0,00
14 75I962 Optotrubka - kalibrace m 14 750,000 0,000 0,00 0,00
15 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 20,000 0,000 0,00 0,00
16 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 20,000 0,000 0,00 0,00
17 75IA51 Optotrubková koncovka průměru do 40 mm kus 2,000 0,000 0,00 0,00
18 75IA5X Optotrubková koncovka - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
19 75IA61 Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm kus 2,000 0,000 0,00 0,00
20 75IA6X Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
21 75IF21 Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
22 75IF2X Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
23 75IF31 Zemnící svorkovnice - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
24 75IF3X Zemnící svorkovnice - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
25 75IF41 Montážní rám do 10+1 - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
26 75IF4X Montážní rám do 10+1 - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
27 75IF91 Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
28 75IF9X Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
29 75IFA1 Nosník bleskojistek - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
30 75IFAX Nosník bleskojistek - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
31 75IFB1 Bleskojistka - dodávka kus 40,000 0,000 0,00 0,00
32 75IFBX Bleskojistka - montáž kus 40,000 0,000 0,00 0,00
33 75IG61 Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - dodávka m 150,000 0,000 0,00 0,00
34 75IG6X Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - montáž m 150,000 0,000 0,00 0,00
35 75IH21 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 40 žil kus 6,000 0,000 0,00 0,00
36 75IH31 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN kus 4,000 0,000 0,00 0,00
37 75IH32 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN kus 2,000 0,000 0,00 0,00
38 75IH81 Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00
39 75IH8X Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
40 75IH91 Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 02-14-01

Projektant, firma : Ing. Dominik Schmidt, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

41 75IH9X Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
42 75II21 Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil kus 7,000 0,000 0,00 0,00
43 75II2X Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00
44 75II62 Spojka - odbočovací souprava střední kus 4,000 0,000 0,00 0,00
45 75II6X Spojka - odbočovací souprava - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
46 75IJ11 Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření kus 6,000 0,000 0,00 0,00
47 75IJ12 Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu kus 6,000 0,000 0,00 0,00
48 75IJ13 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek kus 25,000 0,000 0,00 0,00
49 75IJ14 Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka úsek 20,000 0,000 0,00 0,00
50 75K112 Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA kus 6,000 0,000 0,00 0,00
51 75K11X Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
52 75K11_R Demontáže stávajícího zařízení (stáv. TK, stáv. HDPE) kus 20,000 0,000 0,00 0,00
53 75IL71 Kabelová kniha - vyhotovení m 7 330,000 0,000 0,00 0,00
54 75IEA1 Venkovní telefonní objekt na sloupku kus 4,000 0,000 0,00 0,00
55 75IEAX Venkovní telefonní objekt - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
56 75IEAY Venkovní telefonní objekt - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
57 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU kus 7,000 0,000 0,00 0,00
58 701006 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU - MONTÁŽ kus 7,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Kabely, kabelové soubory 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zemní práce

1 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 7 360,000 0,000 0,00 0,00
2 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 2 350,000 0,000 0,00 0,00
3 702903 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M 2 350,000 0,000 0,00 0,00
4 702903_R PÍSKOVÉ LOŽE Z PŘESÁTÉHO Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M 2 350,000 0,000 0,00 0,00

5 702904 OBSYP KABELOVÉHO VEDENÍ VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU M3 670,000 0,000 0,00 0,00
6 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 140,000 0,000 0,00 0,00
7 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 350,000 0,000 0,00 0,00

8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 40,000 0,000 0,00 0,00

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 4 910,000 0,000 0,00 0,00

10 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 17 000,000 0,000 0,00 0,00
11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4 910,000 0,000 0,00 0,00
12 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 30,000 0,000 0,00 0,00

13 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 23,000 0,000 0,00 0,00

14 56323 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 20,000 0,000 0,00 0,00

15 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 7 000,000 0,000 0,00 0,00

16 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 5 000,000 0,000 0,00 0,00

17 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 7 000,000 0,000 0,00 0,00

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 200,000 0,000 0,00 0,00

19 702413 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM KUS 3,000 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 02-14-01

Projektant, firma : Ing. Dominik Schmidt, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

20 709540 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ M2 500,000 0,000 0,00 0,00

21 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) T 1,000 0,000 0,00 0,00

22 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 1 400,000 0,000 0,00 0,00

23 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 1,000 0,000 0,00 0,00

24 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 2,000 0,000 0,00 0,00

25 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 30,000 0,000 0,00 0,00

26 113438 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 3,000 0,000 0,00 0,00

27 11355 ŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU NEBO BETONU M 20 0,000 0,00 0,00

28 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,000 0,000 0,00 0,00

29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 7,500 0,000 0,00 0,00

30 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 15,000 0,000 0,00 0,00

31 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 10,000 0,000 0,00 0,00

32 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 10,000 0,000 0,00 0,00

33 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektizace trati Šakvice - Hustopeče Číslo stavby

Název PS,SO : Hustopeče u Brna, MK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 03-14-01

Projektant, firma : Oskar Rozbořil, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,000 0,00 0,00
Díl: 1 Kabely, kabelové soubory

1 75I311 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN kmčtyřka 1,500 0,000 0,00 0,00
2 75I312 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 25XN kmčtyřka 5,200 0,000 0,00 0,00
3 75I316 Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení m 770,000 0,000 0,00 0,00
4 75I811 Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 3,960 0,000 0,00 0,00
5 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 330,000 0,000 0,00 0,00
6 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 300,000 0,000 0,00 0,00
7 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 300,000 0,000 0,00 0,00
8 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 300,000 0,000 0,00 0,00
9 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 1,000 0,000 0,00 0,00

10 75I962 Optotrubka - kalibrace m 300,000 0,000 0,00 0,00
11 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 1,000 0,000 0,00 0,00
12 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
13 75IA51 Optotrubková koncovka průměru do 40 mm kus 0,000 0,000 0,00 0,00
14 75IA5X Optotrubková koncovka - montáž kus 0,000 0,000 0,00 0,00
15 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 2,000 0,000 0,00 0,00
16 75IA7X Optotrubková průchodka - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
17 75IEA1 Venkovní telefonní objekt na sloupku kus 2,000 0,000 0,00 0,00
18 75IEAX Venkovní telefonní objekt - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
19 75IEC1 Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken kus 2,000 0,000 0,00 0,00
20 75IECX Optický rozvaděč 19" provedení - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
21 75IF21 Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
22 75IF2X Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
23 75IF31 Zemnící svorkovnice - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
24 75IF3X Zemnící svorkovnice - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
25 75IF41 Montážní rám do 10+1 - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
26 75IF4X Montážní rám do 10+1 - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
27 75IF91 Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
28 75IF9X Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
29 75IFA1 Nosník bleskojistek - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
30 75IFAX Nosník bleskojistek - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
31 75IFB1 Bleskojistka - dodávka kus 10,000 0,000 0,00 0,00
32 75IFBX Bleskojistka - montáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00
33 75IG11_R Tyč uzemňovací do 19" skříně - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
34 75IG1X Tyč uzemňovací - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



2

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektizace trati Šakvice - Hustopeče Číslo stavby

Název PS,SO : Hustopeče u Brna, MK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 03-14-01

Projektant, firma : Oskar Rozbořil, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

35 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE kus 3,000 0,000 0,00 0,00
36 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA kus 5,000 0,000 0,00 0,00
37 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 kus 2,000 0,000 0,00 0,00
38 75IG21 Svorka rozpojovací zkušební - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
39 75IG2X Svorka rozpojovací zkušební - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
40 75IG61 Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - dodávka m 60,000 0,000 0,00 0,00
41 75IG6X Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2  - montáž m 60,000 0,000 0,00 0,00
42 75IH31 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN kus 4,000 0,000 0,00 0,00
43 75IH32 Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN kus 2,000 0,000 0,00 0,00
44 75IH61 Ukončení kabelu optického do 12 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
45 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm kus 6,000 0,000 0,00 0,00
46 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
47 75IH81 Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00
48 75IH8X Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00
49 75IH91 Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00
50 75IH9X Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00
51 75II21 Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil kus 1,000 0,000 0,00 0,00
52 75II2X Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
53 75IJ11 Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření kus 4,000 0,000 0,00 0,00
54 75IJ12 Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu kus 2,000 0,000 0,00 0,00
55 75IJ13 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek kus 10,000 0,000 0,00 0,00
56 75IJ14 Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka úsek 10,000 0,000 0,00 0,00
57 75IK11 Měření útlumu na skládce do 12 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
58 75IK21 Měření útlumu po montáži  do 12 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
59 75IK61 Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
60 75J121_R Konstrukce na zeď pro upevnění HDPE a kabelů m 3,000 0,000 0,00 0,00
61 75J12X_R Konstrukce na zeď pro upevnění HDPE a kabelů - montáž m 3,000 0,000 0,00 0,00
62 75J821 Optický pigtail singlemode do 2 m kus 24,000 0,000 0,00 0,00
63 75J82X Optický pigtail singlemode - montáž kus 24,000 0,000 0,00 0,00
64 75J921 Optický patchcord singlemode do 5 m kus 8,000 0,000 0,00 0,00
65 75J92X Optický patchcord singlemode - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
66 75JB13 Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U kus 3,000 0,000 0,00 0,00
67 75JB1X Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
68 75K112 Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA kus 8,000 0,000 0,00 0,00
69 75K11X Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
70 75IL71 Kabelová kniha - vyhotovení m 800,000 0,000 0,00 0,00
71 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU kus 3,000 0,000 0,00 0,00



3

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektizace trati Šakvice - Hustopeče Číslo stavby

Název PS,SO : Hustopeče u Brna, MK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 03-14-01

Projektant, firma : Oskar Rozbořil, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

72 701006 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU - MONTÁŽ kus 3,000 0,000 0,00 0,00

73 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 0,200 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Kabely, kabelové soubory 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

1 703212 KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘ     M 10,000 0,000 0,00 0,00
2 703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM 10,000 0,000 0,00 0,00
3 703721 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM KUS 12,000 0,000 0,00 0,00
4 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 770,000 0,000 0,00 0,00
5 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 770,000 0,000 0,00 0,00
6 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 0,000 0,00 0,00
7 702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 750,000 0,000 0,00 0,00
8 702903 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M 0,000 0,00 0,00
9 702901_R PÍSKOVÉ LOŽE Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 0,000 0,00 0,00

10 702902_R PÍSKOVÉ LOŽE Z PŘESÁTÉHO Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 750,000 0,000 0,00 0,00
11 702903_R PÍSKOVÉ LOŽE Z PŘESÁTÉHO Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M 45,000 0,000 0,00 0,00
12 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 20,000 0,000 0,00 0,00
13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 12,000 0,000 0,00 0,00
14 702412 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM KUS 1,000 0,000 0,00 0,00
15 704213 KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝPRO OTVOR DN PŘES 110 MM KUS 1,000 0,000 0,00 0,00
16 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 4,000 0,000 0,00 0,00
17 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 22,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Zemní práce 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO PS 03-14-02

Projektant, firma : Oskar Rozbořil, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky           
1 75JA21R Zásuvka datová 2xRJ45 cat. 5e pod omítku kus 7,000 0,000 0,00 0,00
2 75JA2XR Zásuvka datová 2xRJ45 - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00
3 75JB21R Patch panel 24 port cat.5e, 19" kus 2,000 0,000 0,00 0,00

4 75JB1XR Patch panel 24 port cat.5e - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
5 75J311 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka kmpár 5,000 0,000 0,00 0,00
6 75J31X Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž kmpár 5,000 0,000 0,00 0,00
7 75JC1X Kabelová forma pro kabely - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
8 75IJ12R Měření na sdělovacím kabelu - měření segmetu sktrukt.kabeláže v obou směrech, vč. 

protokolů
kus 20,000 0,000 0,00 0,00

9 75L213 Hlavní hodiny dvoulinkové s akumulátorem kus 1,000 0,000 0,00 0,00
10 75L21X Hlavní hodiny - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
11 75L221 Přijímač DCF kus 1,000 0,000 0,00 0,00
12 75L231 Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní ručičkové jednostranné do 50 cm kus 1,000 0,000 0,00 0,00
13 75L23X Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
14 75L243 Hodiny podružné nebo autonomní venkovní ručičkové oboustranné do 50 cm kus 1,000 0,000 0,00 0,00
15 75L253 Závěs pro podružné hodiny ručičkové oboustranné do 50 cm kus 1,000 0,000 0,00 0,00
16 75L24X Hodiny podružné nebo autonomní venkovní - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
17 75L271 Přezkoušení, uvedení funkcí a nastavení hodin na přesný čas komplet 1,000 0,000 0,00 0,00
18 75L272 Přezkoušení, uvedení hodinového zařízení do provozu komplet 1,000 0,000 0,00 0,00
19 702512 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM KUS 5,000 0,000 0,00 0,00
20 703411 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

DN PRŮMĚRU DO 25 MM
M 90,000 0,000 0,00 0,00

21 703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

M 80,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Hustopeče u Brna, EZS

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO PS 03-14-03

Projektant, firma : Oskar Rozbořil, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky           
1 75O511 EZS, ústředna do 48 zón kus 1,000 0,000 0,00 0,00

2 75O51X EZS, ústředna - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

3 75O521 EZS, software ústředny - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

4 75O522 EZS, software ústředny konfigurační kus 1,000 0,000 0,00 0,00

5 75O523 EZS, software ústředny diagnostický kus 1,000 0,000 0,00 0,00

6 75O542 LCD displej kus 1,000 0,000 0,00 0,00

7 75O54X LCD displej - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

8 75O552 EZS, koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu kus 4,000 0,000 0,00 0,00

9 75O55X EZS, koncentrátor - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

10 75O573 EZS, magnetický kontakt hliníkový - lehké provedení kus 4,000 0,000 0,00 0,00

11 75O57X EZS, magnetický kontakt - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

12 75O592 EZS, prostorový detektor duální kus 5,000 0,000 0,00 0,00

13 75O59X EZS, prostorový detektor - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

14 75O5A1 EZS, detektor tříštění skla - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

15 75O5AX EZS, detektor tříštění skla - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

16 75O5B1 EZS, hlásič kouře - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

17 75O5BX EZS, hlásič kouře - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

18 75O5J1 EZS, komunikační rozhraní - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

19 75O5JX EZS, komunikační rozhraní - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

20 75O5O1 EZS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení EZS hod 8,000 0,000 0,00 0,00
21 75O5O2 EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS kus 1,000 0,000 0,00 0,00

22 75O5O3 EZS, přezkoušení ústředny EZS kus 1,000 0,000 0,00 0,00

23 75O5O4 EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu kus 1,000 0,000 0,00 0,00

24 75O5O5 EZS, revize ústředny EZS kus 1,000 0,000 0,00 0,00

25 75J212 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm kmpár 0,800 0,000 0,00 0,00

26 75J511 Kabel silový pro EPS ohniodolný, bezhalogenový průměru do 1,5 mm2 kmžíla 0,500 0,000 0,00 0,00

27 703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M 100,000 0,000 0,00 0,00

28 702512 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM kus 4,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO :  Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 03-14-04

Projektant, firma : Ing. Zdeněk Španěl, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Sdělovací zařízení, informační a vizuální
1 75L111 Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení kus 1,000 0,000 0,00 0,00
2 75L114 Rozhlasová ústředna vstupně-výstupní jednotka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
3 75L11X Rozhlasová ústředna - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
4 75L131 Rozhlasový zesilovač do 200 W kus 1,000 0,000 0,00 0,00
5 75L13X Rozhlasový zesilovač - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
6 75L161 Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor kus 17,000 0,000 0,00 0,00
7 75L163 Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas kus 17,000 0,000 0,00 0,00
8 75L166 Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů kus 17,000 0,000 0,00 0,00
9 75L16X Rozhlasové příslušenství - montáž kus 51,000 0,000 0,00 0,00

10 75L175 Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem kus 16,000 0,000 0,00 0,00
11 75L17X Reproduktor venkovní - montáž kus 16,000 0,000 0,00 0,00
12 75L182 Reproduktor vnitřní skříňkový s nastavitelným výkonem kus 1,000 0,000 0,00 0,00
13 75L18X Reproduktor vnitřní - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
14 75L191 Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2 kmžíla 0,160 0,000 0,00 0,00
15 75L19X Kabel silový pro rozhlas - montáž kmžíla 0,160 0,000 0,00 0,00
16 75L1A1 Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v ŽST komplet 1,000 0,000 0,00 0,00
17 75L1B1 Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení komplet 1,000 0,000 0,00 0,00
18 75L1B2 Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu komplet 1,000 0,000 0,00 0,00
19 75L3E4 SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.) kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Sdělovací zařízení, informační a vizuální 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Silnoproud, silnoproudé rozvody

1 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 50,000 0,000 0,00 0,00
2 742K11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI D   KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Silnoproud, silnoproudé rozvody 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Sdělovací zařízení, Úložná vedení

1 75I221_R Kabel zemní dvouplášťový TCEPKPFLEY 3P1,0 kmvlákno 1,050 0,000 0,00 0,00
2 75I226_R Kabel zemní dvouplášťový TCEPKPFLEY 3P1,0 - uložení m 300,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO :  Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 03-14-04

Projektant, firma : Ing. Zdeněk Španěl, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

3 75IF21_R Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 pro žíly 1,0 - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00
4 75IF2X Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
5 75IF31 Zemnící svorkovnice - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
6 75IF3X Zemnící svorkovnice - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
7 75IF41 Montážní rám do 10+1 - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
8 75IF4X Montážní rám do 10+1 - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
9 75IFA1 Nosník bleskojistek - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

10 75IFAX Nosník bleskojistek - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
11 75IFB1 Bleskojistka - dodávka kus 20,000 0,000 0,00 0,00
12 75IFBX Bleskojistka - montáž kus 20,000 0,000 0,00 0,00
13 75IH11 Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil kus 30,000 0,000 0,00 0,00
14 75IJ12 Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu pár 6,000 0,000 0,00 0,00
15 75J111 Nosná lišta plastová - dodávka m 5,000 0,000 0,00 0,00
16 75J11X Nosná lišta plastová - montáž m 5,000 0,000 0,00 0,00
17 75J311 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka kmpár 0,100 0,000 0,00 0,00
18 75J31X Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž kmpár 0,100 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 3 Sdělovací zařízení, Úložná vedení 0,000 0,00 0,00
Díl: 4 Zemní práce při montážích

1 702511 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM M3 1,000 0,000 0,00 0,00
2 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 5,000 0,000 0,00 0,00
3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 5,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Zemní práce při montážích 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO :  Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51
Číslo PS,SO PS 03-14-05

Projektant, firma : Ing. Zdeněk Španěl, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Sdělovací zařízení dodávky a montáž
1 75L3DW HW pro řízení systému - doplnění kus 1,000 0,000 0,00 0,00
2 75L3DX HW pro řízení systému - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
3 75L3E4 SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.) kus 1,000 0,000 0,00 0,00
4 75L3E5 SW modul SW modul pro podporu elektronického informačního panelu pro samostatnou 

žst. (zast.)
kus 1,000 0,000 0,00 0,00

5 75L3EC SW modul SW modul dálkového řízení tabulí (pro jednotlivou stanici na trati) kus 1,000 0,000 0,00 0,00
6 75L3ED SW modul SW modul dálkové hlášení pro jednotlivou stanici na trati kus 1,000 0,000 0,00 0,00
7 75L3EH SW modul SW + HW, připojení na GTN zapezpečovacího zařízení kus 1,000 0,000 0,00 0,00
8 75L3C1_R Převodník IP/485 s anténou DCF (slouží jako hlavní hodiny pro PC a synchronizuje čas v 

informačních tabulích)
kus 1,000 0,000 0,00 0,00

9 75L3CX Převodník - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
10 75L354 Nástupištní tabule IS jednostranná s číslem koleje + hodiny kus 3,000 0,000 0,00 0,00
11 75L36X Nástupištní tabule IS - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
12 75L3A4 Informační prvek, závěs pro informační tabule kus 3,000 0,000 0,00 0,00
13 75L3A5 Informační prvek, samostatná konstrukce informační tabule se zastřešením kus 0,000 0,000 0,00 0,00
14 75L3AX Informační prvek, - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00
15 75L3G1 Šéfmontáže, zkoušení, oživení, revize informačního systému do 10 prvků kus 1,000 0,000 0,00 0,00
16 SUDOP BRNO Dozor pracovníků provozovatele při práci na zařízení  a dotčeném majetku hod 32,000 0,000 0,00 0,00
17 SUDOP BRNO Celková prohlídka zařízení, vyhotovení zavěrečné zprávy a vyhotovení knihy plánů komplet 1,000 0,000 0,00 0,00

18 75IE11_R Rozvodná krabice venkovní pro IS, včetně vybavení- dodávka ks 3,000 0,000 0,00 0,00
19 75IE1X_R Rozvodná krabice venkovní pro IS - montáž ks 3,000 0,000 0,00 0,00
20 741122_R KRABICE (ROZVODKA) ELEKTROINSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 

MM2 - dodávka
ks 3,000 0,000 0,00 0,00

21 74112X_R KRABICE (ROZVODKA) ELEKTROINSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 
MM2 - montáž, instalace

ks 3,000 0,000 0,00 0,00

22 75J321_R Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž a IS datové rozvody, např. FTPz - dodávka kmpár 0,030 0,000 0,00 0,00

23 70351X_R Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž a IS datové rozvody, např. FTPz - montáž, 
uložení

kmpár 0,030 0,000 0,00 0,00

24 742G11_R NAPÁJECÍ KABEL NN DLE ZAŘÍZENÍ IS, DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2 - dodávka

m 70,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO :  Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51
Číslo PS,SO PS 03-14-05

Projektant, firma : Ing. Zdeněk Španěl, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

25 742G1X_R NAPÁJECÍ KABEL NN DLE ZAŘÍZENÍ IS, DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2 - montáž, uložení

m 70,000 0,000 0,00 0,00

26 75J311_R Drobná kabeláž pro připojení IS (SEKU2x0,8, FTP 4x2x0,5, ranžíry,CYA) - dodávka kmpár 0,150 0,000 0,00 0,00

27 75J31X Drobná kabeláž pro připojení IS (SEKU2x0,8, FTP 4x2x0,5, ranžíry,CYA) - montáž kmpár 0,150 0,000 0,00 0,00

28 703511_R ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM ČI ELEKTR.TRUBKA m 30,000 0,000 0,00 0,00
29 70351X_R ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM ČI ELEKTR. TRUBKA- montáž, 

instalace
m 30,000 0,000 0,00 0,00

30 75IH11_R Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil ks 18,000 0,000 0,00 0,00
31 742K11_R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 

DO 2,5 MM2
ks 10,000 0,000 0,00 0,00

32 75IJ12_R Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu pár 6,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Sdělovací zařízení dodávky a montáž 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zemní práce

1 702511 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM, VČETNĚ ŘÁDNÉHO 
ZAPRAVENÍ A UTĚSNĚNÍ

ks 1,000 0,000 0,00 0,00

2 702512 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM ks 3,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Zemní práce 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO :  Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 03-14-06

Projektant, firma : Ing. Zdeněk Španěl, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Kamerový systém 0,00 0,00
1 75L421 Kamera digitální (IP) pevná kus 12,000 0,000 0,00 0,00
2 75L42X Kamera digitální (IP) - montáž kus 12,000 0,000 0,00 0,00
3 75M853 Mediakonvertor - modul (šasí) do 20 slotů kus 1,000 0,000 0,00 0,00
4 75M854 Mediakonvertor - karta Ethernet kus 6,000 0,000 0,00 0,00
5 75M857 Mediakonvertor - Ethernet, samostatný kus 6,000 0,000 0,00 0,00
6 75M856 Mediakonvertor - karta SNMP kus 1,000 0,000 0,00 0,00
7 75M85X Mediakonvertor - montáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00
8 75K231 Napájecí zdroj 48 V DC (dvakrát se opakuje) do 5 A kus 6,000 0,000 0,00 0,00
9 75K23X Napájecí zdroj 48 V DC (dvakrát se opakuje) - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

10 75L451 Kamerový server - záznamové zařízení (HW, SW, licence) kus 1,000 0,000 0,00 0,00
11 75L452 Kamerový server - rozšíření záznamového zařízení o jeden TB kus 2,000 0,000 0,00 0,00
12 75L45X Kamerový server - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
13 75L481 Příslušenství KS - rozvodná skříň KS kus 6,000 0,000 0,00 0,00
14 75L482 Příslušenství KS - přepěťová ochrana pro KS kus 12,000 0,000 0,00 0,00
15 75L484 Příslušenství KS - injector pro PoE kus 12,000 0,000 0,00 0,00
16 75L48X Příslušenství KS - montáž kus 30,000 0,000 0,00 0,00
17 75K331 Záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
18 75K33X Záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
19 75IEC3 Optický rozvaděč 19" provedení 36 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
20 75IEC1 Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken kus 6,000 0,000 0,00 0,00
21 75IECX Optický rozvaděč 19" provedení - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00
22 75J821 Optický pigtail singlemode do 2 m kus 72,000 0,000 0,00 0,00
23 75J82X Optický pigtail singlemode - montáž kus 72,000 0,000 0,00 0,00
24 75J921 Optický patchcord singlemode do 5 m kus 24,000 0,000 0,00 0,00
25 75J92X Optický patchcord singlemode - montáž kus 24,000 0,000 0,00 0,00
26 75I811 Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 4,000 0,000 0,00 0,00
27 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 400,000 0,000 0,00 0,00
28 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 150,000 0,000 0,00 0,00
29 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 250,000 0,000 0,00 0,00
30 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 12,000 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO :  Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 03-14-06

Projektant, firma : Ing. Zdeněk Španěl, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

31 75I962 Optotrubka - kalibrace m 400,000 0,000 0,00 0,00
32 742G11 Kabel NN dvou- a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 m 800,000 0,000 0,00 0,00
33 742K11 Ukončení dvou až pětižílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 kus 30,000 0,000 0,00 0,00
34 744612 Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A kus 7,000 0,000 0,00 0,00

35 744811 Proudový chránič dvoupólový s nadproudovou ochranou (10 kA) do 30 mA, do 25 A kus 6,000 0,000 0,00 0,00

36 75JA61_R Metalický patchcord kus 34,000 0,000 0,00 0,00
37 75JA5_R Montáž metalického patchcordu kus 34,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Kamerový systém 0,000 0,00 0,00

Díl: 2 Kamerový systém - zprovoznění 0,00 0,00
1 75L492 Zprovoznění a nastavení pohledu kamery kus 12,000 0,000 0,00 0,00
2 75L493 Zprovoznění a nastavení kamerového systému komplet 1,000 0,000 0,00 0,00
3 Úprava přenosové a datové sítě (konfigurace, nastavení) kus 24,000 0,000 0,00 0,00
4 747301R Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti kus 1,000 0,000 0,00 0,00

5 747213R Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem 
IN přes 100 do 500 tis. Kč kus 1,000 0,000 0,00 0,00

6 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 
500 TIS. KČ

kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Kamerový systém - zprovoznění 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Zemní práce

1      Výkop jámy pro betonový základ stožáru 0,5x0,5x1,0m m3 6,000 0,000 0,00 0,00
2 Základ stožáru KS m3 6,000 0,000 0,00 0,00
3 stožár KS kus 6,000 0,000 0,00 0,00
4 702212 Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm m 130,000 0,000 0,00 0,00
5 132931_R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, BEZ ODVOZU M3 4,000 0,000 0,00 0,00
6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU bez ZHUTNĚNÍ M3 4,000 0,000 0,00 0,00
7 702903_R PÍSKOVÉ LOŽE U Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M2 13,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 3 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 50-14-01

Projektant, firma : Ing. Dominik Schmidt, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Kabely, kabelové soubory
1 75I811 Kabel optický singlemode do 12 vláken kmvlákno 0,000 0,000 0,00 0,00
2 75I812_R Kabel optický singlemode do 48 vláken kmvlákno 409,680 0,000 0,00 0,00
3 75I816 Kabel optický singlemode - zafouknutí m 8 250,000 0,000 0,00 0,00
4 75I81X Kabel optický singlemode - zatažení m 258,000 0,000 0,00 0,00
5 75I851 Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
6 75I85X Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
7 75I911 Optotrubka HDPE průměru do 40 mm m 0,000 0,00 0,00
8 75I914 Optotrubka HDPE - uložení m 0,000 0,00 0,00
9 75I91X Optotrubka HDPE - zatažení m 0,000 0,00 0,00

10 75I961 Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m úsek 0,000 0,00 0,00
11 75I962 Optotrubka - kalibrace m 0,000 0,00 0,00
12 75IA11 Optotrubková spojka  průměru do 40 mm kus 0,000 0,00 0,00
13 75IA1X Optotrubková spojka  - montáž kus 0,000 0,00 0,00
14 75IA51 Optotrubková koncovka průměru do 40 mm kus 0,000 0,00 0,00
15 75IA5X Optotrubková koncovka - montáž kus 0,000 0,00 0,00
16 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 0,000 0,00 0,00
17 75IA7X Optotrubková průchodka - montáž kus 0,000 0,00 0,00
18 75ID11 Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
19 75ID1X Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
20 75ID21 Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00
21 75ID2X Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
22 75ID31 Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka kus 12,000 0,000 0,00 0,00
23 75ID3X Plastová zemní komora těsnení pro HDPE trubku do 40 mm - montáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00
24 75IA71 Optotrubková průchodka průměru do 40 mm kus 14,000 0,000 0,00 0,00
25 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU kus 15,000 0,000 0,00 0,00
26 701006 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU - MONTÁŽ kus 15,000 0,000 0,00 0,00
27 75IEC4 Optický rozvaděč 19" provedení 48 vláken kus 0,000 0,00 0,00
28 75IEC5 Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken kus 2,000 0,000 0,00 0,00
29 75IECX Optický rozvaděč 19" provedení - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

C E N A
montáže

SŽDC
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 50-14-01

Projektant, firma : Ing. Dominik Schmidt, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A
montáže

SŽDC

30 75IED1 Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken kus 0,000 0,00 0,00
31 75IEDX Optický rozvaděč na zeď - montáž kus 0,000 0,00 0,00
32 75IEE1 Kazeta pro uložení svárů - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
33 75IEEX Kazeta pro uložení svárů - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
34 75IEF1 Konektorový modul 12 vláken - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
35 75IEFX Konektorový modul 12 vláken - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
36 75IEG1 Spojovací modul 12 vláken - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00
37 75IEGX Spojovací modul 12 vláken - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00
38 75IEH1 Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka kus 16,000 0,000 0,00 0,00
39 75IEHX Zaslepovací modul 12 vláken - montáž kus 16,000 0,000 0,00 0,00
40 75IH61 Ukončení kabelu optického do 12 vláken kus 0,000 0,00 0,00
41 75IH63_R Ukončení kabelu optického do 48 vláken kus 2,000 0,000 0,00 0,00
42 75IH91 Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00
43 75IH9X Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00
44 75II71 Spojka optická do 72 vláken kus 4,000 0,000 0,00 0,00
45 75II7X Spojka optická - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00
46 75IK11 Měření útlumu na skládce do 12 vláken kus 0,000 0,00 0,00
47 75IK14 Měření útlumu na skládce 48 vláken kus 4,000 0,000 0,00 0,00
48 75IK21 Měření útlumu po montáži  do 12 vláken kus 0,000 0,00 0,00
49 75IK24 Měření útlumu po montáži  48 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
50 75IK41 Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken kus 0,000 0,00 0,00
51 75IK44 Měření na třech vlnových délkách po montáži 48 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
52 75IK61 Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken kus 0,000 0,00 0,00
53 75IK64 Měření komplexní tří vlnových délek 48 vláken kus 1,000 0,000 0,00 0,00
54 75J821 Optický pigtail singlemode do 2 m kus 96,000 0,000 0,00 0,00
55 75J82X Optický pigtail singlemode - montáž kus 96,000 0,000 0,00 0,00
56 75J921 Optický patchcord singlemode do 5 m kus 24,000 0,000 0,00 0,00
57 75J92X Optický patchcord singlemode - montáž kus 24,000 0,000 0,00 0,00
58 75IL71 Kabelová kniha - vyhotovení m 7 400,000 0,000 0,00 0,00
59 703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ       M 60,000 0,000 0,00 0,00
60 703721 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM KUS 60,000 0,000 0,00 0,00



3

FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název PS,SO : T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV) Číslo PS,SO PS 50-14-01

Projektant, firma : Ing. Dominik Schmidt, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 08/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C E N A
montáže

SŽDC

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Kabely, kabelové soubory 0,000 0,00 0,00

Díl: 2 Zemní práce
1 131934 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 6,000 0,000 0,00 0,00
2 132934 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 0,000 0,00 0,00
3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 6,000 0,000 0,00 0,00
4 702901_R PÍSKOVÉ LOŽE Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 4,000 0,000 0,00 0,00
5 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Zemní práce 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém Číslo PS PS 50-14-02
Datum zpracování : 08/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Sdělovací zařízení
1 75M824 Switch Ethernet L2 24 portů, PoE kus 2,00
2 75M821 Switch Ethernet L2 do 12 portů kus 2,00
3 75M82X Switch Ethernet L2 - montáž kus 4,00
4 75M866 Převodník - SFP kus 6,00
5 75M86X Převodník - montáž kus 6,00
6 75M858 Mediakonvertor - E1, samostatný kus 8,00
7 75M857 Mediakonvertor - Ethernet, samostatný kus 3,00
8 75M854 Mediakonvertor - karta Ethernet kus 1,00
9 75M85X Mediakonvertor - montáž kus 12,00
10 75K413 Měnič napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC do 1000 VA kus 1,00
11 75K415 Měnič napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - doplnění SNMP dohledu kus 1,00

12 75K426 Měnič napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC - doplnění bypassu kus 1,00
13 75K41X Měnič napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - montáž kus 2,00
14 75K321 Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - dodávka kus 3,00
15 75K32X Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - montáž kus 3,00
16 75JB12 Datový rozvaděč 19" 600x600 do 32 U kus 3,00
17 75JB1X Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž kus 3,00
18 75JB41 Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel) komplet 3,00
19 75M8XX Začlenění prvků pod dohled (skupinově) případ 4,00

S Celkem za 1 Sdělovací zařízení



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : žst. Šakvice, GSM-R Číslo PS PS 50-14-03
Datum zpracování : 08/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 dodávka a montáž technologie
1 75N311 GSM-R, radiostanice základnová BTS, 1 sektor, vnitřní 

provedení
kus 1,00

2 75N31X GSM-R, radiostanice - montáž kus 1,00
3 75N341 GSM-R, anténnní soustava směrová kus 1,00
4 75N34X GSM-R, anténnní soustava - montáž kus 1,00
5 75N34X_R GSM-R, anténnní soustava, úprava antény - montáž kus 1,00
6 75N631 Umístění radiovníků, komplexní projednání umístění případ 1,00
7 75N361 GSM-R, příslušenství GSM-R - radiovník s označením kus 1,00
8 75N362 GSM-R, příslušenství GSM-R - plánování radiovníků (staničení, 

určení polohy)
kus 1,00

9 75N372 GSM-R, koaxiální kabel 7/8" m 100,00
10 75N37X GSM-R, koaxiální kabel - montáž m 100,00
11 75N366 GSM-R, jumper 3m 7/16 kus 4,00
12 75N382 GSM-R, napájecí zdroj pro BTS do 4 kW, vnitřní provedení kus 1,00
13 75N3B6 GSM-R, centrální části sítě - doplnění stávajících BSCe3 o 

připojení pro nové BTS (georedundantní)
případ 1,00

14 75N3B7 GSM-R, centrální části sítě - dohledový systém sítě GSM-R - 
doplnění

případ 1,00

15 75N3C1 GSM-R, licence a poplatky pro BTS - poplatek za zvýšení počtu 
BTS (licenční)

případ 1,00

16 75N3C2 GSM-R, licence a poplatky pro BTS - poplatek MSC 
(softwareový)

případ 1,00

17 75N4C4 GSM-R, licence a poplatky pro BTS - poplatek OMC-SH pro 
nové BTS (licenční)

případ 1,00

18 75N4C7 GSM-R, licence a poplatky pro BTS - licence pro dohledový 
systém

případ 1,00

19 75N4C8 GSM-R, licence a poplatky pro BTS - poplatek za zvýšení počtu 
TRX (softwareový)

případ 1,00

20 75N531
Komplexní ochrana GSM-R před bleskem a přepětím - dodávka

kus 1,00

21 75N53X
Komplexní ochrana GSM-R před bleskem a přepětím - montáž

kus 1,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : žst. Šakvice, GSM-R Číslo PS PS 50-14-03
Datum zpracování : 08/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22 75N541 Napěťové oddělení anténní soustavy od zařízení, kompexní 

dodávka
kus 1,00

23 75N54X Napěťové oddělení anténní soustavy od zařízení, montáž kus 1,00
24 75N615 Měření rádiových sítí předprojektové pro pásmo 900 MHz (GSM-

R)
km 6,00

25 75N616
Měření rádiových sítí po realizaci pro pásmo 900 MHz (GSM-R)

km 16,00

26 75N617 Optimalizace nastavení anténních systémů kus 2,00
27 75N621 Plánování rádiových sítí kmitočtové kus 1,00
28 75N622 Plánování rádiových sítí prostorové kus 1,00
29 75N623 Konfigurace okruhů E1 případ 1,00
30 75N63X Umístění radiovníků, montáž kus 1,00
31 75N63Y Umístění radiovníků, demontáž kus 1,00

S Celkem za 1 dodávka a montáž technologie
Díl: 2 anténní nosič a zemní práce

1 75N433 Anténní stožár železobetonový do 25 m kus 1,00
2 75N43X Anténní stožár železobetonový - montáž kus 1,00
3 75N441 Anténní stožár - střešní lávka se zábradlím m 5,00
4 75N451 Základ pro stožár, nátěry, vč.zem.prací, odvozu a uložení 

zeminy, ter.úpravy
m3 30,00

5 75N452
Pažení výkopu pro základ stožáru v blízkosti okolní zástavby

m2 20,00

6 75N453 Průzkumné a přípravné práce na staveništi komplet 1,00
7 75N454 Ostatní terénní úpravy pro výstavbu m3 20,00

S Celkem za 2 anténní nosič a zemní práce



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby:
Název PS : Úprava dispečerského pracoviště Číslo PS: PS 50-14-04
Datum zpracování : 08/2016 Datum aktualizace:
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 50140401R Doplnění zařízení a upgrade SW pro dálkové řízení rozhlasu případ 2,00
2 50140402R Doplnění zařízení a upgrade SW pro dálkové řízení informačního systému případ 2,00
3 50140403R Doplnění zařízení a upgrade SW pro dálkové řízení kamerového systému případ 2,00
4 50140404R Doplnění zařízení a upgrade SW, licencí zapojovače pro dálkové řízení případ 2,00
5 50140403R Doplnění zařízení a upgrade SW pro dálkový dohled na systémy EZS, LDP případ 2,00
6 50140405R Doplnění a upravení pracoviště operátora pro dálkové řízení dotčeného úseku případ 2,00
7 50140406R Doplnění zaznamového zařízení a upgrade SW případ 2,00
8 50140407R Dohledový server včetně podružných systémů případ 2,00
9 50140408R

Montáž a zprovoznění dohledových systémů, vč.přísl., kabelů, napájení, záloh, revizí
% z dod. 10%

10 50140409R Přezkoušení  a odladění zařízení, zaškolení obsluhy případ 2,00
11 50140410R Demontáž stávajícího zařízení a předání správci případ 2,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
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