


FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, spínací stanice Číslo PS PS 01-09-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 741 Silnoproudá technologie - dodávka
1 741xxxR Jednopólový vakuový vypínač 27kV kus 1,00
2 741xxxR Přístrojový transformátor proudu kus 1,00
3 741xxxR Přístrojový transformátor napětí kus 2,00
4 741xxxR Rozvaděč vlastní spotřeby RVS kus 1,00
5 741xxxR Ochranný oddělovací transformátor 16kVA kus 1,00
6 741xxxR Rozvaděč jištění oddělovacího trafa RT kus 1,00
7 741xxxR Manipulační rozvaděč DE včetně REF 542plus kus 1,00
8 741xxxR Přechodová skříň PS kus 1,00
9 741xxxR Svorkovnicová skříňka MX kus 1,00

S Celkem za 741 Silnoproudá technologie - dodávkaS Celkem za 741 Silnoproudá technologie - dodávka

Díl: 11 Přípravné práce (a přidružené) 1,00
10 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 150,00
11 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 25,00
12 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 50,00

S Celkem za 11 Přípravné práce (a přidružené)

Díl: 13 Hloubené vykopávky 1,00
13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 85,00
14 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 350,00

S Celkem za 13 Hloubené vykopávky

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 1,00
15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 75,00
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Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
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číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
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S Celkem za 17 Konstrukce ze zemin

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační) 1,00
16 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 150,00
17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 50,00

S Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 1,00
18

702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM M 200,00

19 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 30 00702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 30,00
20 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 1,00
21

706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 
110mm KUS 4,00

22
706214 VÝKOP A ZÁHOZ PRŮZKUMNÉ SONDY PRO PROVÁDĚNÍ 

VÝKOPOVÝCH PRACÍ M3 2,00

S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

Díl: 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, u 1,00
23 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 60,00
24 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 1,00
25 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 10,00
26 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 3,00
27 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 10,00

S Celkem za 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
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Díl: 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody 1,00
28 742541 KABEL NN - JEDNOŽÍLOVÝ, 1-CHBU DO 70 MM2 M 250,00
29

7425B3 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 50-AXEKVCE(Y) OD 185 DO 300 
MM2 M 250,00

30
742A23 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO 

KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2 KUS 2,00

31
742C23 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO 

KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2 KUS 2,00

32
742F22 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU 

IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 40,00

33
742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

DO 2,5 MM2 M 150,00

34
742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

OD 4 DO 16 MM2 M 120,00OD 4 DO 16 MM2 
35

742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 M 40,00

36 742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 20,00
37 742I21 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 30,00
38

742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 32,00

39
742L21 UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU 

DO 2,5 MM2 KUS 2,00

40
742M11 UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 2,00

41
742O19 NAPOJENÍ ZPĚTNÉHO VODIČE NA STŘED STYKOVÉHO 

TRANSFORMÁTORU KUS 2,00

S Celkem za 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody

Díl: 744 Silnoproud - Rozvaděče nn 1,00
42

744M31 OVLADAČ NOUZOVÉHO VYPNUTÍ KOMPLETNÍ (STOP 
TLAČÍTKO) DO 10 A KUS 1,00
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S Celkem za 744 Silnoproud - Rozvaděče nn

Díl: 745 Silnoproud - Silnoproudá technologie 1,00
43

7452D1
KOBKA VN - VÝROBA A MONTÁŽ KOMPLETNÍ KOBKY 
VČETNĚ IZOLÁTORŮ, PRŮCHODEK, PŘÍPOJNIC, DVEŘÍ, 
ZÁKRYTŮ

KUS 1,00

44 7452D2 KOBKA VN - ZÁKRYTOVÉ DVEŘE Z PLETIVA KUS 1,00
45 7452D6 KOBKA VN - DOKONČOVACÍ PRÁCE KUS 1,00

S Celkem za 745 Silnoproud - Silnoproudá technologie

Díl: 746 Silnoproud - Silnoproudá technologie - R110 kV, měnírny, TN 1,00g y
46

746562 SPOJOVACÍ VEDENÍ VN ZAOBLENÉ VČETNĚ DRŽÁKŮ - AL 
PAS PŘES 500 MM2 M 20,00

47
746565 SPOJOVACÍ VEDENÍ VN ZAOBLENÉ VČETNĚ DRŽÁKŮ - 

UKONČENÍ PASU KUS 20,00

48
746566 SPOJOVACÍ VEDENÍ VN ZAOBLENÉ VČETNĚ DRŽÁKŮ - 

PRUŽNÁ SPOJKA KUS 1,00

S Celkem za 746 Silnoproud - Silnoproudá technologie - R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice

Díl: 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS 1,00
49 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 2,00
50

747144
REVIZE, SEŘÍZENÍ A NASTAVENÍ OCHRANNÉHO A 
OVLÁDACÍHO TERMINÁLU, VČETNĚ VYSTAVENÍ 
PROTOKOLU

KUS 1,00

51
747145 SEŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU VN VYPÍNAČE DO 35 KV KUS 1,00

52
747213

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 
1000 TIS. KČ

KUS 1,00
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Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, spínací stanice Číslo PS PS 01-09-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
53

747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA 
KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS 1,00

54
747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 

OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS 1,00

55
747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 

MM2 KUS 10,00

56
747531 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 

35 KV KUS 2,00

57 747533 DIAGNOSTICKÉ MĚŘENÍ KABELU VN VČ. KONCOVEK KUS 2,00
58

747611 MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO KUS 1,00

59
747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 

ZAŘÍZENÍ HOD 80,00

60 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 20,00
61 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 20,00
62

747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM HOD 20,00

S Celkem za 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS

Díl: 748 Silnoproud - Ostatní 1,00
63

748115 KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A 
PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAKČNÍ SPÍNACÍ STANICI KUS 1,00

64 748125 DIELEKTRICKÉ RUKAVICE KUS 2,00
65 748126 DIELEKTRICKÁ OBUV KUS 2,00
66 748127 DIELEKTRICKÁ OCHRANNÁ PŘILBA KUS 2,00
67 748128 DIELEKTRICKÝ KOBEREC, 2X1 M KUS 1,00
68 748131 NOSÍTKA SKLÁDACÍ KUS 1,00
69 748132 LÉKÁRNIČKA KUS 1,00
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Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, spínací stanice Číslo PS PS 01-09-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
70 748133 MOBILNÍ SVÍTILNA S AKUMULÁTOREM A NABÍJEČKOU KUS 1,00
71 748134 ZÁMEK PRO ZAJIŠTĚNÍ VYPNUTÉHO STAVU SPÍNAČE KUS 1,00
72 748135 DRŽÁK NÁSTĚNNÝ PRO OCHRANNÉ POMŮCKY KUS 1,00
73 748137 HASICÍ PŘÍSTROJ S CO 2- 6 KG KUS 1,00
74

748138 ZKRATOVACÍ SOUPRAVA PRO TRAKČNÍ PROUDOVOU 
SOUSTAVU KUS 1,00

75 748145 ZKOUŠEČKA VN, 27,5 KV KUS 1,00
76 748148 ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ 500 V KUS 1,00
77 748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 22,00
78 748152 PLAKÁT "PRVNÍ POMOC" KUS 2,00
79 748153 PLAKÁT "TELEFONNÍ ČÍSLA" KUS 2,00
80 748154 PLAKÁT "SCHÉMA ZAŘÍZENÍ" KUS 1,00
81 748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM M2 50,00

S Celkem za 748 Silnoproud - Ostatní

Díl: 74C Silnoproud - Trakční vedení 1,00
82

74C782 PŘIPOJENÍ ZPĚTNÉHO VEDENÍ NA KOLEJNICOVÝ STYKOVÝ 
TRANSFORMÁTOR BEZ UKONČENÍ LAN KUS 1,00

S Celkem za 74C Silnoproud - Trakční vedení

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů 1,00
83

015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T 35,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů
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Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace Číslo SO PS 01-09-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 740 VZT
1 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
2 Zpětná klapka RSKV 200 ED ks 2,00
3 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 1,00
4 Žaluz. klapka PER-200 W ks 1,00
5 Filtr kazetový s EU3 MFL 200/3 vč.vložky ks 1,00
6 Tal.vent.plast.odv./přív. IT 200/170 ks 2,00
7 SPIRO do prům.200 mm/ 20% tvar. sk.I pozink, tř.t. I bm 1,00
8 Rohož z miner.vlny-STAFLEX M 5 cm Al-fólie m2 5,00
9 Objímka 200 s gumou bm 8,00

10 Závitová tyč M 10 - 1 m bm 8,00
11 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16 0011 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16,00
12 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
13 Venkovní kondenzační jednotka Airwell GC 21 DCI ks 2,00
14

Vnitřní nástěnná jednotka Airwell STR PNX0 21 DCI, Qch=6kW ks 2,00
15 Konzole nástěnná pro venkovní jednotku ks 2,00
16 Kabelový ovladač PAR-21MAA + PAC-SH29TC-E konektor ks 2,00
17 Vedení chladiva 6/10 mm, chladivo R410A, tepelná izolace, 

komunikační vedení bm 24,00

18 Vedení kondenzátu DN25 bm 12,00
19 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
20 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 2,00
21 Žaluz. klapka PER-200 W ks 2,00
22 Plechová průchodka prům.280/500 s čelními odnímatelnými kryty ks 2,00
23 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
24 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 500 ks 1,00
25 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 750 ks 2,00
26 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 1000 ks 1,00
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Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace Číslo SO PS 01-09-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S Celkem za 740 VZT
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Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV Číslo PS PS 01-13-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 741 Silnoproudá technologie - dodávka
1 741xxR Rozvaděč 22kV kus 1,00
2 741xxR Trafo třífázové olejové herm. 160kVA, 22/0,4kV kus 1,00
3 741xxR Přechodová skříň PS kus 1,00
4 741xxR Skříň el. měření kus 1,00
5 741xxR Regulační a monitorovací elektroenergetické zařízení, 

sledování odběru, programové regulování odběru a přenos dat 
do centrální databáze

kus 1,00

6 741xxR Konfigurace a zprovoznění systému ovládání kus 1,00
7 741xxR Optické komponenty pro zapojení terminálů do systému kus 1,00
8 741xxR Komunikační rozhraní - převod protokolu kus 1,00
9 741xxR Zpracování schémat pomocných obvodů rozvaděče vn kus 2 009 741xxR Zpracování schémat pomocných obvodů rozvaděče vn kus 2,00

S Celkem za 741 Silnoproudá technologie - dodávka

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 1,00
10 703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ 

UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 
40 MM

M 15,00

11 703413 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM

M 15,00

12 703522 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI 
POŽÁRU ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM

M 10,00

13 703611 ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŠÍŘKY DO 100 MM M 15,00
14 703732 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI 

POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM
KUS 30,00

15 705200 ZAZDĚNÍ KABELOVÉ NEBO ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ KUS 1,00

16 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 2,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV Číslo PS PS 01-13-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 

110mm
KUS 12,00

18 706213 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU NAD 
110mm

KUS 2,00

19 709513 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM

T 0,30

20 709521 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PLECHU TL. DO 5 MM BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

T 0,04

21 741122 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE 
SVORKOVNICÍ DO 4 MM2

KUS 2,00

22 741731 DVEŘNÍ KONTAKT KUS 2,00
23 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 120,00

24 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 2,0024 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 2,00
25 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 12,00
26 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 4,00
27 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 4,00
28 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 20,00

S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

Díl: 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody 1,00
29 742571 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) DO 70 MM2 M 40,00

30 742B21 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO 
TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2

KUS 2,00

31 742B23 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO 
TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2

KUS 1,00
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32 742E11 IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO 

ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ 
ŽIL, BEZ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ DO 70 MM2

KUS 2,00

33 742E23 IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO 
ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ 
ŽIL, S OMEZOVAČEM PŘEPĚTÍ PŘES 150 MM2

KUS 1,00

34 742F24 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 

M 40,00

35 742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 

M 15,00

36 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
DO 2,5 MM2

M 80,00

37 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2

M 120,00
OD 4 DO 16 MM2 

38 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2

M 50,00

39 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 

M 25,00

40 742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 100,00
41 742I21 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 20,00
42 742K11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 

ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2
KUS 10,00

43 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 
ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 

KUS 14,00

44 742M21 UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 
SPOJKOU DO 2,5 MM2

KUS 2,00

45 742O12 OCHRANNÝ NÁTĚR KABELU PROTI OHNI M 80,00
46 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 20,00

47 742O14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M M 30,00

48 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 50,00
49 742O16 SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽILOVÝCH KABELŮ VN KUS 10,00
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S Celkem za 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody

Díl: 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení 1,00
50 744611 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 2 A KUS 1,00
51 744612 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A KUS 2,00
52 744633 JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A KUS 2,00
53 744811 PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU 

OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A 
KUS 1,00

54 744812 PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU 
OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 A

KUS 1,00

55 744Z02 DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN KUS 2,00
ĚČ ŘÍ ÁŽ ČŮ56 745122 ROZVADĚČ VN - PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ SVODIČŮ 

PŘEPĚTÍ NA KABELOVÝCH KONCOVKÁCH ROZVADĚČE 
VN/3 FÁZE

KUS 1,00

57 745261 SVODIČ PŘEPĚTÍ VN UN DO 25 KV KUS 3,00
58 745275 POJISTKOVÁ PATRONA VN KUS 3,00
59 745282 KOMPLETNÍ PROGRAMOVATELNÝ TERMINÁL PRO VN 

VČETNĚ SOFTWARE
KUS 1,00

60 745802 KONEKTOR PRO IZOLOVANÉ PŘIPOJENÍ VN KABELU NA 
TRASFORMÁTOR

KUS 3,00

61 745803 TLUMIČ VIBRACÍ TRANSFORMÁTORU (PODLOŽKY POD 
KOLEČKA Z ANTIVIBRAČNÍ HMOTY)

KUS 4,00

62 745804 ZARÁŽKA KOLEČEK TRANSFORMÁTORU KUS 2,00
63 745127 ROZVADĚČ VN - ZÁKLADOVÝ RÁM POD 1 POLE 

ROZVADĚČE
KUS 2,00

64 745Z11 DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ 
STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU

KUS 2,00

S Celkem za 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení
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Díl: 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS 1,00
65 747112 KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO 

RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE
KUS 1,00

66 747122 REVIZE, SEŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU ŘÍDÍCÍ 
SKŘÍNĚ PRO VN, 1 POLE

KUS 1,00

67 747124 NAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA ROZVODNY VČETNĚ SPÍNACÍCH 
PRVKŮ DO 35 KV

KUS 1,00

68 747132 UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO 
VN/NN DO 1000 KVA

KUS 1,00

69 747141 MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ 
JEDNOFÁZOVÉHO

KUS 4,00

70 747142 MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ 
TŘÍFÁZOVÉHO

KUS 2,00

71 747144 REVIZE, SEŘÍZENÍ A NASTAVENÍ OCHRANNÉHO A 
OVLÁDACÍHO TERMINÁLU, VČETNĚ VYSTAVENÍ 
PROTOKOLU

KUS 1,00

PROTOKOLU

72 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,00

73 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - 
PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 
TIS. KČ

KUS 2,00

74 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI 

KUS 1,00

75 747302 VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - JEDNODUCHÉ PRACOVIŠTĚ KUS 2,00
76 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 

MM2
KUS 1,00

77 747513 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 
DO 300 MM2

KUS 2,00

78 747522 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 
24 ŽIL

KUS 2,00

79 747531 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 
35 KV

KUS 3,00
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80 747611 MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU 

PS/SO
KUS 1,00

81 747618 MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS

KUS 1,00

82 747621 VYHOTOVENÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI 
(RIZIK) VČETNĚ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK V 
SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ KOMISE (ES) 
Č.352/2009 V ROZSAHU TOHOTO SO/PS

KUS 1,00

83 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ

HOD 15,00

84 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 10,00
85 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 10,00
86 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 

PROVOZOVATELEM
HOD 15,00

87 747708 PROVOZ MOBILNÍHO NÁHRADNÍHO ZDROJE PŘES 32 DO 
160 KVA

HOD 50,00
160 KVA

S Celkem za 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS

Díl: 748 Silnoproud - Ostatní 1,00
88 748111 KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A 

PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI
KUS 1,00

89 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS 20,00

S Celkem za 748 Silnoproud - Ostatní

Díl: 75 Slaboproud 1,00
90 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm kus 4,00
91 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž kus 4,00
92 75J212 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm kmpár 0,50

93 75J222 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 20 párů průměru 0,5 mm kmpár 0,50
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94 75J311 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka kmpár 0,50

95 75J31X Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž kmpár 0,50

S Celkem za 75 Slaboproud

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů 1,00
96 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 0,50

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů
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Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek
1 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 

20KM M3 1,00

2 96813 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU M3 2,00

S Celkem za 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

Díl: 6 ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ
3 61442 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU 

VÁP, VÁPCEM M2 20,00

4 62442 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU 
Á Á M2 20 004 62442 VÁP, VÁPCEM M2 20,00

S Celkem za 6 ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ

Díl: 700 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
5 78445 MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ M2 40,00

S Celkem za 700 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
6 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 10,00

7 702521 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 
CM KUS 10,00

8 703113
KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
250 DO 400 MM

M 70,00

9 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
100 MM

M 25,00
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10 703213
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
250 DO 400 MM

M 15,00

11 703412
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 
MM

M 50,00

12 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 30,00
13 703513 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 60 MM M 20,00
14 703721 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM KUS 10,00

15 703722 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 
MM KUS 10,00

16 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 2,50

17 706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 
110mm KUS 24,00

18 706213 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU NAD KUS 2 0018 706213 110mm KUS 2,00

19 709512
PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM

T 0,20

20 709522 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PLECHU TL. DO 5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM T 0,20

S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

Díl: 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
21 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 70,00
22 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 4,00
23 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 20,00
24 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 4,00
25 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 30,00
26 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 40,00

27 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA 
POVRCH/KONSTRUKCI KUS 25,00
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S Celkem za 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění

Díl: 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody
28 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

DO 2,5 MM2 M 60,00

29 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 M 110,00

30 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
DO 2,5 MM2 M 65,00

31 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 M 250,00

32 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 25 DO 50 MM2 M 300,00

33 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ M 20 0033 742H25 OD 150 DO 240 MM2 M 20,00

34 742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 120,00
35 742I21 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 15,00

36 742K11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 12,00

37 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 34,00

38 742K13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 4,00

39 742K15 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 KUS 2,00

40 742L11 UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 14,00

41 742M11 UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 2,00

42 742O14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M M 60,00

43 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 20,00
44 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 100,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, rozvodna nn Číslo PS PS 01-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO) T.KM 60,00

S Celkem za 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody

Díl: 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení
46 743Z73 DEMONTÁŽ - ZAZDĚNÍ A ZAPRAVENÍ OTVORU PO 

KABELOVÉ SKŘÍNI KUS 2,00

S Celkem za 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení

Díl: 744 Silnoproud - Rozvaděče nn
47 744111-R ROZVADĚČ RH KUS 1,00
48 744112-R ROZVADĚČ RZS KUS 1,00
49 744112-R ROZVADĚČ RLC KUS 1,00
50 744112-R ROZVADĚČ RZN KUS 1,00
51 744112-R ROZVADĚČ R-ZZ KUS 1,00
52 744112-R ROZVADĚČ R-SÚ KUS 1,00
53 744112-R ROZVADĚČ R-SDĚL. KUS 1,00
54 744Z02 DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN KUS 5,00

55 744Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO) T.KM 10,00

S Celkem za 744 Silnoproud - Rozvaděče nn

Díl: 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS

56 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 11,00

57 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 
1000 TIS. KČ

KUS 3,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, rozvodna nn Číslo PS PS 01-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA 
KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS 4,00

59 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS 1,00

60 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 
MM2 KUS 26,00

61 747521 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL KUS 8,00

62 747522 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 
ŽIL KUS 1,00

63 747611 MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO KUS 1,00

64 747614 MĚŘENÍ FUNKČNÍHO PROPOJENÍ VODIČE PEN S KOLEJÍ KUS 1,00
ĚŘ Í Í Č Í Ě65 747615 MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE INDUKČNÍHO ODBĚRU 

STANICE KUS 1,00

66 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ HOD 200,00

67 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH 
SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 150,00

68 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM HOD 100,00

S Celkem za 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS

Díl: 75 Slaboproud
69 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm kus 16,00
70 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž kus 16,00

71 75J212 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm kmpár 0,76

72 75J311 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka kmpár 0,76

73 75J31X Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž kmpár 0,76



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, rozvodna nn Číslo PS PS 01-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S Celkem za 75 Slaboproud

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů

74 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) T 1,00

75 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 3,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, rozovodna nn - klimatizace Číslo SO PS 01-07-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 740 VZT
1 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
2 Zpětná klapka RSKV 200 ED ks 2,00
3 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 1,00
4 Žaluz. klapka PER-200 W ks 1,00
5 Filtr kazetový s EU3 MFL 200/3 vč.vložky ks 1,00
6 Tal.vent.plast.odv./přív. IT 200/170 ks 2,00
7 SPIRO do prům.200 mm/ 20% tvar. sk.I pozink, tř.t. I bm 1,00
8 Rohož z miner.vlny-STAFLEX M 5 cm Al-fólie m2 5,00
9 Objímka 200 s gumou bm 8,00

10 Závitová tyč M 10 - 1 m bm 8,00
11 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16 0011 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16,00
12 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
13 Venkovní kondenzační jednotka Airwell GC 21 DCI ks 2,00
14

Vnitřní nástěnná jednotka Airwell STR PNX0 21 DCI, Qch=6kW ks 2,00
15 Konzole nástěnná pro venkovní jednotku ks 2,00
16 Kabelový ovladač PAR-21MAA + PAC-SH29TC-E konektor ks 2,00
17 Vedení chladiva 6/10 mm, chladivo R410A, tepelná izolace, 

komunikační vedení bm 24,00

18 Vedení kondenzátu DN25 bm 12,00
19 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
20 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 2,00
21 Žaluz. klapka PER-200 W ks 2,00
22 Plechová průchodka prům.280/500 s čelními odnímatelnými kryty ks 2,00
23 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
24 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 500 ks 1,00
25 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 750 ks 2,00
26 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 1000 ks 1,00
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Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, rozovodna nn - klimatizace Číslo SO PS 01-07-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S Celkem za 740 VZT
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Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn Číslo PS PS 03-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek
1 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 

20KM M3 1,00

2 96813 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU M3 2,00

S Celkem za 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

Díl: 6 ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ
3 61442 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU 

VÁP, VÁPCEM M2 20,00

4 62442 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU 
VÁP, VÁPCEM M2 20,00

S Celkem za 6 ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ

Díl: 700 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
5 78445 MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ M2 40,00

S Celkem za 700 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
6 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 10,00

7 702521 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 
CM KUS 10,00

8 703113
KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
250 DO 400 MM

M 60,00

9 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
100 MM

M 15,00
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Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn Číslo PS PS 03-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 703213
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
250 DO 400 MM

M 15,00

11 703412
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 
MM

M 50,00

12 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 30,00
13 703513 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 60 MM M 20,00
14 703721 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM KUS 10,00

15 703722 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 
MM KUS 10,00

16 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 2,50

17 706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 
110mm KUS 6,00

18 706213 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU NAD KUS 2 0018 706213 110mm KUS 2,00

19 709512
PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM

T 0,15

20 709522 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PLECHU TL. DO 5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM T 0,20

S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

Díl: 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
21 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 70,00
22 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 4,00
23 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 20,00
24 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 4,00
25 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 30,00
26 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 40,00

27 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA 
POVRCH/KONSTRUKCI KUS 25,00
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Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn Číslo PS PS 03-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S Celkem za 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění

Díl: 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody
28 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

DO 2,5 MM2 M 50,00

29 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 M 99,00

30 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
DO 2,5 MM2 M 60,00

31 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 M 100,00

32 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 25 DO 50 MM2 M 50,00

33 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ M 15 0033 742H25 OD 150 DO 240 MM2 M 15,00

34 742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 110,00
35 742I21 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 10,00

36 742K11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 12,00

37 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 34,00

38 742K13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 4,00

39 742K15 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 KUS 2,00

40 742L11 UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 14,00

41 742M11 UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 2,00

42 742O14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M M 50,00

43 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 20,00
44 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 100,00
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Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn Číslo PS PS 03-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO) T.KM 60,00

S Celkem za 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody

Díl: 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení
46 743Z73 DEMONTÁŽ - ZAZDĚNÍ A ZAPRAVENÍ OTVORU PO 

KABELOVÉ SKŘÍNI KUS 2,00

S Celkem za 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení

Díl: 744 Silnoproud - Rozvaděče nn
47 744111-R ROZVADĚČ RH KUS 1,00
48 744112-R ROZVADĚČ RZS KUS 1,00
49 744112-R ROZVADĚČ RZZ KUS 1,00
50 744112-R ROZVADĚČ RZN KUS 1,00
51 744112-R PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ PS KUS 1,00

S Celkem za 744 Silnoproud - Rozvaděče nn

Díl: 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS
52 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 5,00

53 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 
1000 TIS. KČ

KUS 1,00

54 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS 1,00

55 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 
MM2 KUS 26,00

56 747521 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL KUS 8,00

57 747522 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 
ŽIL KUS 1,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn Číslo PS PS 03-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
58 747614 MĚŘENÍ FUNKČNÍHO PROPOJENÍ VODIČE PEN S KOLEJÍ KUS 1,00

59 747615 MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE INDUKČNÍHO ODBĚRU 
STANICE KUS 1,00

60 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ HOD 100,00

S Celkem za 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS

Díl: 75 Slaboproud
61 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm kus 16,00
62 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž kus 16,00

63 75J212 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm kmpár 0,76

64 75J311 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka kmpár 0,76

65 75J31X Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž kmpár 0,76

S Celkem za 75 Slaboproud

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů

66 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) T 1,00

67 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 3,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče u Brna, rozovodna nn - klimatizace Číslo PS PS 03-07-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 740 VZT
1 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
2 Zpětná klapka RSKV 200 ED ks 2,00
3 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 1,00
4 Žaluz. klapka PER-200 W ks 1,00
5 Filtr kazetový s EU3 MFL 200/3 vč.vložky ks 1,00
6 Tal.vent.plast.odv./přív. IT 200/170 ks 2,00
7 SPIRO do prům.200 mm/ 20% tvar. sk.I pozink, tř.t. I bm 1,00
8 Rohož z miner.vlny-STAFLEX M 5 cm Al-fólie m2 5,00
9 Objímka 200 s gumou bm 8,00

10 Závitová tyč M 10 - 1 m bm 8,00
11 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16 0011 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16,00
12 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
13 Venkovní kondenzační jednotka Airwell GC 21 DCI ks 2,00
14

Vnitřní nástěnná jednotka Airwell STR PNX0 21 DCI, Qch=6kW ks 2,00
15 Konzole nástěnná pro venkovní jednotku ks 2,00
16 Kabelový ovladač PAR-21MAA + PAC-SH29TC-E konektor ks 2,00
17 Vedení chladiva 6/10 mm, chladivo R410A, tepelná izolace, 

komunikační vedení bm 24,00

18 Vedení kondenzátu DN25 bm 12,00
19 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
20 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 2,00
21 Žaluz. klapka PER-200 W ks 2,00
22 Plechová průchodka prům.280/500 s čelními odnímatelnými kryty ks 2,00
23 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
24 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 500 ks 1,00
25 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 750 ks 2,00
26 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 1000 ks 1,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče u Brna, rozovodna nn - klimatizace Číslo PS PS 03-07-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S Celkem za 740 VZT



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ Číslo PS PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 741 Silnoproudá technologie - dodávka
1 741xxxR Kiosková trafostanice TOVM kus 1,00
2

741xxxR Betonový panel pro uložení kioskové trafostanice TOVM kus 2,00
3 741xxxR Jednopólový pojistkový spodek 38,5kV, 2-20A kus 1,00
4 741xxxR Pojistková patrona vn   35kV, 16A kus 2,00
5 741xxxR Transformátor 25000//2x200V,  100kVA kus 1,00
6 741xxxR Rozvaděč RH vč. vnitřních propojů kus 1,00

S Celkem za 741 Silnoproudá technologie - dodávka

Díl: 740 Zemní práceDíl: 740 Zemní práce
7 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 20,00
8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 15,00
9

113458 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 5,00

10
966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 

20KM M3 2,00

11 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek m3 5,00
12

965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 5,00

13 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 5,00
14 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 10,00
15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10,00
16 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 2,00
17 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,00
18 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 20,00
19 56110 PODKLADNÍ BETON M3 1,00
20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ Číslo PS PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21

501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO 
SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 5,00

22 549530 PODBITÍ PRAŽCE KUS 3,00
23 549540 VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE KUS 3,00

S Celkem za 740 Zemní práce

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
24

701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 
KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 5,00

25 701002 ZNAČKOVACÍ TYČ KUS 2,00
26

702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM M 30,00

27
702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 30,00702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 30,00

28
702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 

CM M 40,00

29
702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM M 20,00

30
702421 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD 

BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM KUS 5,00

31 702610 ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU M 30,00
32 702720 ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU M 20,00
33

702820 VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z 
TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK BEZ KABELOVÉ KOMORY M 10,00

34
702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO 

PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 20,00

35
702904 OBSYP KABELOVÉHO VEDENÍ VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO 

PÍSKU M3 5,00

36 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 1,00
37

706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 
110mm KUS 5,00

38
706214 VÝKOP A ZÁHOZ PRŮZKUMNÉ SONDY PRO PROVÁDĚNÍ 

VÝKOPOVÝCH PRACÍ M3 2,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ Číslo PS PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 8,00
40

709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ 
INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 2,00

41
709540 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI 

ZNEČIŠTĚNÍ M2 10,00

S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

Díl: 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
42 741731 DVEŘNÍ KONTAKT KUS 2,00
43 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 10,00
44 741941 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI OCELOVÝ DO 120 MM2 M 30,00
45 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 3,00
46 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 1,00
47 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 5,00
48 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 2,00

S Celkem za 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění

Díl: 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody
49 742364 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, KABELOVÝ SVOD KUS 1,00
50

7425B2 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 50-AXEKVCE(Y) OD 95 DO 150 
MM2 M 60,00

51
742A22 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO 

KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2 KUS 1,00

52
742C22 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO 

KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2 KUS 1,00

53
742F13 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 

IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 25,00

54 742O18-R OCELOVÉ LANO IZOLOVANÉ LOI 1x14mm M 40,00
55

742J13 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 2,00

56 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 4,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ Číslo PS PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
57 742O17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 1,00
58

742O18 NAPOJENÍ ZPĚTNÉHO VODIČE NA KOLEJ KOLÍKOVÝM 
SPOJEM KUS 1,00

S Celkem za 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody

Díl: 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS
59 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 1,00
60

747124 NAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA ROZVODNY VČETNĚ SPÍNACÍCH 
PRVKŮ DO 35 KV KUS 1,00

61
747132 UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO 

VN/NN DO 1000 KVA KUS 1,00

62
747213

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 
1000 TIS KČ

KUS 1,00
1000 TIS. KČ

63
747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 

OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS 1,00

64
747611 MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO KUS 1,00

65

747621

VYHOTOVENÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI (RIZIK) 
VČETNĚ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK V SOULADU S 
NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ KOMISE (ES) Č.352/2009 V ROZSAHU 
TOHOTO SO/PS

KUS 1,00

66 747302 VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - JEDNODUCHÉ PRACOVIŠTĚ KUS 1,00
67

747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO 
SAMOSTATNÉHO KUS 1,00

68
747618 MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

V ROZSAHU PS KUS 1,00

69
747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 

ZAŘÍZENÍ HOD 10,00

70 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 10,00
71 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 10,00
72

747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM HOD 10,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ Číslo PS PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S Celkem za 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS

Díl: 748 Silnoproud - Ostatní
73

748111 KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A 
PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI KUS 1,00

74 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS 5,00

S Celkem za 748 Silnoproud - Ostatní

Díl: 74C Silnoproud - Trakční vedení
75

74C781 PŘIPOJENÍ ZPĚTNÉHO VEDENÍ NA KOLEJNICI BEZ 
UKONČENÍ LAN KUS 1,00

S Celkem za 74C Silnoproud - Trakční vedení

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů
76

015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T 5,00

77
015510

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 
07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ 
(VÝHYBKY)

T 3,00

78
015770 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 

10 13 14* ODPADNÍ BETON A BETONOVÝ KAL T 2,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů
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Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV Číslo SO PS 01-13-03
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 11 Přípravné práce (a přidružené) 1,00
1 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 50,00
2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 40,00

S Celkem za 11 Přípravné práce (a přidružené)

Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma 1,00
3 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 

20KM M3 4,00

4 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 10,00
5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 40,00
6 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 160,00,

S Celkem za 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 1,00
7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 30,00
8 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 5,00

S Celkem za 17 Konstrukce ze zemin

Díl: 8 POTRUBÍ 1,00
9 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 4,00

S Celkem za 8 POTRUBÍ

Díl: 5 KOMUNIKACE 1,00
10 56110 PODKLADNÍ BETON M3 2,00
11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV Číslo SO PS 01-13-03
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S Celkem za 5 KOMUNIKACE

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 1,00
12 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 

KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 10,00

13 701002 ZNAČKOVACÍ TYČ KUS 4,00

14 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM M 150,00

15 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 150,00

16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 
CM M 150,00

17 702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 
40 CM M 40,00

18 702720 ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU M 50 0018 702720 ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU M 50,00

19 702904 OBSYP KABELOVÉHO VEDENÍ VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO 
PÍSKU M3 15,00

20 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 2,00

21 706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 
110mm KUS 10,00

22 709540 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI 
ZNEČIŠTĚNÍ M2 30,00

S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

Díl: 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody 1,00
23 742364 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, KABELOVÝ SVOD KUS 2,00

24 7425B2 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 50-AXEKVCE(Y) OD 95 DO 150 
MM2 M 100,00

25 742A22 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO 
KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2 KUS 2,00

26 742C22 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO 
KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2 KUS 2,00

27 742O18-R OCELOVÉ LANO IZOLOVANÉ LOI 1x14mm M 150,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV Číslo SO PS 01-13-03
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 742O18 NAPOJENÍ ZPĚTNÉHO VODIČE NA KOLEJ KOLÍKOVÝM 
SPOJEM KUS 2,00

29 742O19 NAPOJENÍ ZPĚTNÉHO VODIČE NA STŘED STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU KUS 2,00

30 745Z41-R DEMONTÁŽ KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE A JEJÍ MONTÁŽ NA 
NOVÉM MÍSTĚ KUS 1,00

S Celkem za 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody

Díl: 746 Silnoproud - Silnoproudá technologie - R110 kV, měnírny, TN 1,00
31 747124 NAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA ROZVODNY VČETNĚ SPÍNACÍCH 

PRVKŮ DO 35 KV KUS 2,00

32 747132 UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO 
VN/NN DO 1000 KVA KUS 2,00

33 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 
1000 TIS. KČ

KUS 1,00

34 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS 2,00

35 747302 VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - JEDNODUCHÉ PRACOVIŠTĚ KUS 2,00

36 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO 
SAMOSTATNÉHO KUS 2,00

37 747611 MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO KUS 2,00

38 747618 MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
V ROZSAHU PS KUS 2,00

39 747621

VYHOTOVENÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI (RIZIK) 
VČETNĚ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK V SOULADU S 
NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ KOMISE (ES) Č.352/2009 V ROZSAHU 
TOHOTO SO/PS

KUS 2,00

40 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ HOD 30,00

41 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH 
SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 10,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV Číslo SO PS 01-13-03
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 30,00
43 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 30,00

S Celkem za 746 Silnoproud - Silnoproudá technologie - R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice

Díl: 74C Silnoproud - Trakční vedení 1,00
44 74C781 PŘIPOJENÍ ZPĚTNÉHO VEDENÍ NA KOLEJNICI BEZ 

UKONČENÍ LAN KUS 2,00

S Celkem za 74C Silnoproud - Trakční vedení

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů 1,00

45 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA 
ĚŽ

T 20,00
TĚŽITELNOSTI

46 015770 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
10 13 14* ODPADNÍ BETON A BETONOVÝ KAL T 5,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV Číslo PS PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 741 Silnoproudá technologie - dodávka
1 741xxxR Kiosková trafostanice TOVM-1 kus 1,00
2

741xxxR Betonový panel pro uložení kioskové trafostanice TOVM-1 kus 2,00
3 741xxxR Jednopólový pojistkový spodek 38,5kV, 2-20A kus 1,00
4 741xxxR Pojistková patrona vn   35kV, 16A kus 2,00
5 741xxxR Transformátor 25000//2x230V/2x200V,  100//60/30kVA kus 1,00
6 741xxxR Rozvaděč RH vč. vnitřních propojů kus 1,00

S Celkem za 741 Silnoproudá technologie - dodávka

Díl: 740 Zemní práceDíl: 740 Zemní práce
7 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 20,00
8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 15,00
9

113458 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 5,00

10
966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 

20KM M3 2,00

11 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek m3 5,00
12

965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 5,00

13 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 5,00
14 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 10,00
15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10,00
16 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 2,00
17 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,00
18 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 20,00
19 56110 PODKLADNÍ BETON M3 1,00
20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV Číslo PS PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21

501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO 
SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 5,00

22 549530 PODBITÍ PRAŽCE KUS 3,00
23 549540 VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE KUS 3,00

S Celkem za 740 Zemní práce

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
24

701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 
KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 5,00

25 701002 ZNAČKOVACÍ TYČ KUS 2,00
26

702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM M 30,00

27
702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 30,00702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 30,00

28
702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 

CM M 40,00

29
702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM M 20,00

30
702421 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD 

BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM KUS 5,00

31 702610 ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU M 30,00
32 702720 ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU M 20,00
33

702820 VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z 
TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK BEZ KABELOVÉ KOMORY M 10,00

34
702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO 

PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 20,00

35
702904 OBSYP KABELOVÉHO VEDENÍ VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO 

PÍSKU M3 5,00

36 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 1,00
37

706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 
110mm KUS 5,00

38
706214 VÝKOP A ZÁHOZ PRŮZKUMNÉ SONDY PRO PROVÁDĚNÍ 

VÝKOPOVÝCH PRACÍ M3 2,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV Číslo PS PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 8,00
40

709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ 
INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 2,00

41
709540 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI 

ZNEČIŠTĚNÍ M2 10,00

S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

Díl: 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
42 741731 DVEŘNÍ KONTAKT KUS 2,00
43 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 10,00
44 741941 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI OCELOVÝ DO 120 MM2 M 30,00
45 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 3,00
46 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 1,00
47 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 5,00
48 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 2,00

S Celkem za 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění

Díl: 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody
49 742364 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, KABELOVÝ SVOD KUS 1,00
50

7425B2 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 50-AXEKVCE(Y) OD 95 DO 150 
MM2 M 60,00

51
742A22 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO 

KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2 KUS 1,00

52
742C22 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO 

KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2 KUS 1,00

53
742F13 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 

IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 25,00

54 742O18-R OCELOVÉ LANO IZOLOVANÉ LOI 1x14mm M 40,00
55

742J13 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 2,00

56 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 4,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV Číslo PS PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
57 742O17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 1,00
58

742O18 NAPOJENÍ ZPĚTNÉHO VODIČE NA KOLEJ KOLÍKOVÝM 
SPOJEM KUS 1,00

S Celkem za 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody

Díl: 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS
59 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 1,00
60

747124 NAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA ROZVODNY VČETNĚ SPÍNACÍCH 
PRVKŮ DO 35 KV KUS 1,00

61
747132 UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO 

VN/NN DO 1000 KVA KUS 1,00

62
747213

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 
1000 TIS KČ

KUS 1,00
1000 TIS. KČ

63
747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 

OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS 1,00

64
747611 MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO KUS 1,00

65

747621

VYHOTOVENÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI (RIZIK) 
VČETNĚ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK V SOULADU S 
NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ KOMISE (ES) Č.352/2009 V ROZSAHU 
TOHOTO SO/PS

KUS 1,00

66 747302 VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - JEDNODUCHÉ PRACOVIŠTĚ KUS 1,00
67

747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO 
SAMOSTATNÉHO KUS 1,00

68
747618 MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

V ROZSAHU PS KUS 1,00

69
747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 

ZAŘÍZENÍ HOD 10,00

70 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 10,00
71 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 10,00
72

747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM HOD 10,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název PS : Žst. Hustopeče, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV Číslo PS PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S Celkem za 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS

Díl: 748 Silnoproud - Ostatní
73

748111 KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A 
PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI KUS 1,00

74 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS 5,00

S Celkem za 748 Silnoproud - Ostatní

Díl: 74C Silnoproud - Trakční vedení
75

74C781 PŘIPOJENÍ ZPĚTNÉHO VEDENÍ NA KOLEJNICI BEZ 
UKONČENÍ LAN KUS 1,00

S Celkem za 74C Silnoproud - Trakční vedení

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů
76

015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI

T 5,00

77
015510

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 
07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ 
(VÝHYBKY)

T 3,00

78
015770 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 

10 13 14* ODPADNÍ BETON A BETONOVÝ KAL T 2,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů
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