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1 Identifika¢ni udaje

Nazev stavby:

Objekt:
Objednatel:
Zastupce objednatele — HIS:

Stupei projektové dokumentace:

Generalni projektant:

Odpovédny projektant stavby — HIP:

Odpovédny projektant objektu:
Kraj:

Modernizace a elektrizace trati Sakvice — Hustopede u Brna

PS 02-05-01 T. . Sakvice — Hustope&e u Brna, DDTS ZDC
— silnoprouda zatizeni

Sprava Zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava Vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Klara Cudrnakova

Piipravna dokumentace (PD)

SUDOP BRNO, spol. sr. 0., Kounicova 26, 611 36 Brno
Ing. Lubomir Benak

Ing. Martin Blecha

Jihomoravsky
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2 Rozsah projektu a projektové podklady

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu piipravna dokumentace dle smérnice generalniho feditele
¢.11/2006 - Dokumentace pro piipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich - dle
ptilohy ¢. 1 ,,Piipravna dokumentace" (PD) a zakona 183/2006Sb (SZ) v aktualnim platném znéni

Projektova dokumentace fesi:

e Dalkové ovladani a diagnostiku jednotlivych technologickych systému
e Za¢lenéni signalizace vybranych prvki silnoproudé technologie do systému DDTS ZDC
e Dalkové odecty elektroméri ve stanici

Projektova dokumentace neresi:

e Provozni rozvod silnoproudu

o Rozvody a technologii zabezpecovaciho zafizeni
e Rozvody a technologii sdélovaciho zatizeni

e Stédvajici nedotené rozvadéce a rozvody nn

Projektové podklady:

e Podklady spravcu cizich siti - stavajici stav
e Statni a oborové normy CSN

e Zapisy z profesnich porad a mistniho Setfeni
e Cenové podklady

e Firemni podklady

e Pozadavky investora

e Pozadavky budouciho spravce zafizeni

V souvislosti s definovanim terminologie u systému DDTS ZDC byla piijata nasledujici oznageni:

e [nK - Integracni koncentrator
e InS - Integra¢ni server
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3 Predpisy a normy

Projektova dokumentace je zpracovéana dle platnych predpisti, norem CSN a katalogti vyrobki platnych
v dob¢ zpracovani projektové dokumentace.

Ostatni platné normy pouzité pro navrh tohoto PS:

CSN 33 2000-4-41 ed.2

CSN 33 2000-4-43 ed.2

CSN 33 2000-5-51 ed.3

CSN 33 2000-5-523 ed.2

CSN 33 3060
CSN 33 2000-6
CSN 73 6005
CSN EN 50274

CSN EN 61439-1 ed.2
CSN EN 61439-2 ed.2
CSN EN 61140 ed.2

TKP - kap. 26

TKP - kap. 29

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pied urazem elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpe&nost - Ochrana pied
nadproudy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy

Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

Elektrotechnické ptedpisy. Ochrana elektrickych zatizeni pied prepétim
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize
Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Rozvadéce nn - Ochrana pred urazem elektrickym proudem - Ochrana pied
neumyslnym pifimym dotykem nebezpecnych zivych casti

Rozvadéce nizkého napéti — Céast 1: VSeobecna ustanoveni
Rozvadéce nizkého napéti — Cast 2: Vykonové rozvadéce

Ochrana pfed turazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah - 26: Osvétleni,
rozvody nn véetné¢ dalkového ovladani, EOV, stozarové transformovny
vn/nn

Technické kvalitativni podminky staveb CD - Kapitola 29: Silnoprouda
technologicka zatizeni

Smérnice GR SZDC, s. 0. ¢.11/2006, zména ¢. 1 zt. 2012

SZDC E2
SZDCEI11
SZDC Bpl

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.

Ptedpis pro obsluhu a udrzbu zatizeni pro elektricky ohfev vyhybek
Piedpis pro osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor SZDC
Ptedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

o dokumentaci staveb (se zménami: 62/2013 Sb.)

Smérnice SZDC ¢&islo TS 2/2008 — ZSE druhé vydéni (04/2009)
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4 Souvisejici PS a SO

PS 02-14-02 T. 4. Sakvice - Hustopeée u Brna, DDTS ZDC
PS 01-14-01 Zst. Sakvice, MK

PS 03-14-01 Zst. Hustopeée u Brna, MK

PS 01-14-02 Zst. Sakvice, sdélovaci zafizeni, doplnéni
PS 03-14-02 Zst. Hustopede u Brna, sdélovaci zafizeni
PS 01-14-03 Zst. Sakvice, telefonni zapojovag, doplnéni
PS 01-14-04 Zst. Sakvice, doplnéni EZS

PS 03-14-03 Zst. Hustope¢e u Brna, EZS a LDP

PS 01-14-07 Zst. Sakvice, doplnéni rozhlasového zatizeni
PS 03-14-04 Zst. Hustopeée u Brna, rozhlasové zafizeni
PS 01-14-08 Zst. Sakvice, doplnéni informaéni zaiizeni
PS 03-14-05 Zst. Hustopeée u Brna, informaéni zatizeni
PS 01-14-09 Zst. Sakvice, doplnéni kamerového systému
PS 03-14-06 Zst. Hustopeée u Brna, kamerovy systém

PS 01-07-01 Zst. Sakvice, rozvodna nn

PS 03-07-01 Zst. Hustopeée u Brna, rozvodna nn

PS 01-13-03 Zst. Sakvice, uprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV
SO 01-06-01 Zst. Sakvice, EOV

SO 03-06-01 Zst. Hustopeée u Brna, EOV

SO 01-06-02 Zst. Sakvice, uprava venkovniho osvétleni
SO 03-06-03 Zst. Hustopede u Brna, venkovni osvétleni
SO 03-06-02 Zst. Hustopeée u Brna, uprava rozvodd nn
SO 01-06-03 Zst. Sakvice, uprava rozvodd nn
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5 Charakteristiky systému
5.1 Popis systému

Mezi zakladni cile budovani systému DDTS ZDC se fadi pienos informaci z technologickych systémii
(TS) pro zajisténi provozuschopnosti ZDC, dalkové ovladani TS z pracovist obsluhy, jednotny zpisob
zobrazeni vSech diagnostickych informaci a jednotny zpiisob servisni obsluhy. Informace jednotlivych TS
jsou v zst. sdruzovany v integracnich koncentratorech pfislusnych Zzst. Integra¢ni koncentratory nebo
zafizeni spliujici pozadavky jako InK jsou ndsledné technologickou datovou siti napojeny pfedepsanym
rozhranim dle CSN EN 60870-5-104 do integra¢nich servert.. Na integraéni servery jsou piipojena obsluzna
klientska pracovisté. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tii zdkladnich profila klienta - dispecersky klient,
dopravni klient nebo energeticky klient.

5.1.1 Ulohy z hlediska obsluhy
* Monitorovani a prezentace aktualnich dat
* Ovladani vybranych zatizeni
* Archivace dat a jejich zpétna analyza

« Piistup dat ekonomickym slozkam SZDC pro téely vnitropodnikové délby nakladi za odebrana
media.

5.1.2 Ulohy z hlediska servisu a udrzby
* vstup do systému z kteréhokoliv mista v siti
* vzdalenou udrzbu (spravu) celého systému vcetné aktualizaci instalovanych SW aplikaci
* poskytovani statistickych udaji pro analyzu kritickych ¢asti technologii
* monitorovani provozné-technologickych parametrti technickych prostredki systému
5.2 Exporty a importy dat

Systém umoziuje export archivovanych dat, ptipadné dat pfedzpracovanych do jinych SW systémi a
to bud’ prenosem po siti, nebo pies pevna media. Rovnéz umozituje import dat v predem zvoleném a
zabezpeceném formatu.
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6 Technické reseni

Technické feSeni respektuje smérnici vydanou SZDC TS ¢.2/2008 - ZSE druhé vydani (04/2009),
Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC ¢. 2/2008 — ZSE ¢&. j. 5641/2016 — SZDC — 014 ze
dne 8. 2. 2016, pokud budou dany rozsah informaci umoznovat navazujici technologické systémy.
Komunikaéni rozhrani musi byt dle smérnice vydané SZDC TS ¢.2/2008 - ZSE druhé vydani (04/2009) a
zasady a pozadavky na budovani systému DRT a DDTS, &. j. 11577/2015-014 ze dne 16. 3. 2015. Reseni
zapada do jiz navrzeného systému DDTS ZDC.

6.1 Stavajici stav

Ve stavajicim stavu je ve stanici Sakvice systém DDTS realizovan v ramci stavby ,,DOZ Bieclav —
Brno*“. Ve vypravni budové v DK je umistén stavajici InK v rozvadéci RDD. Ve stanici jsou integrovany
vybrané technologické systémy. Pfenos informaci je na InS na ED Brno — Maloméfice a na InS na CDP
Pterov.

Ve stanici Hustopece u Brna neni v soucasné dob¢ vybudovan systém DDTS. Pienos informaci pro
jednotlivé technologické systémy neexistuje.

6.2 Navrhované reSeni

V ramci stavby ,,Modernizace a elektrizace trati Sakvice — Hustope¢e u Brna“ bude ve stanici
Hustopete u Brna vybudovan systém DDTS ZDC. Ve stanici Hustopede u Brna bude umistén novy
integra¢ni koncentrator, do kterého budou komunika¢né staZzena data z vybranych technologii. Ve stanicich
bude umistén novy rozvadé¢ RDD pro dalkové odecty elektroméri a pro sbér signalizaci z rozvadéci
v rozvodnach nn. Rizeni na tratovém tseku Sakvice — Hustope&e u Brna bude provadéno z CDP Pierov.

6.2.1 Rozsah reSeni

Dotcéené oblasti

* pripojeni lokalnich technologickych zatfizeni a systému realizovanych v této stavbé do sit¢ DDTS
ZDC
* doplnéni SW vybavy celého systému.

HW vybava

* Rozvadé¢ RDD v TS v mistnosti rozvodna nn v zst. Hustopece u Brna
* Rozvadé¢ RDD v TS v mistnosti DRT v Zst. Sakvice

 Ptevodniky M-bus/Ethernet v rozvadééich TR-ZZ

* Nové mobilni klientské pracovisté na SEE Brno

SW vybava

* SW vybava nového mobilniho Klienta na SEE Brno

+ Komunikaéni a datové napojeni jednotlivych systémui budovanych v ramci stavby

* Doplnéni SW vybavy vizualizace klienta na elektrodilné Brno HI. n. — Mala Amerika
* Doplnéni SW vybavy vizualizace klienta na elektrodilné Brno — Horni Her$pice

* Doplnéni SW vybavy vizualizace klienta na ED Brno-Maloméfice

6.2.2 Struktura sbéru dat

V jednotlivych datovych bodech budou napojeny fidici systémy jednotlivych technologii na
pocitacovou sit DDTS ZDC ptes piislusny InK. Fyzicky jsou napojeny bud’ pres sériova rozhrani (RS 232,
422, 485, M-Bus) pripadné pies pocitacovou sit’ Ethernet TCP/IP. Sitové prostfedky budou doplnény v
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ramci stavby. IP adresy vSech pfipojovanych koncovych zafizeni budou stanoveny pii realizaci stavby
odborem automatizace SZDC.

Ve stanici Hustopec¢e u Brna bude umistény novy InK, ktery bude napojen na komunikaéni cesty, které
se vybuduji v ramci sdé€lovaciho zafizeni. INK bude komunikovat na Integra¢ni server umistény na CDP
Pterov a na ED Brno-Maloméfice.

6.2.3 Technologicka zafizeni piipojena do systému
Do sité¢ DDTS ZDC v ramci tohoto provozniho souboru budou zapojena nasledujici zafizeni

Pi‘chled zafizeni p¥fipojovanych do systému DDTS ZDC v ramci stavby:

Umisténi/technologie EE | ELM AS

Zst. Sakvice X X X

Zst. Hustopee u Brna X X
Legenda:

EE — signalizace stavil vybranych elektrotechnickych a energetickych zatizeni
ELM — dalkovy odecet elektroméru

AS — analyzator sité

Samostatné prvky nebo lokdlni systémy bez komunikacniho rozhrani

Jedna se o nasledujici technologicka zatizeni:
e dohled hlavnich jistict technologie na urovni piivodi — RH
Jednotlivé stavové signaly budou pfivedeny na vstupy automatu PLC umisténého v rozvadéci RDD.

Toto PLC je soudasti tohoto PS. Metalicky kabel pro propojeni téchto zatizeni je soucasti PS silnoproudu.

Elektroméry s komunikacnim rozhranim M-Bus

V ptipadé elektromért jsou konvertory fyzického rozhrani soucasti tohoto PS. Z hlediska mozného
ruseni vnéj§imi vlivy je preferovan protokol i fyzické rozhrani M-Bus. Pro napojeni elektromért do systému
jsou pouzity konvertory typu M-Bus/Ethernet TCP. Do sité DDTS ZDC se budou pienaset data dle moznosti
dané¢ho typu elektroméru v rozsahu daném smérnici TS2/2008.

AS

Analyzator sité bude k DDTS ZDC piipojen pies komunikaéni rozhrani Ethernet do datového switche
sd¢l. zatizeni. Pfipojeni bude realizovano pomoci metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel bude soucasti
PS sdélovaciho zatizeni.

6.2.4 Klientska pracovisté
Reseni umozituje pouZiti stejného systému prezentace dat jako na viech jiz navrzenych nebo realizovanych

klientech sit¢ DDTS ZDC

Klienti systému DDTS ZDC

Klienti DDTS ZDC zaji$tuji kompletni zobrazeni viech technologickych systémii a lokalnich zatizeni
se vSemi pravy pro ovladani, monitorovani, pfistup k archiviim a v§echny ostatni funkce.
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V ramci tohoto projektu bude dodano nové mobilni klientské pracovisté na SEE Brno. Klientské
pracovisté bude slouzit pro ovladani a diagnostické potfeby jednotlivych technologickych systémi a pro
potfeby mistni obsluhy.

Stavajici klientskd pracovisté

V ramci stavby bude proveden upgrade SW stavajicich klientskych pracovist, zejména doplnéni
technologii v ramci stavby. Jedna se o klientska pracovisté Elektrodilna Brno HI. n. — Mala Amerika,
Elektrodilna Brno — Horni Herspice a ED Brno-Maloméfice.

10
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[ Zavér
Soucasti provozniho souboru jsou veskeré zkousky systému a uvedeni do provozu.

Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi bezpecnostnimi a
hygienickymi predpisy a normami CSN, pokud jimi neni stanoveno jinak. Pfed uvedenim zafizeni do
provozu zajisti dle CSN 33 2000-6 dodavatelska firma vychozi revizi a vystavi zpravu o vychozi revizi,
zkouskach elektrotechnického zaiizeni ve smyslu ustanoveni ptislusnych CSN. Dodavatelska firma pougi
uzivatele o zasadach obsluhy udrzby el. zafizeni, kterou mohou provadét osoby s odpovidajici kvalifikaci
dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znéni. Pfipadné zmény oproti projektu, ke kterym dojde pti provadéni
elektroinstalace na stavbé, budou zaznamenany do vykresové dokumentace a spolu s revizni zpravou budou
predany investorovi resp. uZivateli.

Dodavatel montaznich praci také zajisti technickou prohlidku a zkousku v¢. vydani prikazu
zpusobilosti u DU, dle zakona 266/94 Sb. v¢. provadécich vyhlasek v platném znéni. Dale pouci uZivatele
o zasadach obsluhy udrzby el. zafizeni, kterou mohou provadét osoby s odpovidajici kvalifikaci dle vyhl.
100/95 Sb. v platném znéni a predpisu SZDC Zaml.

Pokud se v projektové dokumentaci a ve vykazu vymeér objevi obchodni nazvy vyrobki, dodavatel se
v nabidkovém fizeni timto nemusi citit vazan a mize nabidnout vyrobky jiné. Tyto vyrobky musi mit min.
stejné vlastnosti jako vyrobky navrzené v projektu. Pokud dodavatel pouzije jiny vyrobek, musi pievzit
zaruku, ze nedojde ke zhorSeni technickych a uzitnych vlastnosti objektu proti projektovému feSeni.
Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu natizeni vlady 163/2002 Sb., musi mit zhotovitelem
stavby doklady o tom, Zze bylo k témto vyrobkiim vydano prohlaseni o shodé vyrobcem ¢i dovozcem.

Zpracoval: Ing. Vojtéch Bednar

e A
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