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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]

Název stavby : Číslo stavby

Název PS,SO :
T. ú. Šakvice - Hustope če u Brna, DDTS ŽDC - silnoproudá 
zařízení

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO PS 02-05-01

Datum zpracování : 08/2016 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma : Ing. Vojtěch Bednář, Intesys BRNO s.r.o.

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 746 Dálková diagnostika TS ŽDC

1 R

Rozvaděčová skříň RDD, oceloplechová skříň, jednodveřové provedení, přívody 
spodem/vrchem, příslušenství (PLC, Převodník M-Bus/Ethernet, servisní zásuvka, 
Přepěťové ochrany, Napájení rozvaděče, Záložní zdroj pro InK, DIN lišty, svorkovnice, 
rozjištění, osvětlení, drobný montážní materiál) ks 2,000 0,000 0,00 0,00

2 R

Klient systému DDTS ŽDC, mobilní pracoviště, včetně SW, licencí, driverů s konfigurací 
dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet, 
Napájení 230 V AC, Monitor LCD " ks 1,000 0,000 0,00 0,00

3 R SW úprava stávajících klientských pracovišť DDTS ks 1,000 0,000 0,00 0,00

4 R Závěrečná zkouška, komplexní vyzkoušení zařízení hod. 48,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 746 Dálková diagnostika TS ŽDC 0,000 0,00 0,00

Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS

5 747BAC
Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN 
přes 500 do 1000 tis. Kč ks 1,000 0,000 0,00 0,00

6 747BAD
Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN 
přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč ks 1,000 0,000 0,00 0,00

7 747CAA

Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro 
funkční celek, provizorní stav) ks 1,000 0,000 0,00 0,00

8 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení       hod 24,000 0,000 0,00 0,00

9 747GAE
Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních jednotek 
SŽDC. hod 24,000 0,000 0,00 0,00

10 747GAC Zkušební provoz hod 24,000 0,000 0,00 0,00

11 747GAD Zaškolení obsluhy hod 8,000 0,000 0,00 0,00
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S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS 0,000 0,00 0,00


