PREJEZD V KM 5,872 - REZ PREJEZDEM

Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustope&e u Brna
SO 02-17-05 Zelezni¢ni pfejezd v km 5,872
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obetonovani C25/30-XA1 —| 7

betonové sedlo C25/30-XA1 —

prazec tI.150mm (2ks na troubu) —

deska C8/10 t1.100m —

zhutnény stérkopiskovy podsyp tl.100mm —

trativodni ryha §.500mm obalena separaéni geotextilii (250g/m)
jednotny zasyp ryhy fr.16-32mm

trativod DN150-HDPE

podklad a opérky z betonu C12/15

(viz SO 02-16-01)

|— ZAVERNA ZiDKA

(£ 2.50)

— Zzeleznicni svriek tv. 49 E1 s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim
— predpjaty betonovy prazec B 03 (roz."u")

— Stérkové loze fr.32-63mm tl.350mm pod praicem

— Stérkodrt fr.0-32mm tl. min. 200mm

I— stabilizovana zemina tl. 350mm

L pfehutnéna zemni plan

(viz SO 02-16-01 a SO 02-17-01)

L 7ELEZOBETONOVA PREJEZDOVA KONSTRUKCE NA OCELOVYCH NOSICiCH

DOKUMENTACE PO PRIPOMINKACH
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Sprava Zeleznicni dopravni cesty

CISLO SOUPRAVY:

— betonové loze min.20mm
L zédkladovy pas C25/30 XF2,XA2,XC4

KONSTRUKCE VOZOVKY (TP 170: D1-T-1, TDZ IV) :

SROVNAVACI ROVINA 178,000

CEMENTOVY BETON CBII 200 MM ¢SN 73 6123-1 —
KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM SC 0/22 c8/10 150 MM CSN EN 14227 —
STERKODRT SDA 0/32 GE MIN. 250 MM CSN 73 6126-1 —
CELKEM MIN. 600 MM

Edef,2 min =45 MPa
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