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1 Identifikační údaje 

Stavba: Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u 
Brna  

Objekt: SO 02-19-04 Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 
1,629) 

Objednatel: SŽDC s.o, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 

 611  43 Brno 

Stávající vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

Nový vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

Správce mostního objektu: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, Brno, 
 správa mostů a tunelů 

Projekt stavby: SUDOP BRNO spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Ľubomír Beňák 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Aleš Kočí 

Překonávaná překážka: drážní příkop 

Katastrální území: Hustopeče u Brna (649864) 

Obec: Hustopeče (584495) 

Kraj: Jihomoravský 

Dotčené parcely 4859/12 SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11 000, Praha 1 

Traťový úsek: 2061 Šakvice (mimo) – Hustopeče u Brna (včetně) 

Definiční úsek: 02 

Staničení: evidenční km 1,593 

 přesný km 1,628 988 
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2 Účel stavby 

Přestavba propustku je součástí stavby Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna. 
Navrhovaná opatření uvedou propustek do stavu požadovaného zadávacími podmínkami pro 
vypracování přípravné dokumentace výše uvedené stavby. 

3 Rozsah navrhovaných opatření 

Vzhledem k tomu, že: 

- nevyhovuje zatížitelnost objektu 
- konstrukce je ve špatném technickém stavu 

se navrhuje kompletní přestavba propustku, 

která zahrne: 

- Vybourání stávajícího propustku 
- Osazení nových ŽB prefabrikovaných trub DN1200 
- Odláždění vtoku a výtoku 

4 Podklady 

- Situace 1:1000 
- Geodetické zaměření 
- Vlastní prohlídka 
- Fotodokumentace 
- Kolejové úpravy 
- Jednání k mostním objektům konané dne 1. 6. 2016 

4.1 Použité normy a literatura 

4.1.1 Soupis použitých vzorových listů a typových podkladů 

1) MVL 100 Soustava mostních vzorových listů 

2) MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí a opěrou. 
Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem 

3) MVL 649 Železobetonové trubní propustky 

4.1.2 Související ČSN, předpisy, právní normy 

1) ČSN EN 1990 (730002/2004-04, změna Z3 2011-02) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

2) ČSN EN 1991-1-1 (730035/2004-03, změna Z2 2010-03) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 

1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 

3) ČSN EN 1991-2 (736203/2005-08, změna Z4) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: 

Zatížení mostů dopravou, 

4) ČSN EN 1992-1-1 (731201/2006-12, změna Z2 2011-07) Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí – Část 1-1:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 

5) ČSN EN 1992-2 (736208/2007-06, změna Z2 2014-01) Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady, 

6) ČSN EN 1997-1 (731000/2006-10, Změna A1 2014-06) Eurokód 7: Navrhování 

geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

7) ČSN EN 73 6214 (736214/2014-02) Navrhování betonových mostních konstrukcí 

8) ČSN EN 13670 (732400/2010/07, oprava 1 2011-07) – Provádění betonových konstrukcí, 

9) ČSN EN 10080 (421039/2006-01) – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – 

Všeobecně, 

10) ČSN EN 206 (732403/2014-08) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 
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11) ČSN EN 10027-2 (420012/1995-04, změna 1 1997-11) Systémy označování ocelí – Část 2: 

Systém číselného označování, 

12) ČSN 73 0037 (730037/1992-01, změna Z1 2010-07) Zemní tlak na stavební konstrukce, 

13) ČSN 72 1006 (721006/1999-01, změna Z1 2013-09) Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

14) ČSN 73 6200 (736200/2011-08) Mosty - Terminologie a třídění, 

15) ČSN 73 6201 (736201/2008-11, změna Z1 2012/01) Projektování mostních objektů, 

16) Předpis SŽDC S 3 - Železniční svršek, 

17) Předpis SŽDC S 4 - Železniční spodek, 

18) Předpis SŽDC S 5 - Správa mostních objektů, 

19) Předpis SŽDC S 5/4 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 

20) Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů 

21) SR 105/1(S) Používání plastbetonu v traťovém hospodářství 

22) TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů, 

23) TKP staveb státních drah v platném znění, 

24) Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních (ve znění změny č.1 přílohy č.1, 01/2012) 

5 Prostor výstavby 

5.1 Územní podmínky 

Objekt se nachází v mezistaničním úseku Šakvice - Hustopeče u Brna v extravilánu. Propustek 
převádí drážní příkop přes 1 traťovou kolej. 

V prostoru objektu se vyskytují následující inženýrské sítě a vedení: 

- AŽD zabezpečovací kabely 

5.2 Související objekty 

SO 02-16-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek 

SO 02-17-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek 

PS 02-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK 

SO 02-01-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení 

SO 02-01-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění 

 

6 Geotechnický a korozní průzkum 

Geotechnický a korozní průzkum nebyl pro tento objekt prováděn. 

7 Stávající stav propustku 

7.1 Všeobecně 

Propustek o jednom otvoru převádí 1 kolej přes drážní příkop v mezistaničním úseku Šakvice - 

Hustopeče u Brna. Trať na propustku je v přímé. Niveleta koleje vodorovná 0,00‰. Svršek na 

propustku je tvaru T na dřevěných pražcích. Úhel křížení je 90°. Traťová rychlost je 40kmh
-1

. 

7.2 Dnešní stav propustku 

Propustek o jednom otvoru převádí 1 kolej přes občasný vodní tok v mezistaničním úseku Šakvice - 
Hustopeče u Brna. Trať na propustku je v přímé. Niveleta koleje je ve vodorovné. Svršek na propustku 
je tvaru T na dřevěných pražcích. Úhel křížení je 90°. Traťová rychlost je 40kmh

-1
. 
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Nosná konstrukce na propustku je tvořena ŽB troubami DN1000. Volná výška je 1,0m. Kolmá světlost 
je 1,0m. Tloušťka kolejového lože je 753mm. Římsy objektu jsou šířky 450mm, čelní zídky na 
propustku jsou délky 4100mm vlevo a 4000mm vpravo a šířky 800mm. Založení čelních zídek je 
pomocí základového pasu šířky 1000mm, výšky 800mm . 

Založení trub je plošné pomocí základového pasu tloušťky 400mm a šířky 1600mm. Délka základu je 
4,50m. 

Beton trub a čelních zídek je degradován a zarůstá mechem. 

Hodnocení stavebního stavu konstrukce dle správce mostního objektu je K2. 

S ohledem na skutečnost , že k mostnímu objektu není stávající dokumentace a objekt není možné 
zaměřit, vychází veškeré rozměry s obdobných konstrukcí. 

8 Nový stav propustku 

8.1 Celková koncepce řešení 

Na základě stávajícího stavu objektu je navrženo provedení těchto prací: 

- vybourání stávajícího propustku 
- osazení prefabrikovaných ŽB trub DN1200 se šikmými čely 
- zásyp 
- odláždění na vtoku i na výtoku 

8.2 Základní údaje 

8.2.1 Návrhové zatíženi 

Předmětná trať je řazena dle ČSN EN 1991-2, změna Z4 a příslušné tabulky "Kategorie železničních 
tratí z hlediska mostů" do 4.třídy tratí. 

Nový objekt je navržen na schéma zatížení LM71 s koeficientem α=1,10 a na schéma zatížení SW/2.  

Dle požadavku přechodnosti z „Prohlášení o dráze 2017“ je pro trať stanovena traťová třída zatížení 
C3. Nový objekt splňuje přechodnost C3/90. 

8.2.2 Prostorové uspořádaní na propustku 

Mostní objekt se nachází v širé trati, trať je jednokolejná v přímé. Návrhová rychlost pro klasické 
soupravy je na mostním objektu V=90kmh

-1
.  

Na propustku není uplatněn VMP. 

8.2.3 Rozměry kolejového lože 

Kolejové lože má před a za propustkem otevřený tvar. 

Minimální tloušťka kolejového lože pod ložnou plochou pražce na propustku dle ČSN 73 6201 má být 
včetně rezervy 330mm. Výška obrysu nutného kolejového lože je 510mm + 40mm rezerva. 

Nutná šířka kolejového lože má být dle normy ČSN 73 6201 2200mm s rezervou min. 60mm. 

Normového hodnoty včetně rezervy jsou zajištěny. 

8.2.4 Železniční svršek 

Železniční svršek je tvaru 49E1 na pražcích B03. 

Niveleta koleje č.1 stoupá 0,20‰. 
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8.2.5 Prostorové uspořádaní pod propustkem 

Světlost objektu bude v novém stavu zvětšena z hodnoty 1000mm na 1200mm, volná výška bude 
v novém stavu zvětšena z hodnoty 1000mm na 1200mm. Sklon propustku bude v novém stavu 1,0%. 

8.3 Nosná konstrukce 

8.3.1 Nová nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je navržena z železobetonových patkových trub pevnostní řady min C35/45, 
sklonu 1,0%, pro prostředí XF4, DN1200, spojených těsněným spojem, tj. pryžovým profilem 
osazeným v hrdle trouby. Na obou stranách je trouba ukončená zkosenými prefabrikáty (7 PT+2 KP = 
9 kusů). 

 Na celý propustek je použito 9 kusů typových prefabrikátů. Trouby budou loženy na podkladní 
vyrovnávací betonovou vrstvu tl. 200 mm.  

Pro zajištění stability a zachycení vodorovných (příčných) sil působící na propustek je navržen 
zesílený betonový základ. Na vtokové i výtokové straně je navržen zesílený základ tl. 200 mm a délky 
cca 2 500 mm, který je ukončený prahem tl. 400 mm a výšky 900 mm, na který naváže odláždění 
lomovým kamenem. Zesílený betonový základ je vyztužen konstrukční výztuží ø10 po 150 mm. 

Základ bude z betonu C30/37 XC4, XF3. Podkladní beton bude z betonu C12/15 X0. 

Celková délka propustku bude 10 800 mm. 

8.3.2 Hydroizolace 

Jako ochrana nové nosné konstrukce proti zemní vlhkosti bude na vnější obrys prefabrikátů a základu 
proveden asfaltový nátěr + geotextílie. 

8.4 Přechody kabelů 

Hlavní kabelová trasa je navržena mimo propustek. 

9 Provádění objektu 

Provádění objektu je navrženo v jedné etapě při výluce koleje. 

10 Rekapitulace výluk, omezení provozu a narušení cizích 
zájmů 

10.1 Výluky trati 

Výluky trati budou probíhat v jedné etapě v délce 7 měsíců. 

V dobách výluky budou provedeny následující práce: 

- odstranění kolejového lože 
- vybourání objektu 
- provedení základů 
- osazení nových ŽB prefabrikovaných trub 
- zásyp 
- odláždění  na vtoku a výtoku 
- osazení nového svršku 
- zavedení provozu 

10.2 Narušení cizích zájmů 

- Nedojde k narušení cizích zájmů 
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11 Požadavky na další stupeň projektové dokumentace 

- Nejsou. 

12 Záznamy z jednání 

Záznam z jednání konaného dne 1. 6. 2016 

 
SO 02-19-04 Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629)  
Stávající stav  
Propustek o jednom otvoru převádí 1 kolej přes občasný vodní tok v mezistaničním úseku Šakvice - 
Hustopeče u Brna. Trať na propustku je v přímé. Niveleta koleje je ve vodorovné. Svršek na propustku 
je tvaru T na dřevěných pražcích. Úhel křížení je 90°. Traťová rychlost je 40kmh-1.  
Nosná konstrukce na propustku je tvořena ŽB troubami DN1000.  
Zatížitelnost stávající nosné konstrukce je zLM71=0,76.  
Hodnocení stavebního stavu konstrukce dle správce mostního objektu je K2.  

 
Nový stav objektu  
Na základě stávajícího stavu objektu je navrženo provedení těchto prací:  
- Vybourání stávajícího propustku  

- Osazení prefabrikovaných ŽB trub DN 1200 se šikmými čely  

- Zásyp propustku  
 

Závěr z porady  
 Zástupce investora i správce s předloženým řešením souhlasí  

 

 

 
Zpracoval:    Ing. Aleš Kočí 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
tel.: 972 625 865 
e-mail:akoci@sudop-brno.cz 

 

mailto:akoci@sudop-brno.cz
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Stavba:

Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

1. Vstupní údaje nosné konstrukce

Typ nosné konstrukce Betonová trouba

Vnitřní průměr DN = 1,00 m

Min. tloušťka stěny ts = 0,10 m

Průměrná tloušťka stěny t = 0,10 m

Celková vnější šířka D = 1,20 m

Výška přesypávky+kol. lože hp = 0,75 m

Výška kolejového lože hkl = 0,50 m

Výška nadnásypu h = hp - hkl = 0,25 m

Poloměr střednice trouby r = 0,5 * ( DN + t ) = 0,550 m

Roznášecí šířka  b = 3 + 2 *h * tg (30) + 2*ts = 3,489 m

Uložení trub betonové sedlo, α≈90º

Materiál trouby Prefabrikované trouby DN500

Vu = 64 kN/m

Kolej v přímé

p = 0 mm

Návrhová rychlost v = 40 km/h

2. Vzorce pro určení náhradních přímkových zatížení

a

c

a

c

a

c

a

c

SO 02-19-04 Propustek v km 1,593

Přípravná dokumentace

Statický přepočet

0,975 * g * r

-0,755 * p * r

-0,692 * p * r

e)

f)

Řez

a, c

Spojité zatížení při 

uložení v sedle

Boční zatížení při 

uložení v sedle

Ozn.zat. 

schéma

b)

c)

d)
Náplň vody při 

uložení v sedle

-0,723 * p * r

1,147 * t * gb * r

2,610 * t * gb * r

0,786 *  gw * r
2

1,289 *  gw * r
2

0,912 * g * r

1,195 * g * r

0,597 *  gw * r
2

1,195 * t * gb * r

-0,597 * p * r

0,723 *  gw * r
2

0,975 *  gw * r
2

0,7862 * q * r

0,817 *  gw * r
2

-0,786 * p * r

-0,755 * p * r

0,881 * g * r 0,818 * g * r

0,881 * g * r

Náhradní vrcholové zatížení [PR]
Popis

Spojité zatížení při 

plné šířce uložení

Vlastní tíha trouby
1,635 * t * gb * r

1,321 * t * gb * r

1,981 * t * gb * r

sedlo 60° sedlo 90° sedlo 120°

SUDOP BRNO spol. s r.o. 1
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3. Výpočet zatížení a účinků na konstrukci

3.1. Zatížení stálé a dlouhodobé nahodilé

3.1.1. Kolejnice s upevňovadlem (zat. schéma e)

qkol =  1,1 * 1,8 / b = 0,568 kN/m
2 

PR,a =  0,881 * qkol * r = 0,275 kN/m

PR,c =  0,975 * qkol * r = 0,304 kN/m

3.1.2. Štěrkové lože s bet pražci  (zat. schéma e)

qšt =  1,4*hkl*20 + 4,8/b = 15,376 kN/m
2 

PR,a =  0,881 * qšt * r = 7,450 kN/m

PR,c =  0,975 * qšt * r = 8,245 kN/m

3.1.3. Vlastní hmotnost trouby (zat. schéma c)

PR,a = 1,1 *1,321 *t *25 *r = 1,998 kN/m

PR,c = 1,1 *1,981 *t *25 *r = 2,996 kN/m

3.1.4. Zatížení vodou, zaplnění celého profilu (zat. schéma d)

PR,a =  0,723 * 10 * r
2
 = 2,187 kN/m

PR,c =  0,975 * 10 * r
2
 = 2,949 kN/m

3.1.5. Zatížení zemním tlakem dle ČSN 73 0037 (zat. schéma e)

γ = 19 kN/m
3 

Kzp = 1,5 -

gz = Kzp * γ * h = 7,125 kN/m
2 svislé zatížení nadloží

qcip = 2,446 kN/m
2 svislé zatížení cípy zeminy

qzem = 11,486 kN/m
2 

PR,a = 5,565 kN/m

PR,c = 6,159 kN/m

3.2 Zatížení nahodilé krátkodobé

3.2.1 Zatížení železniční dopravou, zatěžovací schéma vlaku "LM71" (zat. schéma e)

- Pro posouzení uvažován nápravový tlak, roznesený v podélném směru na průměr střednice trouby

LФ = 0,62 m náhradní délka

Ф = 1,3 - dynamický součinitel dle ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konsrukce

Ф3 = 2,00 -

Ф3 = 2,000 dynamický součititel uvažovaný pro další výpočet na základě výšky přesypávky

2QLM71 = 250 kN nápravová síla

qLM71 = γF * 0,5 * 2QLM71 * Ф3 / (b * 2 * r) = 84,690 kN/m
2 

0,1073 * γ * D
2
 / D =

1,2 * ( gz + qcip ) = 

 0,881 * qzem * r =

 0,975 * qzem * r =

dynamický součinitel dle "metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních 

mostních objektů"

SUDOP BRNO spol. s r.o. 2



Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

SO 02-19-04 t.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, Propustek v ev. km 0,919                                              

qC,LM71 = 1,62 * γF * 0,5* 2QLM71 / b
2 

= 21,630 kN/m
2 

qLM71,celk =  qLM71 + qC,LM71 = 106,319 kN/m
2 

PR,a,LM71 = 51,517 kN/m

PR,c,LM71 = 57,014 kN/m

4. Zatížitelnost

- Rozhoduje řez c v patě trouby

PR,c,st = 20,655 kN/m celkové náhradní přímkové zatížení pro stálé a dlouhodové zatížení

ZLM71 = 0,760

5. Přechodnost

Přechodnost je stanovena pro traťovou třídu C4

φT1 = 2,00

Ф3 = 2,00 -

Ψ = φT1 / Ф3 = 1,000 -

2PD4 = 200 kN nápravová síla

qD4 =  γF * 0,5 * 2PD4 * Ф3 / (b * 2 * r) = 67,752 kN/m
2 

qC,D4 = 1,62 * γF * 0,5* 2PD4 / b
2
 = 17,304 kN/m

2 

qD4,celk =  85,055 kN/m
2 

Up,D4 = Mc,D4 = 0,25 * qD4,celk * r
2
 = 6,432 kNm

ULM71 = Mc,LM71 = 0,25 * qLM71,celk * r
2
 = 8,040 kNm

λLM71 = Up,D4 / ULM71 = 0,800 -

ZLM71 = 0,760 < Ψ * λLM71 = 0,800 Nevyhovuje

 0,881 * qLM71,celk * r =

qD4 + qC,D4 =

 0,975 * qLM71,celk * r =

( Vu - PR,c,st ) / PR,c,LM71 =

SUDOP BRNO spol. s r.o. 3



Hydrotechnické posouzení 

KM 1,593 PROPUSTEK DN1200 

 

Propustkem v km 1,593 bude při stoleté povodni protékat 2,965m3/s. Kapacita nově 

navrženého propustku DN 1200 je 3,88m3/s. 

Hladina nad vtokem do kanalizace v železnicí dosáhne úrovně 173,52m n.m. a za železnicí 

172,24 m n.m. 

 

Závěr 

Navržené parametry nivelety železnice i parametry propustků vyhovují. 

Výjimkou je úsek km 0,5-0,700 kde se nachází bezodtoková zóna, kterou není kam odvodnit 

a v modelu vychází hladina nad úrovní železnice již při nulovém průtoku. 

PRŮTOK (m3/s) KANALIZACÍ KM  1,593
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FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016

Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název SO : Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629) Číslo SO SO 02-19-04

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce

1 odstranění křovin m2 50,00

2 hloubení jam zapažených i nezapažených m3 88,20

3 ohumusování svahů m3 24,00

4 založení trávníku m2 80,00

S Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 2 Zakládání

5 základy ze ŽB m3 6,50

S Celkem za 2 Zakládání

Díl: 3 Svislé konstrukce

6 trouba DN 1200 m' 10,80

7 Kladení trub v otevřeném výkopu strojně m' 10,80

S Celkem za 3 Svislé konstrukce

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

8 podkladní a výplňové vrsty ze ŽB m3 2,20

9 výplň za opěrami z kameniva drceného m3 88,20

10 dlažba (kámen do betonu) m3 15,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

11 izolace proti zemní vlhkosti m2 53,00

S Celkem za 7 Přidružená stavební výroba

Díl: 9 Ostatní kce a práce - bourání

12 Evidenční číslo mostu ks 2,00

13 Nivelační značka ks 4,00



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016

Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název SO : Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629) Číslo SO SO 02-19-04

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 bourání kcí ze železobetonu m3 29,00

15 Odstranění mostní izolace m2 40,00

S Celkem za 9 Ostatní kce a práce - bourání

Díl: 990 Skládkovné

16 Výkopová zemina čistá - poplatek za uložení na skládku t 158,76

17 Železobeton - poplatek zta uložení na skládku t 72,50

18 Smýcené stromy a keře - poplatek za uložení na skládku t 2,00

19 Izolace - poplatek za uložení na skládku t 4,20

S Celkem za 990 Skládkovné



SO 02-19-04 Propustek v km 1,593

SITUACE

M1:1000

LEGENDA ČAR:

HRANICE OBVODU DRÁHY - VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ

HRANICE OBVODU DRÁHY - POZEMEK FIRMY ČD a.s.

DOPRAVNÍ TRASY

OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY

S PRÁVEM HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU ZASTOUPENÉHO SŽDC, s.o.

STÁVAJÍCÍ HRANICE KATASTRÁLNÍ MAPY (PARCELNÍ)

STÁVAJÍCÍ HRANICE KATASTRÁLNÍ MAPY  (SLUČKOVÁ)

STÁVAJÍCÍ PHS

STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

VVN KABELY

VN KABELY

NN KABELY 

VVTL PLYNOVOD

VTL PLYNOVOD

Z

ZABEZPEČOVACÍ KABELY

STL PLYNOVOD

NTL PLYNOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ

VODOVOD

SDĚLOVACÍ KABELY

NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

VVN KABELY

VN KABELY

NN KABELY 

VVTL PLYNOVOD

VTL PLYNOVOD

Z

ZABEZPEČOVACÍ KABELY

STL PLYNOVOD

NTL PLYNOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ

VODOVOD

SDĚLOVACÍ KABELY

NADZEMNÍ VEDENÍ VVN
NADZEMNÍ VEDENÍ VVN

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KABELOVOD
KABELOVOD

LEGENDA SÍTÍ:

DEMOLICE A DEMONTÁŽE

LEGENDA PLOCH:

OCHRANNÉ PÁSMO DRAHY

NÁSTUPIŠTĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY, POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

LEGENDA BAREVNÉHO ROZLIŠENÍ SO A PS:

PLYNOVODY

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

ZÁKLADY TV A ODVODNĚNÍ KOLEJIŠTĚ

NOVÉ KOLEJE, MOSTNÍ KONSTRUKCE, KOMUNIKACE A POZEMNÍ STAVBY

STÁVAJÍCÍ KOLEJE, OBJEKTY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TRAKČNÍ VEDENÍ

VODOVODY

KANALIZACE

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA ZNAČEK:

PARCELNÍ ČÍSLO

PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKOVÉHO KATASTRU (PK)

PJ-1

GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY

PJ-POZOROVACÍ VRT; J - JÁDROVÝ VRT; A - ARCHIVNÍ VRT; D - DYNYMICKÁ PENETRACE 

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

TRAKČNÍ PODPĚRY (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

PŘESTAVNÍK (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

ZARÁŽEDLO PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA  (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

VEGETAČNÍ ÚPRAVY (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

VENKOVNÍ NÁVĚSTNÍ PRVKY (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

POZNÁMKA:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S- JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

Příloha č.1

S

HUSTOPEČE U BRNAŠAKVICE



Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

SO 02-19-04 Propustek v km 1,593

Příloha č.2 - PŮDORYS - stávající stav

M1:50



Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

SO 02-19-04 Propustek v km 1,593

Příloha č.3 - PODÉLNÝ ŘEZ - stávající stav

M1:50
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Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

SO 02-19-04 Propustek v km 1,593

Příloha č.4 - PŘÍČNÝ ŘEZ - stávající stav

M1:50



Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

SO 02-19-04 Propustek v km 1,593

Příloha č.5 - PŮDORYS - nový stav

M1:50



Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

SO 02-19-04 Propustek v km 1,593

Příloha č.6 - PODÉLNÝ ŘEZ - nový stav

M1:50
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Příloha č.7 - PŘÍČNÝ ŘEZ - nový stav M1:50




