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1 Identifikační údaje 

Stavba: Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u 
Brna 

Objekt: SO 02-19-05 Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 
3,364) 

Objednatel: Stavební správa východ (organizační jednotka) 

 Nerudova 1, Olomouc, 772 58 

Stávající vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

Nový vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

Správce mostního objektu: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, Brno, 
 správa mostů a tunelů 

Projekt stavby: SUDOP BRNO spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Ľubomír Beňák 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Aleš Kočí 

Překonávaná překážka: drážní příkop 

Katastrální území: Hustopeče u Brna (649864) 

Obec: Hustopeče (584495) 

Kraj: Jihomoravský 

Dotčené parcely 4859/12 SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11 000, Praha 1 

Traťový úsek: 2061 Šakvice (mimo) – Hustopeče u Brna (včetně) 

Definiční úsek: 02 

Staničení: evidenční km 3,385 

 přesný km 3,363 779 
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2 Účel stavby 

Přestavba propustku je součástí stavby Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna. 
Navrhovaná opatření uvedou propustek do stavu požadovaného zadávacími podmínkami pro 
vypracování přípravné dokumentace výše uvedené stavby. 

3 Rozsah navrhovaných opatření 

Vzhledem k tomu, že: 

- nevyhovuje zatížitelnost objektu 
- konstrukce je ve špatném technickém stavu 

se navrhuje kompletní přestavba propustku, 

která zahrne: 

- Vybourání stávajícího propustku 
- Osazení prefabrikovaného rámového propustku o rozměrech 2,0x1,5m  
- Výstavba svislých čel propustku 
- Odláždění vtoku a výtoku 

4 Podklady 

- Situace 1:1000 
- Geodetické zaměření 
- Vlastní prohlídka 
- Fotodokumentace 
- Kolejové úpravy 
- Jednání k mostním objektům konané dne 1. 6. 2016 

4.1 Použité normy a literatura 

4.1.1 Soupis použitých vzorových listů a typových podkladů 

1) MVL 100 Soustava mostních vzorových listů 

2) MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí a opěrou. 
Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem 

3) MVL 649 Železobetonové trubní propustky 

4.1.2 Související ČSN, předpisy, právní normy 

1) ČSN EN 1990 (730002/2004-04, změna Z3 2011-02) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

2) ČSN EN 1991-1-1 (730035/2004-03, změna Z2 2010-03) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 

1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 

3) ČSN EN 1991-2 (736203/2005-08, změna Z4) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: 

Zatížení mostů dopravou, 

4) ČSN EN 1992-1-1 (731201/2006-12, změna Z2 2011-07) Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí – Část 1-1:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 

5) ČSN EN 1992-2 (736208/2007-06, změna Z2 2014-01) Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady, 

6) ČSN EN 1997-1 (731000/2006-10, Změna A1 2014-06) Eurokód 7: Navrhování 

geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

7) ČSN EN 73 6214 (736214/2014-02) Navrhování betonových mostních konstrukcí 

8) ČSN EN 13670 (732400/2010/07, oprava 1 2011-07) – Provádění betonových konstrukcí, 

9) ČSN EN 10080 (421039/2006-01) – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – 

Všeobecně, 
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10) ČSN EN 206 (732403/2014-08) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 

11) ČSN EN 10027-2 (420012/1995-04, změna 1 1997-11) Systémy označování ocelí – Část 2: 

Systém číselného označování, 

12) ČSN 73 0037 (730037/1992-01, změna Z1 2010-07) Zemní tlak na stavební konstrukce, 

13) ČSN 72 1006 (721006/1999-01, změna Z1 2013-09) Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

14) ČSN 73 6200 (736200/2011-08) Mosty - Terminologie a třídění, 

15) ČSN 73 6201 (736201/2008-11, změna Z1 2012/01) Projektování mostních objektů, 

16) Předpis SŽDC S 3 - Železniční svršek, 

17) Předpis SŽDC S 4 - Železniční spodek, 

18) Předpis SŽDC S 5 - Správa mostních objektů, 

19) Předpis SŽDC S 5/4 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 

20) Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů 

21) SR 105/1(S) Používání plastbetonu v traťovém hospodářství 

22) TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů, 

23) TKP staveb státních drah v platném znění, 

24) Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních (ve znění změny č.1 přílohy č.1, 01/2012) 

5 Prostor výstavby 

5.1 Územní podmínky 

Objekt se nachází v mezistaničním úseku Šakvice - Hustopeče u Brna v extravilánu. Propustek 
převádí drážní příkop přes 1 traťovou kolej. 

V prostoru objektu se vyskytují následující inženýrské sítě a vedení: 

- AŽD zabezpečovací kabely 

5.2 Související objekty 

SO 02-16-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek 

SO 02-17-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek 

PS 02-14-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK 

SO 02-01-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení 

SO 02-01-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění 

6 Geotechnický a korozní průzkum 

Geotechnický a korozní průzkum nebyl pro tento objekt prováděn. 

7 Stávající stav propustku 

7.1 Všeobecně 

Propustek o jednom otvoru převádí 1 kolej přes drážní příkop v mezistaničním úseku Šakvice - 
Hustopeče u Brna. Trať na propustku je v přímé. Niveleta koleje klesá 1,30‰. Svršek na propustku je 
tvaru T na dřevěných pražcích. Úhel křížení je 90°. Traťová rychlost je 40kmh-1. 

7.2 Dnešní stav propustku 

Propustek o jednom otvoru převádí 1 kolej přes občasný vodní tok v mezistaničním úseku Šakvice - 
Hustopeče u Brna. Trať na propustku je v přímé. Niveleta koleje klesá 1,3‰ ve směru staničení. 
Svršek na propustku je tvaru T na dřevěných pražcích. Úhel křížení je 90°. Traťová rychlost je 40kmh

-

1
. 
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Nosná konstrukce na propustku je tvořena ŽB troubami DN400. Volná výška je 0,4m. Kolmá světlost 
je 0,4m. Tloušťka kolejového lože je 523mm. Římsy objektu jsou šířky ~350mm, čelní zídky na 
propustku jsou délky 3855mm vlevo a 3855mm vpravo a šířky 500mm. Založení čelních zídek je 
pomocí základového pasu šířky 750mm a výšky ~500mm . 

Založení trub je plošné pomocí základového pasu tloušťky ~ 500mm a šířky 500mm. Délka základu je 
5,50m. 

Beton trub a čelních zídek je degradován a zarůstá mechem. 

Hodnocení stavebního stavu konstrukce dle správce mostního objektu je K2. 

S ohledem na skutečnost , že k mostnímu objektu není stávající dokumentace a objekt není možné 
zaměřit, vychází veškeré rozměry s obdobných konstrukcí. 

8 Nový stav propustku 

8.1 Celková koncepce řešení 

Na základe součastného stavu propustku je navržena celková přestavba objektu, která zahrnuje: 

- Ubourání stávajícího propustku 
- Osazení prefabrikovaného rámového propustku o rozměrech 2,0x1,5m 
- Výstavba svislých čel propustku  
- Zásyp propustku 
- Úpravu svahů 
- Odláždění vtoku a výtoku 

8.2 Základní údaje 

8.2.1 Návrhové zatíženi 

Předmětná trať je řazena dle ČSN EN 1991-2, změna Z4 a příslušné tabulky "Kategorie železničních 
tratí z hlediska mostů" do 4.třídy tratí. 

Nový objekt je navržen na schéma zatížení LM71 s koeficientem α=1,10 a na schéma zatížení SW/2.  

Dle požadavku přechodnosti z „Prohlášení o dráze 2017“ je pro trať stanovena traťová třída zatížení 
C3. Nový objekt splňuje přechodnost C3/90. 

8.2.2 Prostorové uspořádaní na propustku 

Mostní objekt se nachází v širé trati, trať je jednokolejná v přímé. Návrhová rychlost pro klasické 
soupravy je na mostním objektu V=90kmh

-1
.  

Na propustku se uplatní VMP 2,5. 

8.2.3 Rozměry kolejového lože 

Kolejové lože má před a za propustkem otevřený tvar. 

Minimální tloušťka kolejového lože pod ložnou plochou pražce na propustku dle ČSN 73 6201 má být 
včetně rezervy 330mm. Výška obrysu nutného kolejového lože je 510mm + 40mm rezerva. 

Nutná šířka kolejového lože má být dle normy ČSN 73 6201 2200mm s rezervou min. 60mm. 

Normového hodnoty včetně rezervy jsou zajištěny. 

8.2.4 Železniční svršek 

Železniční svršek je tvaru 49E1 na pražcích B03. 

Niveleta koleje č.1 je vodorovná 0,00‰. 
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8.2.5 Prostorové uspořádaní pod propustkem 

Světlost objektu bude v novém stavu zvětšena na hodnotu 2000mm, volná výška bude zvětšena na 
hodnotu 1500mm. 

Sklon propustku v novém stavu bude 1,0%. 

8.3 Nosná konstrukce 

8.3.1 Nová nosná konstrukce 

Nová nosná konstrukce propustku je navržena z prefabrikovaných dílců (železobetonových rámů) o 
šířce 2,0m a výšce 1,5m v délkách po 1,5m. Je možné použít jen prefabrikáty schválené pro použití na 
stavbách SŽDC, objednané, vyrobené a dodané dle platných TDP SŽDC. Celkem budou osazeny 4 
kusy typových prefabrikátů. Na vtoku/výtoku bude kolmé ukončení s monolitickou ŽB římsou z betonu 
C30/37, XC4, XF3. Průčelní zídky budou železobetonové šířky 1,0m a budou z betonu C30/37, XC4, 
XF3. Na římsách bude osazeno zábradlí výšky 1100 mm. 

Celková délka propustku je 6,3 m (tj. 4 ks prefabrikovaných trub). 

Navržený podélný sklon je 1,0%. 

Trouby jsou z betonu C50/60 – XF4. 

Vnější obrys trub bude ve styku se zeminou opatřen asfaltovým nátěrem. 

8.3.2 Hydroizolace 

Jako ochrana nové nosné konstrukce proti zemní vlhkosti bude na vnější obrys prefabrikátů a základu 
proveden asfaltový nátěr. 

8.4 Spodní stavba 

Spodní stavba bude ubourána. 

Prefabrikáty budou založeny na základové spáře, která bude řádně zhutněna pro vytvoření únosného 
podloží. 

Na upravenou základovou spáru bude proveden podkladní beton tl. 100mm z betonu C 12/15 – X0. 
Na podkladní beton se provede základ tl. 300mm a šířky 3000mm z betonu C 30/37 – XC4, XF3. 
Základový pás bude vyztužen KARI sítí. Ukončení propustku je navrženo pomocí ŽB rovnoběžného 
křídla. Délka křídel je 7200mm. 

Římsa na průčelní zídce má rozměr 525 x 300 mm. V podélném směru je navržena ve vodorovné na 
úrovni 174,799 m. n. m. 

8.5 Úprava přechodového klinu, ZKPP 

Bude provedena pouze v rozsahu nutného výkopu. 

V přechodové oblasti je navrženo ZKPP délky 5,0+7,0 m celkové tl. 550 mm (štěkodrť 0/32mm tl. 
200mm + stabilizovaná zemina tl. 350mm) 

8.6 Přechody kabelů 

Hlavní kabelová trasa je navržena mimo propustek. 

8.7 Protikorozní ochrana ocelových částí 

Ochrana ocelového zábradlí je navržena jako kombinovaný systém – Zinkování ponorem ŽSP + ONS 
03, dle SŽDC S5/4. 
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9 Provádění objektu 

Provádění objektu je navrženo v jedné etapě při výluce koleje. 

10 Rekapitulace výluk, omezení provozu a narušení cizích 
zájmů 

10.1 Výluky trati 

Výluky trati budou probíhat v jedné etapě v délce 7 měsíců. 

V dobách výluky budou provedeny následující práce: 

- odstranění kolejového lože 
- vybourání objektu 
- provedení základů 
- osazení nových ŽB prefabrikovaných rámů 
- provedení čelních zídek 
- zásyp 
- odláždění  na vtoku a výtoku 
- osazení nového svršku 
- zavedení provozu 

10.2 Narušení cizích zájmů 

- Nedojde k narušení cizích zájmů 

11 Požadavky na další stupeň projektové dokumentace 

- Nejsou. 

12 Záznamy z jednání 

Záznam z jednání konaného dne 1. 6. 2016 

 
Stávající stav  
Propustek o jednom otvoru převádí 1 kolej přes občasný vodní tok v mezistaničním úseku Šakvice - Hustopeče u 
Brna. Trať na propustku je v přímé. Niveleta koleje klesá 1,3‰ ve směru staničení. Svršek na propustku je tvaru T 
na dřevěných pražcích. Úhel křížení je 90°. Traťová rychlost je 40km/h.  

Nosná konstrukce na propustku je tvořena ŽB troubami DN400.  
Zatížitelnost stávající nosné konstrukce je zLM71=0,64.  
Hodnocení stavebního stavu konstrukce dle správce mostního objektu je K2.  

 
Nový stav objektu  
Na základě stávajícího stavu objektu je navrženo provedení těchto prací:  
- Vybourání stávajícího propustku  

- Osazení prefabrikovaných ŽB rámů o rozměrech 2,0x1,5m se šikmými čely  

- Zásyp propustku  
 

Závěr z porady  
 Bude prověřeno ukončení propustku kolmými průčelními zídkami.  

 

 
Zpracoval:    Ing. Aleš Kočí 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
tel.: 972 625 865 
e-mail:akoci@sudop-brno.cz 

mailto:akoci@sudop-brno.cz


Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

SO 02-19-04 t.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, Propustek v ev. km 0,919                                              

Stavba:

Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

1. Vstupní údaje nosné konstrukce

Typ nosné konstrukce Betonová trouba

Vnitřní průměr DN = 0,40 m

Min. tloušťka stěny ts = 0,08 m

Průměrná tloušťka stěny t = 0,08 m

Celková vnější šířka D = 0,56 m

Výška přesypávky+kol. lože hp = 0,75 m

Výška kolejového lože hkl = 0,50 m

Výška nadnásypu h = hp - hkl = 0,25 m

Poloměr střednice trouby r = 0,5 * ( DN + t ) = 0,240 m

Roznášecí šířka  b = 3 + 2 *h * tg (30) + 2*ts = 3,449 m

Uložení trub betonové sedlo, α≈90º

Materiál trouby Prefabrikované trouby DN500

Vu = 30 kN/m

Kolej v přímé

p = 0 mm

Návrhová rychlost v = 40 km/h

2. Vzorce pro určení náhradních přímkových zatížení

a

c

a

c

a

c

a

c

SO 02-19-05 Propustek v km 3,385

Přípravná dokumentace

Statický přepočet

0,975 * g * r

-0,755 * p * r

-0,692 * p * r

e)

f)

Řez

a, c

Spojité zatížení při 

uložení v sedle

Boční zatížení při 

uložení v sedle

Ozn.zat. 

schéma

b)

c)

d)
Náplň vody při 

uložení v sedle

-0,723 * p * r

1,147 * t * gb * r

2,610 * t * gb * r

0,786 *  gw * r
2

1,289 *  gw * r
2

0,912 * g * r

1,195 * g * r

0,597 *  gw * r
2

1,195 * t * gb * r

-0,597 * p * r

0,723 *  gw * r
2

0,975 *  gw * r
2

0,7862 * q * r

0,817 *  gw * r
2

-0,786 * p * r

-0,755 * p * r

0,881 * g * r 0,818 * g * r

0,881 * g * r

Náhradní vrcholové zatížení [PR]
Popis

Spojité zatížení při 

plné šířce uložení

Vlastní tíha trouby
1,635 * t * gb * r

1,321 * t * gb * r

1,981 * t * gb * r

sedlo 60° sedlo 90° sedlo 120°

SUDOP BRNO spol. s r.o. 1



Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

SO 02-19-04 t.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, Propustek v ev. km 0,919                                              

3. Výpočet zatížení a účinků na konstrukci

3.1. Zatížení stálé a dlouhodobé nahodilé

3.1.1. Kolejnice s upevňovadlem (zat. schéma e)

qkol =  1,1 * 1,8 / b = 0,574 kN/m
2 

PR,a =  0,881 * qkol * r = 0,121 kN/m

PR,c =  0,975 * qkol * r = 0,134 kN/m

3.1.2. Štěrkové lože s bet pražci  (zat. schéma e)

qšt =  1,4*hkl*20 + 4,8/b = 15,392 kN/m
2 

PR,a =  0,881 * qšt * r = 3,254 kN/m

PR,c =  0,975 * qšt * r = 3,602 kN/m

3.1.3. Vlastní hmotnost trouby (zat. schéma c)

PR,a = 1,1 *1,321 *t *25 *r = 0,697 kN/m

PR,c = 1,1 *1,981 *t *25 *r = 1,046 kN/m

3.1.4. Zatížení vodou, zaplnění celého profilu (zat. schéma d)

PR,a =  0,723 * 10 * r
2
 = 0,416 kN/m

PR,c =  0,975 * 10 * r
2
 = 0,562 kN/m

3.1.5. Zatížení zemním tlakem dle ČSN 73 0037 (zat. schéma e)

γ = 19 kN/m
3 

Kzp = 1,5 -

gz = Kzp * γ * h = 7,125 kN/m
2 svislé zatížení nadloží

qcip = 1,142 kN/m
2 svislé zatížení cípy zeminy

qzem = 9,920 kN/m
2 

PR,a = 2,097 kN/m

PR,c = 2,321 kN/m

3.2 Zatížení nahodilé krátkodobé

3.2.1 Zatížení železniční dopravou, zatěžovací schéma vlaku "LM71" (zat. schéma e)

- Pro posouzení uvažován nápravový tlak, roznesený v podélném směru na průměr střednice trouby

LФ = 0,62 m náhradní délka

Ф = 1,3 - dynamický součinitel dle ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konsrukce

Ф3 = 2,00 -

Ф3 = 1,300 dynamický součititel uvažovaný pro další výpočet na základě výšky přesypávky

2QLM71 = 250 kN nápravová síla

qLM71 = γF * 0,5 * 2QLM71 * Ф3 / (b * 2 * r) = 127,615 kN/m
2 

0,1073 * γ * D
2
 / D =

1,2 * ( gz + qcip ) = 

 0,881 * qzem * r =

 0,975 * qzem * r =

dynamický součinitel dle "metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních 

mostních objektů"

SUDOP BRNO spol. s r.o. 2



Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

SO 02-19-04 t.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, Propustek v ev. km 0,919                                              

qC,LM71 = 1,62 * γF * 0,5* 2QLM71 / b
2 

= 22,134 kN/m
2 

qLM71,celk =  qLM71 + qC,LM71 = 149,750 kN/m
2 

PR,a,LM71 = 31,663 kN/m

PR,c,LM71 = 35,041 kN/m

4. Zatížitelnost

- Rozhoduje řez c v patě trouby

PR,c,st = 7,665 kN/m celkové náhradní přímkové zatížení pro stálé a dlouhodové zatížení

ZLM71 = 0,637

5. Přechodnost

Přechodnost je stanovena pro traťovou třídu C4

φT1 = 2,00

Ф3 = 2,00 -

Ψ = φT1 / Ф3 = 1,000 -

2PD4 = 200 kN nápravová síla

qD4 =  γF * 0,5 * 2PD4 * Ф3 / (b * 2 * r) = 102,092 kN/m
2 

qC,D4 = 1,62 * γF * 0,5* 2PD4 / b
2
 = 17,707 kN/m

2 

qD4,celk =  119,800 kN/m
2 

Up,D4 = Mc,D4 = 0,25 * qD4,celk * r
2
 = 1,725 kNm

ULM71 = Mc,LM71 = 0,25 * qLM71,celk * r
2
 = 2,156 kNm

λLM71 = Up,D4 / ULM71 = 0,800 -

ZLM71 = 0,637 < Ψ * λLM71 = 0,800 Nevyhovuje

 0,881 * qLM71,celk * r =

qD4 + qC,D4 =

 0,975 * qLM71,celk * r =

( Vu - PR,c,st ) / PR,c,LM71 =

SUDOP BRNO spol. s r.o. 3



Hydrotechnické posouzení 

KM 3,385 PROPUSTEK šířky 2m a výšky 1,5m 

 

Propustkem v km 3,385 bude při stoleté povodni protékat 4,268m3/s. Kapacita nově 

navrženého rámového propustku 2000x1500 mm je 8,88 m3/s. 

Hladina nad vtokem do kanalizace v železnicí dosáhne úrovně 173,493m n.m. a za železnicí 

172,908 m n.m. 

 

Závěr 

Navržené parametry nivelety železnice i parametry propustků vyhovují. 

Výjimkou je úsek km 0,5-0,700 kde se nachází bezodtoková zóna, kterou není kam odvodnit 

a v modelu vychází hladina nad úrovní železnice již při nulovém průtoku. 

PRŮTOK (m3/s) KANALIZACÍ KM  3,385
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FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016

Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název SO : Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364) Číslo SO SO 02-19-05

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce

1 odstranění křovin m2 30,00

2 hloubení jam zapažených i nezapažených m3 80,00

3 ohumusování svahů m3 48,00

4 založení trávníku m2 160,00

S Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 2 Zakládání

5 základy ze ŽB m3 60,50

S Celkem za 2 Zakládání

Díl: 3 Svislé konstrukce

6 římsy ze železobetonu (C30/37) m3 2,16

7 křídla ze ŽB (C30/37) m3 32,00

8 mostní rámové konstrukce z dílců ŽB (C50/60) m3 10,00

9 Kladení rámových dílců ks 4,00

S Celkem za 3 Svislé konstrukce

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 podkladní a výplňové vrsty ze ŽB m3 5,00

11 výplň za opěrami z kameniva drceného m3 80,00

12 dlažba (kámen do betonu) m3 25,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

13 izolace proti zemní vlhkosti m2 92,00

S Celkem za 7 Přidružená stavební výroba

Díl: 9 Ostatní kce a práce - bourání



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016

Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby

Název SO : Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364) Číslo SO SO 02-19-05

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Evidenční číslo mostu ks 2,00

15 Nivelační značka ks 4,00

16 bourání kcí ze železobetonu m3 25,00

17 Odstranění mostní izolace m2 20,00

S Celkem za 9 Ostatní kce a práce - bourání

Díl: 990 Skládkovné

18 Výkopová zemina čistá - poplatek za uložení na skládku t 144,00

19 Železobeton - poplatek zta uložení na skládku t 62,50

20 Smýcené stromy a keře - poplatek za uložení na skládku t 1,00

21 Izolace - poplatek za uložení na skládku t 2,10

S Celkem za 990 Skládkovné



SO 02-19-05 Propustek v km 3,385

SITUACE

M1:1000

LEGENDA ČAR:

HRANICE OBVODU DRÁHY - VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ

HRANICE OBVODU DRÁHY - POZEMEK FIRMY ČD a.s.

DOPRAVNÍ TRASY

OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY

S PRÁVEM HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU ZASTOUPENÉHO SŽDC, s.o.

STÁVAJÍCÍ HRANICE KATASTRÁLNÍ MAPY (PARCELNÍ)

STÁVAJÍCÍ HRANICE KATASTRÁLNÍ MAPY  (SLUČKOVÁ)

STÁVAJÍCÍ PHS

STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

VVN KABELY

VN KABELY

NN KABELY 

VVTL PLYNOVOD

VTL PLYNOVOD

Z

ZABEZPEČOVACÍ KABELY

STL PLYNOVOD

NTL PLYNOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ

VODOVOD

SDĚLOVACÍ KABELY

NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

VVN KABELY

VN KABELY

NN KABELY 

VVTL PLYNOVOD

VTL PLYNOVOD

Z

ZABEZPEČOVACÍ KABELY

STL PLYNOVOD

NTL PLYNOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ

VODOVOD

SDĚLOVACÍ KABELY

NADZEMNÍ VEDENÍ VVN
NADZEMNÍ VEDENÍ VVN

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KABELOVOD
KABELOVOD

LEGENDA SÍTÍ:

DEMOLICE A DEMONTÁŽE

LEGENDA PLOCH:

OCHRANNÉ PÁSMO DRAHY

NÁSTUPIŠTĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY, POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

LEGENDA BAREVNÉHO ROZLIŠENÍ SO A PS:

PLYNOVODY

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

ZÁKLADY TV A ODVODNĚNÍ KOLEJIŠTĚ

NOVÉ KOLEJE, MOSTNÍ KONSTRUKCE, KOMUNIKACE A POZEMNÍ STAVBY

STÁVAJÍCÍ KOLEJE, OBJEKTY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TRAKČNÍ VEDENÍ

VODOVODY

KANALIZACE

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA ZNAČEK:

PARCELNÍ ČÍSLO

PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKOVÉHO KATASTRU (PK)

PJ-1

GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY

PJ-POZOROVACÍ VRT; J - JÁDROVÝ VRT; A - ARCHIVNÍ VRT; D - DYNYMICKÁ PENETRACE 

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

TRAKČNÍ PODPĚRY (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

PŘESTAVNÍK (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

ZARÁŽEDLO PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA  (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

VEGETAČNÍ ÚPRAVY (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

VENKOVNÍ NÁVĚSTNÍ PRVKY (STÁVAJÍCÍ; NAVRŽENÉ)

POZNÁMKA:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S- JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

Příloha č.1

S

HUSTOPEČE U BRNAŠAKVICE



Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

SO 02-19-05 Propustek v km 3,385

Příloha č.2 - PŮDORYS - stávající stav

M1:50



Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

SO 02-19-05 Propustek v km 3,385

Příloha č.3 - PODÉLNÝ ŘEZ - stávající stav

M1:50
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Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

SO 02-19-05 Propustek v km 3,385

Příloha č.4 - PŘÍČNÝ ŘEZ - stávající stav

M1:49.9999



Příloha č.5 - PŮDORYS - nový stav       M1:50



Příloha č.6 - PODÉLNÝ ŘEZ - nový stav       M1:50



Příloha č.7 - PŘÍČNÝ ŘEZ - nový stav       M1:50


