

## DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Bradáč <i>Bradáč</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Bradáč <i>Bradáč</i>	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Zářecký</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Hustopeče		STUPEŇ: Přípravná dokumentace	
<b>Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna</b> <b>Ostatní inženýrské objekty</b> <b>Přeložky silnoproudých zařízení</b>			ZAK. ČÍSLO 15062-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240010
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2016	
<b>Soupis prací</b>			ČÁST <b>D.4.5.2</b>	PŘÍLOHA <b>4</b>

# FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna"

Název SO : t.ú. Šakvice - Hustopeče, přeložka vedení nn v km 5,840

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 02-06-41

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
1	742JAG	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 185 - 240 mm <sup>2</sup>	kus	2,00						
2	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	20,00						
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody								
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
3	743ZBG	Demontáž svítidla ze stožáru/brány trakčního vedení	kus	1,00						
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení								
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
4	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,00						
5	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	50,00						
6	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,00						
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS								

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

CÚ 2016

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna"  
Název SO : t.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložky vedení E.ON  
Datum zpracování :

Číslo stavby  
Číslo SO SO 02-12-41  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	742	Silnoproudé rozvody Přeložky NN a VN E.ON Šakvice - Hustopeče u Brna dle smlouvy s E.ON	ks	1,000						
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody								