

DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |



AQUQPROJETK CZ s.r.o.
U Domoviny 5
669 02 Znojmo



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| OBJEDNATEL: | SŽDC, s.o., Dílžďěňđ 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka) | | tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz | |
| PROFESNÍ SKUPINA: | 11 KOLEJE | VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein | ŘEDITEL Ing. Jiří Molák | |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i> | | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Petr Pokorný | NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Petr Pokorný | |
| KRAJ: Jihomoravský | | POVĚŘENÝ OÚ: Hustopeče | | STUPEŇ: Přípravná dokumentace |
| Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Potrubní vedení | | | ZAK. ČÍSLO 15062-01-0716 | ARCH. ČÍSLO 2016110810 |
| | | | MĚŘITKO | POČET FORMÁTŮ |
| | | | DATUM: 08/2016 | |
| VÝKAZ VÝMĚR | | | ČÁST D.4.6.2 | PŘÍLOHA 6 |

Název stavby :

Název SO :

Datum zpracování :

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody

Číslo stavby

Číslo SO

Datum aktualizace :

SO 02-22-01

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 8 | TRUBNÍ VEDENÍ | | | | | | | | |
| 1 | | Přeložka TLT DN 350 | m | 24,60 | | | | | | |
| 2 | | Přeložka PE 100RC 160x14,6 mm SDR11 | m | 82,10 | | | | | | |
| 3 | | Náhradní zásobování vodou | kpl | 1,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 8 | TRUBNÍ VEDENÍ | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

CÚ 2016

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Název SO : T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 02-27-01
Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-----------------------|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 8 | TRUBNÍ VEDENÍ | | | | | | | | |
| 1 | | Přeložka TZH DN 600 | m | 24,40 | | | | | | |
| 2 | | Přeložka TZH DN 400 | m | 16,20 | | | | | | |
| 3 | | Přeložka TZH DN 300 | m | 49,60 | | | | | | |
| | | Kanalizace TZH DN 300 | m | 21,10 | | | | | | |
| S | Celkem za 8 | TRUBNÍ VEDENÍ | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

CÚ 2016

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Žst. Hustopeče u Brna, vodovody

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

SO 03-22-01

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 1 | 8 | TRUBNÍ VEDENÍ Přeložka PE-HD-PE 100 50x4,6 mm SDR11 | m | 29,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 8 | TRUBNÍ VEDENÍ | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

CÚ 2016

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace

Číslo stavby
Číslo SO
Datum aktualizace :

SO 03-27-01

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| Díl: | 8 | TRUBNÍ VEDENÍ | | | | | | | | |
| 1 | | Přeložka TZH DN 1000 | m | 129,80 | | | | | | |
| 2 | | Přeložka TZH DN 300 | m | 36,00 | | | | | | |
| 3 | | Přeložka PP SN10 DN 200 | m | 58,80 | | | | | | |
| 4 | | Rušení stok a objektů | kpl | 1,00 | | | | | | |
| 5 | | Náhradní odvádění OV | kpl | 1,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 8 | TRUBNÍ VEDENÍ | | | | | | | | |