

SO 01-01-01 Žst. Šakvice, úprava TV

SO 01-01-03 Žst. Šakvice, připojení jednovypínačové SpS na TV

SO 01-01-04 Žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV

SO 01-01-05 Žst. Šakvice, připojení TR EOVS na TV

SO 01-01-06 Žst. Šakvice, převěšení ZOK

SO 02-01-01 t.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení




SO 03-01-01 Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení

SO 03-01-03 Žst. Hustopeče u Brna, připojení TR ZZ a EOVS na TV

DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


SUDOP BRNO
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
 Kounicova 26
 611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Jiří Molák	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Jiří Košíček 	NAVRHL, VYPRACOVAL Jiří Košíček 	KONTROLOVAL Ing. Jiří Molák	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Hustopeče u Brna		STUPEŇ: Přípravná dokumentace	
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Trakční vedení			ZAK. ČÍSLO 15062-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016230009
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2016	
TABULKY KOTVENÍ			ČÁST D.6.1	PŘÍLOHA 7

KOTVENÍ A DÉLKY TROLEJŮ, NOSNÝCH A NÁSTAVNÝCH LAN

žst. Šakvice - hlavní sestavy

Systém	OD STOŽÁRU		KE STOŽÁRU		Délka úpravy úseku (m)	Délka nové TV úseku (m)	Demontáže	TROLEJ 100mm Cu			NOS.L. 50mm Bz	P.B.	
	Číslo	Sestavení	Číslo	Sestavení				Čistá délka	Nástavek 50Bz			50 Bz	stož.č.
1/1	1	pohyblivě pohyblivě	53	S 50 - 31 S 50 - 34	1243,5			1058,5	64	121	1243,5	157	31
1/2	43	S50-31	89	pohyblivě	1064,5			898,5	111	55	1064,5	151	63
		S50-34		pohyblivě									
2/1	2	pohyblivě	56A	pohyblivě	1300			1134	111	55	1300	137	32
		pohyblivě		pohyblivě									
2/2	44	S50-31	90	pohyblivě	1064,5			897,5	112	55	1064,5	151	64
		S50-34		pohyblivě									
2a	1H	pohyblivě	22	pevně		521,5		431,5	50	40	521,5		
		pohyblivě		pevně									
4a	4H	pohyblivě	54	pohyblivě		1193		1104	27	62	1193	110	34
		pohyblivě		pohyblivě									
4	46	pohyblivě	76	pohyblivě		705		539	121	45	705	156	58
		pohyblivě		pohyblivě									
trat' 1			9	pohyblivě	550								
				pohyblivě									
trat' 2			10	pohyblivě	550								
				pohyblivě									
trat' 11	81	pohyblivě			300								
		pohyblivě											
trat' 12	82	pohyblivě pohyblivě			300								
CELKEM					6372,5	2419,5	0	6063	0		7092	862	

KOTVENÍ A DÉLKY TROLEJŮ, NOSNÝCH A NÁSTAVNÝCH LAN

žst. Šakvice - vedlejší sestavy

Systém	OD STOŽÁRU		KE STOŽÁRU		Délka úpravy úseku (m)	Délka nové TV úseku (m)	Demontáže	TROLEJ 80mm Cu			NOS.L. 50mm Bz	P.B.	
	Číslo	Sestavení	Číslo	Sestavení				Čistá délka	Nástavek 50Bz			50 Bz	stož.č.
3	27	pohyblivě pohyblivě	71	pohyblivě pohyblivě	1106			1037	20	49	1106	120	47
Sp1	5	pohyblivě pohyblivě	17	pevně pevně		239		139	60	40	239		
Sp2	15	pohyblivě pohyblivě	29	pevně pevně		245		120	80	45	245		
Sp3	22	pohyblivě pohyblivě	32	pevně pevně		190		148	26	16	190		
Sp4	67	pevně pevně	80	pohyblivě pohyblivě		243		150	50	43	243		
Sp5	76	pevně pevně	85	pohyblivě pohyblivě		207		123	28	56	207		
								0			0		-
CELKEM					1106	1124	0	1717	513		2230	120	

Demontáže

Systém	OD STOŽÁRU		KE STOŽÁRU		Délka úpravy úseku (m)	Délka nové TV úseku (m)	Demontáže	TROLEJ 80mm Cu			NOS.L. 50mm Bz	P.B.	
	Číslo	Sestavení	Číslo	Sestavení				Čistá délka	Nástavek 50Bz			50 Bz	stož.č.
4	16	S 50-1 S 50-4	54	S 50-1 S 50-4			1044	976	32	36	1044		
Sp 1	10	2x S 50-165	19	S 50-1 S 50-4			262,5	128,5	70	64	262,5		
Sp 2	49	2x S 50-167	60	S 50-1 S 50-4			241	141	25	75	241		
								0			0		
								0			0		
CELKEM					0	0	1547,5	1245,5	0		1547,5		

Regulace celkem	11022
Nová hlavní sestava	2419,5
Nová vedlejší sestava	1124
Demontáže celkem	1547,5
Úprava TV stávající	7478,5

**KOTVENÍ A DÉLKY TROLEJŮ
NOSNÝCH A NÁSTAVNÝCH LAN
T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna**

Systém	OD STOŽÁRU		KE STOŽÁRU		Délka úprav úseku (m)	Délka nové TV úseku (m)	Demontáže	TROLEJ 100mm Cu			NOS.L. 50mm Bz	P.B.	
	Číslo	Sestavení	Číslo	Sestavení				Čistá délka	Nástavek 50Bz			50 Bz	stož.č.
1/1	4H	pohyblivě pohyblivě	14	pohyblivě pohyblivě		979		865	50	64	979	115	6
1/2	11	pohyblivě pohyblivě	28	pohyblivě pohyblivě		1032,5		905,5	64	63	1032,5	115	20
1/3	25	pohyblivě pohyblivě	48	pohyblivě pohyblivě		1032		906	64	62	1032	74	34
1/4	45	pohyblivě pohyblivě	63	pohyblivě pohyblivě		1055,5		935,5	58	62	1055,5	117	54
1/5	60	pohyblivě pohyblivě	82	pohyblivě pohyblivě		1165		1041	62	62	1165	122	70
1/6	79	pohyblivě pohyblivě	4*)	pohyblivě pohyblivě		1253,5		1155,5	50	48	1253,5	93	92
CELKEM					0	6517,5		5808,5	709		6517,5	636	

Regulace celkem
Nová hlavní sestava
Nová vedlejší sestava
Demontáže celkem
Úprava TV stávající

6517,5
6517,5

KOTVENÍ A DÉLKY TROLEJŮ NOSNÝCH A NÁSTAVNÝCH LAN žst. Hustopeče

Systém	OD STOŽÁRU		KE STOŽÁRU		Délka úpravy úseku (m)	Délka nové TV úseku (m)	Demontáže	TROLEJ 100mm Cu			NOS.L. 50mm Bz	P.B.	
	Číslo	Sestavení	Číslo	Sestavení				Čistá délka	Nástavek 50Bz			50 Bz	stož.č.
1	1	pohyblivě pohyblivě	18	pevně pevně		623,5		565,5	52	6	623,5		
Systém	OD STOŽÁRU		KE STOŽÁRU		Délka úpravy úseku (m)	Délka nové TV úseku (m)	Demontáže	TROLEJ 80mm Cu			NOS.L. 50mm Bz	P.B.	
	Číslo	Sestavení	Číslo	Sestavení				Čistá délka	Nástavek 50Bz			50 Bz	stož.č.
3	5	pohyblivě pohyblivě	16-17	pevně pevně		381		357	18	6	381		
CELKEM					0	1004,5		922,5	82		1004,5	0	

Regulace celkem	1004,5
Nová hlavní sestava	623,5
Nová vedlejší sestava	381
Demontáže celkem	
Úprava TV stávající	