


FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název SO : SO 01-01-01 žst. Šakvice, úprava TV Číslo SO
Datum zpracování : 06_2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: m1 Základy

1 Hloubený základ celkem m3 728,00 0,00
2 Atypické založení základu, základ ve skále m3 182,00 0,00
3 Zajištění svahu pro základ TV - IZT prefa dílem nebo betonáží ks 0,00 0,00
4 Kotevní sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z výkopku základu TV a odvoz do 1 km m3 1 137,50 0,00

S Celkem za m1 Základy 0,00
Díl: m2 Stožáry

6 Stožár - Trakční podpěra typová ks 89,00 0,00
BP ks 43,00 0,00
1xTS ks 8,00 0,00
2xTS ks 2,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 26,00 0,00
1xTBS ks 10,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00

7 Břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m, ks 40,00 0,00
břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m ks 36,00 0,00
břevno typ  34 L, včetně uchycení nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 4,00 0,00

8 Vyvěšení břevna - typové ks 80,00 0,00y yp , ,
S Celkem za m2 Stožáry 0,00
Díl: m3 Vodiče

9 Nové řetězovkové TV -  hlavní systém 100 + 50 - Rozvinutá délka km 0,53 0,00
10 Nové řetězovkové TV -  vedlejší systém 80 + 50 - Rozvinutá délka km 3,02 0,00
11 Úprava, rekonstrukce řetězovkové TV -  stávající systém - Rozvinutá délka km 7,50 0,00
12 Montáž napájecích převěsů  a svodů  1x120 mm2 Cu, vč.kotvení a připojení ks 18,00 0,00
13 Úsekový dělič ks 10,00 0,00
14 Odpojovač nebo odpínač na stož. TV vč. motor. pohonu a lávky ks 14,00 0,00
15 Odpojovač nebo odpínač s uzemňovacím nožem na stož. TV, vč.motor. pohonu a lávky ks 0,00 0,00
16 Svodiče přepětí nebo bleskojistky ks 5,00 0,00
17 Výstroj trakční podpěry pro připojení trafa EOV,ZZ ) ks 0,00 0,00
18 Připojení jednovypínačové SpS na stožáru TV ks 0,00 0,00
19 Výšková regulace TV (3x podbití koleje) km 33,15 0,00
20 Zkoušky mechanických a elektrických vlastností TV km 11,00 0,00
21 Vypnutí nebo zapnutí troleje ks 0,00 0,00
22 Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 110,00 0,00
23 Ukolejnění - nové individuální km 0,00 0,00
24 Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 0,00 0,00
25 Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m ks 0,00 0,00

S Celkem za m3 Vodiče 0,00
Díl: m6 Demontáže TV

26 Demontáže trakčního vedení, vodiče, podpěry km 8,84 0,00
27 Demontáže ukolejnění km 0,00 0,00

S Celkem za m6 Demontáže TV 0,00
Díl: m701 Zemní práce

28 Odstranění dřevitého porostu m2 712,00 0,00
S Celkem za m701 Zemní práce 0,00
Díl: Revize, zkoušky, měření

29 Revize, zkoušky, měření_TV hod 66,30 0,00
30 Revize, zkoušky, měření_UKK hod 0,00 0,00

S Celkem Revize zkoušky měření 0 00S Celkem Revize, zkoušky, měření 0,00



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název SO : SO 01-01-03 žst. Šakvice, připojení jednovypínačové SpS na TV Číslo SO
Datum zpracování : 06_2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: m1 Základy

1 Hloubený základ celkem m3 0,00 0,00
2 Atypické založení základu, základ ve skále m3 0,00 0,00
3 Zajištění svahu pro základ TV - IZT prefa dílem nebo betonáží ks 0,00 0,00
4 Kotevní sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z výkopku základu TV a odvoz do 1 km m3 0,00 0,00

S Celkem za m1 Základy 0,00
Díl: m2 Stožáry

6 Stožár - Trakční podpěra typová ks 0,00 0,00
BP ks 0,00 0,00
1xTS ks 0,00 0,00
2xTS ks 0,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 0,00 0,00
1xTBS ks 0,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00

7 Břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m, ks 0,00 0,00
břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m ks 0,00 0,00
břevno typ  34 L, včetně uchycení nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00

8 Vyvěšení břevna - typové ks 0,00 0,00y yp , ,
S Celkem za m2 Stožáry 0,00
Díl: m3 Vodiče

9 Nové řetězovkové TV -  hlavní systém 100 + 50 - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
10 Nové řetězovkové TV -  vedlejší systém 80 + 50 - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
11 Úprava, rekonstrukce řetězovkové TV -  stávající systém - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
12 Montáž napájecích převěsů  a svodů  1x120 mm2 Cu, vč.kotvení a připojení ks 3,00 0,00
13 Úsekový dělič ks 0,00 0,00
14 Odpojovač nebo odpínač na stož. TV vč. motor. pohonu a lávky ks 3,00 0,00
15 Odpojovač nebo odpínač s uzemňovacím nožem na stož. TV, vč.motor. pohonu a lávky ks 0,00 0,00
16 Svodiče přepětí nebo bleskojistky ks 2,00 0,00
17 Výstroj trakční podpěry pro připojení trafa EOV,ZZ ) ks 0,00 0,00
18 Připojení jednovypínačové SpS na stožáru TV ks 2,00 0,00
19 Výšková regulace TV (3x podbití koleje) km 0,00 0,00
20 Zkoušky mechanických a elektrických vlastností TV km 1,00 0,00
21 Kabelová trasa m 140,00 0,00
22 Vypnutí nebo zapnutí troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 10,00 0,00
24 Ukolejnění - nové individuální km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m ks 0,00 0,00

S Celkem za m3 Vodiče 0,00
Díl: m6 Demontáže TV

26 Demontáže trakčního vedení, vodiče, podpěry km 0,00 0,00
27 Demontáže ukolejnění km 0,00 0,00

S Celkem za m6 Demontáže TV 0,00
Díl: m701 Zemní práce

28 Odstranění dřevitého porostu m2 0,00 0,00
S Celkem za m701 Zemní práce 0,00
Díl: Revize, zkoušky, měření

29 Revize, zkoušky, měření_TV hod 84,00 0,00
30 Revize zkoušky měření UKK hod 0 00 0 0030 Revize, zkoušky, měření_UKK hod 0,00 0,00

S Celkem Revize, zkoušky, měření 0,00



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název SO : SO 01-01-04 žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV Číslo SO
Datum zpracování : 06_2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: m1 Základy

1 Hloubený základ celkem m3 0,00 0,00
2 Atypické založení základu, základ ve skále m3 0,00 0,00
3 Zajištění svahu pro základ TV - IZT prefa dílem nebo betonáží ks 0,00 0,00
4 Kotevní sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z výkopku základu TV a odvoz do 1 km m3 0,00 0,00

S Celkem za m1 Základy 0,00
Díl: m2 Stožáry

6 Stožár - Trakční podpěra typová ks 0,00 0,00
BP ks 0,00 0,00
1xTS ks 0,00 0,00
2xTS ks 0,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 0,00 0,00
1xTBS ks 0,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00

7 Břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m, ks 0,00 0,00
břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m ks 0,00 0,00
břevno typ  34 L, včetně uchycení nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00

8 Vyvěšení břevna - typové ks 0,00 0,00y yp , ,
S Celkem za m2 Stožáry 0,00
Díl: m3 Vodiče

9 Nové řetězovkové TV -  hlavní systém 100 + 50 - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
10 Nové řetězovkové TV -  vedlejší systém 80 + 50 - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
11 Úprava, rekonstrukce řetězovkové TV -  stávající systém - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
12 Montáž napájecích převěsů  a svodů  1x120 mm2 Cu, vč.kotvení a připojení ks 1,00 0,00
13 Úsekový dělič ks 0,00 0,00
14 Odpojovač nebo odpínač na stož. TV vč. motor. pohonu a lávky ks 1,00 0,00
15 Odpojovač nebo odpínač s uzemňovacím nožem na stož. TV, vč.motor. pohonu a lávky ks 0,00 0,00
16 Svodiče přepětí nebo bleskojistky ks 1,00 0,00
17 Výstroj trakční podpěry pro připojení trafa EOV,ZZ ) ks 1,00 0,00
18 Připojení jednovypínačové SpS na stožáru TV ks 0,00 0,00
19 Výšková regulace TV (3x podbití koleje) km 0,00 0,00
20 Zkoušky mechanických a elektrických vlastností TV km 0,00 0,00
21 Kabelová trasa m 20,00 0,00
22 Vypnutí nebo zapnutí troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 0,00 0,00
24 Ukolejnění - nové individuální km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m ks 0,00 0,00

S Celkem za m3 Vodiče 0,00
Díl: m6 Demontáže TV

26 Demontáže trakčního vedení, vodiče, podpěry km 0,00 0,00
27 Demontáže ukolejnění km 0,00 0,00

S Celkem za m6 Demontáže TV 0,00
Díl: m701 Zemní práce

28 Odstranění dřevitého porostu m2 0,00 0,00
S Celkem za m701 Zemní práce 0,00
Díl: Revize, zkoušky, měření

29 Revize, zkoušky, měření_TV hod 12,00 0,00
30 Revize zkoušky měření UKK hod 0 00 0 0030 Revize, zkoušky, měření_UKK hod 0,00 0,00

S Celkem Revize, zkoušky, měření 0,00



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název SO : SO 01-01-05 žst. Šakvice, připojení TR EOV na TV Číslo SO
Datum zpracování : 06_2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: m1 Základy

1 Hloubený základ celkem m3 0,00 0,00
2 Atypické založení základu, základ ve skále m3 0,00 0,00
3 Zajištění svahu pro základ TV - IZT prefa dílem nebo betonáží ks 0,00 0,00
4 Kotevní sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z výkopku základu TV a odvoz do 1 km m3 0,00 0,00

S Celkem za m1 Základy 0,00
Díl: m2 Stožáry

6 Stožár - Trakční podpěra typová ks 0,00 0,00
BP ks 0,00 0,00
1xTS ks 0,00 0,00
2xTS ks 0,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 0,00 0,00
1xTBS ks 0,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00

7 Břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m, ks 0,00 0,00
břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m ks 0,00 0,00
břevno typ  34 L, včetně uchycení nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00

8 Vyvěšení břevna - typové ks 0,00 0,00y yp , ,
S Celkem za m2 Stožáry 0,00
Díl: m3 Vodiče

9 Nové řetězovkové TV -  hlavní systém 100 + 50 - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
10 Nové řetězovkové TV -  vedlejší systém 80 + 50 - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
11 Úprava, rekonstrukce řetězovkové TV -  stávající systém - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
12 Montáž napájecích převěsů  a svodů  1x120 mm2 Cu, vč.kotvení a připojení ks 2,00 0,00
13 Úsekový dělič ks 0,00 0,00
14 Odpojovač nebo odpínač na stož. TV vč. motor. pohonu a lávky ks 2,00 0,00
15 Odpojovač nebo odpínač s uzemňovacím nožem na stož. TV, vč.motor. pohonu a lávky ks 0,00 0,00
16 Svodiče přepětí nebo bleskojistky ks 2,00 0,00
17 Výstroj trakční podpěry pro připojení trafa EOV,ZZ ) ks 2,00 0,00
18 Připojení jednovypínačové SpS na stožáru TV ks 0,00 0,00
19 Výšková regulace TV (3x podbití koleje) km 0,00 0,00
20 Zkoušky mechanických a elektrických vlastností TV km 1,00 0,00
21 Kabelová trasa m 20,00 0,00
22 Vypnutí nebo zapnutí troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 0,00 0,00
24 Ukolejnění - nové individuální km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m ks 0,00 0,00

S Celkem za m3 Vodiče 0,00
Díl: m6 Demontáže TV

26 Demontáže trakčního vedení, vodiče, podpěry km 0,00 0,00
27 Demontáže ukolejnění km 0,00 0,00

S Celkem za m6 Demontáže TV 0,00
Díl: m701 Zemní práce

28 Odstranění dřevitého porostu m2 0,00 0,00
S Celkem za m701 Zemní práce 0,00
Díl: Revize, zkoušky, měření

29 Revize, zkoušky, měření_TV hod 12,00 0,00
30 Revize zkoušky měření UKK hod 0 00 0 0030 Revize, zkoušky, měření_UKK hod 0,00 0,00

S Celkem Revize, zkoušky, měření 0,00



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název SO : SO 01-01-06 žst. Šakvice, převěšení ZOK Číslo SO
Datum zpracování : 06_2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: m8 Závěsný kabel na TV

1 Výšková a směrová regulace závěsného kabelu km 0,80 0,00
2 Montáž nosné konzoly ZOK vč.upevnění na stožáru, závěsu a spirály ks 8,00 0,00
3 Montáž spojky, rezervy zavěsného kabelu ks 2,00 0,00
4 Montáž kotevního bodu závěsného kabelu, vč. kotevních prvků a spirály ks 2,00 0,00
5 Dem_Konzoly ZOK vč.upevnění na stožáru, závěsu a spirály ks 8,00 0,00
6 Dem_Kotvení ZOK vč.spirály a upevnění ks 2,00 0,00
7 Dem_Spojky, rezervy ZOK ks 2,00 0,00

S Celkem za m8 Závěsný kabel na TV 0,00
Díl: Revize, zkoušky, měření

8 Měření parametrů ZOK 36 vláken ks 4,00 0,00
9 Revize, zkoušky, měření hod 1,60 0,00

S Celkem Revize, zkoušky, měření 0,00



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název SO : SO 02-01-01 t.ú. Šakvice -Hustopeče, trakční vedení Číslo SO
Datum zpracování : 06_2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: m1 Základy

1 Hloubený základ celkem m3 611,00 0,00
2 Atypické založení základu, základ ve skále m3 152,75 0,00
3 Zajištění svahu pro základ TV - IZT prefa dílem nebo betonáží ks 0,00 0,00
4 Kotevní sloupek ks 12,00 0,00
5 Zemina z výkopku základu TV a odvoz do 1 km m3 954,69 0,00

S Celkem za m1 Základy 0,00
Díl: m2 Stožáry

6 Stožár - Trakční podpěra typová ks 102,00 0,00
BP ks 10,00 0,00
1xDS ks 82,00 0,00
2xTS ks 10,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 0,00 0,00
1xTBS ks 0,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00

7 Břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m, ks 0,00 0,00
břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m ks 0,00 0,00
břevno typ  34 L, včetně uchycení nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00

8 Vyvěšení břevna - typové ks 0,00 0,00y yp , ,
S Celkem za m2 Stožáry 0,00
Díl: m3 Vodiče

9 Nové řetězovkové TV -  hlavní systém 100 + 50 - Rozvinutá délka km 6,52 0,00
10 Nové řetězovkové TV -  vedlejší systém 80 + 50 - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
11 Úprava, rekonstrukce řetězovkové TV -  stávající systém - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
12 Montáž napájecích převěsů  a svodů  1x120 mm2 Cu, vč.kotvení a připojení ks 0,00 0,00
13 Úsekový dělič ks 0,00 0,00
14 Odpojovač nebo odpínač na stož. TV vč. motor. pohonu a lávky ks 0,00 0,00
15 Odpojovač nebo odpínač s uzemňovacím nožem na stož. TV, vč.motor. pohonu a lávky ks 0,00 0,00
16 Svodiče přepětí nebo bleskojistky ks 0,00 0,00
17 Výstroj trakční podpěry pro připojení trafa EOV,ZZ ) ks 0,00 0,00
18 Připojení jednovypínačové SpS na stožáru TV ks 0,00 0,00
19 Výšková regulace TV (3x podbití koleje) km 19,56 0,00
20 Zkoušky mechanických a elektrických vlastností TV km 7,00 0,00
21 Kabelová trasa m 0,00 0,00
22 Vypnutí nebo zapnutí troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 65,00 0,00
24 Ukolejnění - nové individuální km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m ks 0,00 0,00

S Celkem za m3 Vodiče 0,00
Díl: m6 Demontáže TV

26 Demontáže trakčního vedení, vodiče, podpěry km 0,00 0,00
27 Demontáže ukolejnění km 0,00 0,00

S Celkem za m6 Demontáže TV 0,00
Díl: m701 Zemní práce

28 Odstranění dřevitého porostu m2 816,00 0,00
S Celkem za m701 Zemní práce 0,00
Díl: Revize, zkoušky, měření

29 Revize, zkoušky, měření_TV hod 39,12 0,00
30 Revize zkoušky měření UKK hod 0 00 0 0030 Revize, zkoušky, měření_UKK hod 0,00 0,00

S Celkem Revize, zkoušky, měření 0,00



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice Číslo stavby
Název SO : SO 03-01-01 žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení Číslo SO
Datum zpracování : 11_2015 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: m1 Základy

1 Hloubený základ celkem m3 139,70 0,00
2 Atypické založení základu, základ ve skále m3 34,93 0,00
3 Zajištění svahu pro základ TV - IZT prefa dílem nebo betonáží ks 0,00 0,00
4 Kotevní sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z výkopku základu TV a odvoz do 1 km m3 218,28 0,00

S Celkem za m1 Základy 0,00
Díl: m2 Stožáry

6 Stožár - Trakční podpěra typová ks 19,00 0,00
BP ks 7,00 0,00
1xTS ks 5,00 0,00
2xTS ks 1,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 2,00 0,00
1xTBS ks 4,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00

7 Břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m, ks 4,00 0,00
břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m ks 4,00 0,00
břevno typ  34 L, včetně uchycení nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00

8 Vyvěšení břevna - typové ks 8,00 0,00y yp , ,
S Celkem za m2 Stožáry 0,00
Díl: m3 Vodiče

9 Nové řetězovkové TV -  hlavní systém 100 + 50 - Rozvinutá délka km 0,63 0,00
10 Nové řetězovkové TV -  vedlejší systém 80 + 50 - Rozvinutá délka km 0,40 0,00
11 Úprava, rekonstrukce řetězovkové TV -  stávající systém - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
12 Montáž napájecích převěsů  a svodů  1x120 mm2 Cu, vč.kotvení a připojení ks 0,00 0,00
13 Úsekový dělič ks 0,00 0,00
14 Odpojovač nebo odpínač na stož. TV vč. motor. pohonu a lávky ks 1,00 0,00
15 Odpojovač nebo odpínač s uzemňovacím nožem na stož. TV, vč.motor. pohonu a lávky ks 0,00 0,00
16 Svodiče přepětí nebo bleskojistky ks 1,00 0,00
17 Výstroj trakční podpěry pro připojení trafa EOV,ZZ ) ks 0,00 0,00
18 Připojení jednovypínačové SpS na stožáru TV ks 0,00 0,00
19 Výšková regulace TV (3x podbití koleje) km 3,09 0,00
20 Zkoušky mechanických a elektrických vlastností TV km 1,03 0,00
21 Kabelová trasa m 0,00 0,00
22 Vypnutí nebo zapnutí troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 10,00 0,00
24 Ukolejnění - nové individuální km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m ks 0,00 0,00

S Celkem za m3 Vodiče 0,00
Díl: m6 Demontáže TV

26 Demontáže trakčního vedení, vodiče, podpěry km 0,00 0,00
27 Demontáže ukolejnění km 0,00 0,00

S Celkem za m6 Demontáže TV 0,00
Díl: m701 Zemní práce

28 Odstranění dřevitého porostu m2 152,00 0,00
S Celkem za m701 Zemní práce 0,00
Díl: Revize, zkoušky, měření

29 Revize, zkoušky, měření_TV hod 6,18 0,00
30 Revize zkoušky měření UKK hod 0 00 0 0030 Revize, zkoušky, měření_UKK hod 0,00 0,00

S Celkem Revize, zkoušky, měření 0,00



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název SO : SO 03-01-03 žst. Šakvice, připojení TR ZZ a EOV na TV Číslo SO
Datum zpracování : 06_2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: m1 Základy

1 Hloubený základ celkem m3 0,00 0,00
2 Atypické založení základu, základ ve skále m3 0,00 0,00
3 Zajištění svahu pro základ TV - IZT prefa dílem nebo betonáží ks 0,00 0,00
4 Kotevní sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z výkopku základu TV a odvoz do 1 km m3 0,00 0,00

S Celkem za m1 Základy 0,00
Díl: m2 Stožáry

6 Stožár - Trakční podpěra typová ks 0,00 0,00
BP ks 0,00 0,00
1xTS ks 0,00 0,00
2xTS ks 0,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 0,00 0,00
1xTBS ks 0,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00

7 Břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m, ks 0,00 0,00
břevno typ  23 L, včetně uchycení do 35 m ks 0,00 0,00
břevno typ  34 L, včetně uchycení nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00

8 Vyvěšení břevna - typové ks 0,00 0,00y yp , ,
S Celkem za m2 Stožáry 0,00
Díl: m3 Vodiče

9 Nové řetězovkové TV -  hlavní systém 100 + 50 - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
10 Nové řetězovkové TV -  vedlejší systém 80 + 50 - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
11 Úprava, rekonstrukce řetězovkové TV -  stávající systém - Rozvinutá délka km 0,00 0,00
12 Montáž napájecích převěsů  a svodů  1x120 mm2 Cu, vč.kotvení a připojení ks 2,00 0,00
13 Úsekový dělič ks 0,00 0,00
14 Odpojovač nebo odpínač na stož. TV vč. motor. pohonu a lávky ks 1,00 0,00
15 Odpojovač nebo odpínač s uzemňovacím nožem na stož. TV, vč.motor. pohonu a lávky ks 0,00 0,00
16 Svodiče přepětí nebo bleskojistky ks 2,00 0,00
17 Výstroj trakční podpěry pro připojení trafa EOV,ZZ ) ks 2,00 0,00
18 Připojení jednovypínačové SpS na stožáru TV ks 0,00 0,00
19 Výšková regulace TV (3x podbití koleje) km 0,00 0,00
20 Zkoušky mechanických a elektrických vlastností TV km 0,00 0,00
21 Kabelová trasa m 20,00 0,00
22 Vypnutí nebo zapnutí troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 0,00 0,00
24 Ukolejnění - nové individuální km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m ks 0,00 0,00

S Celkem za m3 Vodiče 0,00
Díl: m6 Demontáže TV

26 Demontáže trakčního vedení, vodiče, podpěry km 0,00 0,00
27 Demontáže ukolejnění km 0,00 0,00

S Celkem za m6 Demontáže TV 0,00
Díl: m701 Zemní práce

28 Odstranění dřevitého porostu m2 0,00 0,00
S Celkem za m701 Zemní práce 0,00
Díl: Revize, zkoušky, měření

29 Revize, zkoušky, měření_TV hod 12,00 0,00
30 Revize zkoušky měření UKK hod 0 00 0 0030 Revize, zkoušky, měření_UKK hod 0,00 0,00

S Celkem Revize, zkoušky, měření 0,00
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