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FORMULAR 5 a

cu 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustope&e u Brna Cislo stavby
Nazev SO : SO 01-01-01 Zst. Sakvice, uprava TV Cislo SO
Datum zpracovani : 06_2016 Datum aktualizace :
Pof. CENA
Gislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Dil: |m1 Zaklady
1 Hloubeny zaklad celkem m3 728,00 0,00
2 Atypické zaloZeni zakladu, zaklad ve skale m3 182,00 0,00
3 Zaijisténi svahu pro zaklad TV - IZT prefa dilem nebo betonazi ks 0,00 0,00
4 Kotevni sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z vykopku zakladu TV a odvoz do 1 km m3 1137,50 0,00
S Celkem za m1 |Zaklady 0,00
Dil: (m2 Stozary
6 Stozar - Trakéni podpéra typova ks 89,00 0,00
BP ks 43,00 0,00
1XTS ks 8,00 0,00
2xTS ks 2,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 26,00 0,00
1xTBS ks 10,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00
7 Bfevno typ 23 L, v€etné uchyceni do 35 m, ks 40,00 0,00
brevno typ 23 L, véetné uchyceni do 35 m ks 36,00 0,00
brevno typ 34 L, véetné uchyceni nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 4,00 0,00
8 Vyvéseni bfevna - typové ks 80,00 0,00
S Celkem za m2 |StozZdry 0,00
Dil: |m3 Vodice
9 Nové fetézovkové TV - hlavni systém 100 + 50 - Rozvinuta délka km 0,53 0,00
10 Nové fetézovkové TV - vedlejsi systém 80 + 50 - Rozvinuta délka km 3,02 0,00
11 Uprava, rekonstrukce fetézovkové TV - stavajici systém - Rozvinuta délka km 7,50 0,00
12 Montaz napajecich prevésd a svodd 1x120 mm2 Cu, v¢.kotveni a pfipojeni ks 18,00 0,00
13 Usekovy déli¢ ks 10,00 0,00
14 Odpojovaé nebo odpina¢ na stoz. TV v¢. motor. pohonu a lavky ks 14,00 0,00
15 Odpojovac¢ nebo odpina¢ s uzemnovacim nozem na stoz. TV, v€.motor. pohonu a lavky ks 0,00 0,00
16 Svodi¢e prepéti nebo bleskojistky ks 5,00 0,00
17 Vystroj trakéni podpéry pro pfipojeni trafa EOV,ZZ ) ks 0,00 0,00
18 PFipojeni jednovypinacové SpS na stozaru TV ks 0,00 0,00
19 Vyskova regulace TV (3x podbiti koleje) km 33,15 0,00
20 Zkousky mechanickych a elektrickych vlastnosti TV km 11,00 0,00
21 Vypnuti nebo zapnuti troleje ks 0,00 0,00
22 Aktualizace TV _dle kolejovych postupli za 100m zprovoziiované skupiny ks 110,00 0,00
23 Ukolejnéni - nové individualni km 0,00 0,00
24 Aktualizace KSU a TP _dle kolejovych postupd za 100m zprovozriované skupiny ks 0,00 0,00
25 Zpracovani KSU a TP _pro ucely zavedeni do provozu za 100m ks 0,00 0,00
S Celkem za m3 |Vodice 0,00
Dil: (m6 Demontaze TV
26 Demontaze trakéniho vedeni, vodice, podpéry km 8,84 0,00
27 Demontaze ukolejnéni km 0,00 0,00
S [Celkem zam6 |Demontaze TV 0,00
Dil: {(m701 Zemni prace
28 QOdstranéni dievitého porostu m2 712,00 0,00
S Celkem za m701 [Zemni prace 0,00
Dil: Revize, zkousky, méreni
29 Revize, zkousky, méfeni_TV hod 66,30 0,00
30 Revize, zkousky, méfeni_UKK hod 0,00 0,00
S Celkem Revize, zkousky, méreni 0,00




FORMULAR 5 a

cuU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopece u Brna Cislo stavby
Nazev SO : SO 01-01-03 zst. Sakvice, piipojeni jednovypinagové SpS na TV Cislo SO
Datum zpracovani : 06_2016 Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: (m1 Zaklady
1 Hloubeny zaklad celkem m3 0,00 0,00
2 Atypické zaloZeni zakladu, zaklad ve skale m3 0,00 0,00
3 Zajisténi svahu pro zaklad TV - IZT prefa dilem nebo betonazi ks 0,00 0,00
4 Kotevni sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z vykopku zakladu TV a odvoz do 1 km m3 0,00 0,00
S Celkem za m1 |Zaklady 0,00
Dil: |m2 Stozary
6 Stozar - Trakéni podpéra typova ks 0,00 0,00
BP ks 0,00 0,00
1xTS ks 0,00 0,00
2xTS ks 0,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 0,00 0,00
1xTBS ks 0,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00
7 Bfevno typ 23 L, v€etné uchyceni do 35 m, ks 0,00 0,00
brevno typ 23 L, véetné uchyceni do 35 m ks 0,00 0,00
brevno typ 34 L, véetné uchyceni nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00
8 Vyvéseni bfevna - typové ks 0,00 0,00
S Celkem za m2 |StoZdry 0,00
Dil: (m3 Vodice
9 Nové fetézovkové TV - hlavni systém 100 + 50 - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
10 Nové fetézovkové TV - vedlejSi systém 80 + 50 - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
11 Uprava, rekonstrukce Fetézovkové TV - stavajici systém - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
12 Montaz napdjecich prevést a svodi 1x120 mm2 Cu, v&.kotveni a pfipojeni ks 3,00 0,00
13 Usekovy déli¢ ks 0,00 0,00
14 Odpojovac¢ nebo odpinaé na stoz. TV v&. motor. pohonu a lavky ks 3,00 0,00
15 Odpojovac nebo odpina¢ s uzemriovacim nozem na stoz. TV, v€.motor. pohonu a lavky ks 0,00 0,00
16 Svodice prepéti nebo bleskojistky ks 2,00 0,00
17 Vystroj trakéni podpéry pro pfipojeni trafa EOV,ZZ ) ks 0,00 0,00
18 Pfipojeni jednovypinadové SpS na stozaru TV ks 2,00 0,00
19 Vyskova regulace TV (3x podbiti koleje) km 0,00 0,00
20 Zkousky mechanickych a elektrickych vlastnosti TV km 1,00 0,00
21 Kabelova trasa m 140,00 0,00
22 Vypnuti nebo zapnuti troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejovych postupli za 100m zprovoziiované skupiny ks 10,00 0,00
24 Ukolejnéni - nové individualni km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejovych postupd za 100m zprovozriované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracovani KSU a TP _pro ucely zavedeni do provozu za 100m ks 0,00 0,00
S Celkem za m3 |Vodice 0,00
Dil: (m6 Demontaze TV
26 Demontaze trakéniho vedeni, vodice, podpéry km 0,00 0,00
27 Demontaze ukolejnéni km 0,00 0,00
S [Celkem zam6 |Demontaze TV 0,00
Dil: {(m701 Zemni prace
28 QOdstranéni dievitého porostu m2 0,00 0,00
S Celkem za m701 [Zemni prace 0,00
Dil: Revize, zkousky, méreni
29 Revize, zkousky, méfeni_TV hod 84,00 0,00
30 Revize, zkousky, méfeni_UKK hod 0,00 0,00
S Celkem Revize, zkousky, méreni 0,00




FORMULAR 5 a

cu 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopede u Brna Cislo stavby
Nazev SO : SO 01-01-04 zst. Sakvice, ptipojeni TR ZZ na TV Cislo SO
Datum zpracovani : 06_2016 Datum aktualizace :
Pof. CENA
Gislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Dil: |m1 Zaklady
1 Hloubeny zaklad celkem m3 0,00 0,00
2 Atypické zaloZeni zakladu, zéklad ve skale m3 0,00 0,00
3 Zaijisténi svahu pro zaklad TV - IZT prefa dilem nebo betonazi ks 0,00 0,00
4 Kotevni sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z vykopku zakladu TV a odvoz do 1 km m3 0,00 0,00
S Celkem za m1 |Zaklady 0,00
Dil: (m2 Stozary
6 Stozar - Trakéni podpéra typova ks 0,00 0,00
BP ks 0,00 0,00
1XTS ks 0,00 0,00
2xTS ks 0,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 0,00 0,00
1xTBS ks 0,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00
7 Bfevno typ 23 L, v€etné uchyceni do 35 m, ks 0,00 0,00
brevno typ 23 L, véetné uchyceni do 35 m ks 0,00 0,00
brevno typ 34 L, véetné uchyceni nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00
8 Vyvéseni bfevna - typové ks 0,00 0,00
S Celkem za m2 |StozZdry 0,00
Dil: [m3 Vodice
9 Nové fetézovkové TV - hlavni systém 100 + 50 - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
10 Nové fetézovkové TV - vedlejsi systém 80 + 50 - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
11 Uprava, rekonstrukce fetézovkové TV - stavajici systém - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
12 Montaz napajecich prevésd a svodd 1x120 mm2 Cu, v¢.kotveni a pfipojeni ks 1,00 0,00
13 Usekovy déli¢ ks 0,00 0,00
14 Odpojovaé nebo odpina¢ na stoz. TV v¢. motor. pohonu a lavky ks 1,00 0,00
15 Odpojovac¢ nebo odpina¢ s uzemnovacim nozem na stoz. TV, v€.motor. pohonu a lavky ks 0,00 0,00
16 Svodi¢e prepéti nebo bleskojistky ks 1,00 0,00
17 Vystroj trakéni podpéry pro pfipojeni trafa EOV,ZZ ) ks 1,00 0,00
18 PFipojeni jednovypinacové SpS na stozaru TV ks 0,00 0,00
19 Vyskova regulace TV (3x podbiti koleje) km 0,00 0,00
20 Zkousky mechanickych a elektrickych vlastnosti TV km 0,00 0,00
21 Kabelova trasa m 20,00 0,00
22 Vypnuti nebo zapnuti troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejovych postupl za 100m zprovozriované skupiny ks 0,00 0,00
24 Ukolejnéni - nové individualni km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejovych postupt za 100m zprovozriované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracovani KSU a TP _pro U¢ely zavedeni do provozu za 100m ks 0,00 0,00
S Celkem za m3 |Vodice 0,00
Dil: |[mé Demontaze TV
26 Demontaze trakéniho vedeni, vodice, podpéry km 0,00 0,00
27 Demontaze ukolejnéni km 0,00 0,00
S Celkem zam6 |Demontaze TV 0,00
Dil: (m701 Zemni prace
28 Odstranéni dievitého porostu m2 0,00 0,00
S |Celkem za m701 [Zemni prace 0,00
Dil: Revize, zkousky, méreni
29 Revize, zkousky, méfeni_TV hod 12,00 0,00
30 Revize, zkousky, méfeni_UKK hod 0,00 0,00
S Celkem Revize, zkousky, méreni 0,00




FORMULAR 5 a

cu 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopege u Brna Cislo stavby
Nazev SO : SO 01-01-05 zst. Sakvice, pripojeni TR EOV na TV Cislo SO
Datum zpracovani : 06_2016 Datum aktualizace :
Pof. CENA
Gislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |m1 Zaklady
1 Hloubeny zaklad celkem m3 0,00 0,00
2 Atypické zaloZeni zakladu, zéklad ve skale m3 0,00 0,00
3 Zaijisténi svahu pro zaklad TV - IZT prefa dilem nebo betonazi ks 0,00 0,00
4 Kotevni sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z vykopku zakladu TV a odvoz do 1 km m3 0,00 0,00
S Celkem za m1 |Zaklady 0,00
Dil: (m2 Stozary
6 Stozar - Trakéni podpéra typova ks 0,00 0,00
BP ks 0,00 0,00
1XTS ks 0,00 0,00
2xTS ks 0,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 0,00 0,00
1xTBS ks 0,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00
7 Bfevno typ 23 L, v€etné uchyceni do 35 m, ks 0,00 0,00
brevno typ 23 L, véetné uchyceni do 35 m ks 0,00 0,00
brevno typ 34 L, véetné uchyceni nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00
8 Vyvéseni bfevna - typové ks 0,00 0,00
S Celkem za m2 |StoZary 0,00
Dil: (m3 Vodice
9 Nové fetézovkové TV - hlavni systém 100 + 50 - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
10 Nové fetézovkové TV - vedlejsi systém 80 + 50 - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
11 Uprava, rekonstrukce Fetézovkové TV - stavajici systém - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
12 Montaz napdjecich prevést a svodi 1x120 mm2 Cu, v&.kotveni a pfipojeni ks 2,00 0,00
13 Usekovy déli¢ ks 0,00 0,00
14 Odpojovac nebo odpinaé na stoz. TV v&. motor. pohonu a lavky ks 2,00 0,00
15 Odpojovac nebo odpina¢ s uzemriovacim nozem na stoz. TV, v€.motor. pohonu a lavky ks 0,00 0,00
16 Svodice prepéti nebo bleskojistky ks 2,00 0,00
17 Vystroj trakéni podpéry pro pfipojeni trafa EOV,ZZ ) ks 2,00 0,00
18 Pfipojeni jednovypinadové SpS na stozaru TV ks 0,00 0,00
19 Vyskova regulace TV (3x podbiti koleje) km 0,00 0,00
20 Zkousky mechanickych a elektrickych vlastnosti TV km 1,00 0,00
21 Kabelova trasa m 20,00 0,00
22 Vypnuti nebo zapnuti troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejovych postupli za 100m zprovoziiované skupiny ks 0,00 0,00
24 Ukolejnéni - nové individualni km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejovych postupd za 100m zprovozriované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracovani KSU a TP _pro ucely zavedeni do provozu za 100m ks 0,00 0,00
S Celkem za m3 |Vodice 0,00
Dil: (m6 Demontaze TV
26 Demontaze trakéniho vedeni, vodice, podpéry km 0,00 0,00
27 Demontaze ukolejnéni km 0,00 0,00
S [Celkem zam6 |Demontaze TV 0,00
Dil: {(m701 Zemni prace
28 Qdstranéni dievitého porostu m2 0,00 0,00
S Celkem za m701 [Zemni prace 0,00
Dil: Revize, zkousky, méreni
29 Revize, zkousky, méfeni_TV hod 12,00 0,00
30 Revize, zkousky, méfeni_UKK hod 0,00 0,00
S Celkem Revize, zkousky, méreni 0,00




FORMULAR 5 a

cu 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopece u Brna Cislo stavby
Nazev SO : SO 01-01-06 zst. Sakvice, pievéseni ZOK Cislo SO
Datum zpracovani : 06_2016 Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: (m8 Zavésny kabel na TV
1 Vyskova a smérova regulace zavésného kabelu km 0,80 0,00
2 Montéz nosné konzoly ZOK v&.upevnéni na stozaru, zavésu a spiraly ks 8,00 0,00
3 Montaz spojky, rezervy zavésného kabelu ks 2,00 0,00
4 Montéaz kotevniho bodu zavésného kabelu, v&. kotevnich prvkd a spiraly ks 2,00 0,00
5 Dem_Konzoly ZOK v€.upevnéni na stozaru, zavésu a spiraly ks 8,00 0,00
6 Dem_Kotveni ZOK v&.spiraly a upevnéni ks 2,00 0,00
7 Dem_Spojky, rezervy ZOK ks 2,00 0,00
S Celkem za m8 |Z&dvésny kabel na TV 0,00
Dil: Revize, zkousky, méreni
8 Méreni parametrd ZOK 36 vlaken ks 4,00 0,00
9 Revize, zkousky, méfeni hod 1,60 0,00
S Celkem Revize, zkousky, méreni 0,00




FORMULAR 5 a

cu 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopede u Brna Cislo stavby
Nazev SO : SO 02-01-01 t.u. Sakvice -Hustopege, trakéni vedeni Cislo SO
Datum zpracovani : 06_2016 Datum aktualizace :
Pot. CENA
Gislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Dil: |m1 Zaklady
1 Hloubeny zaklad celkem m3 611,00 0,00
2 Atypické zaloZeni zakladu, zaklad ve skale m3 152,75 0,00
3 Zaijisténi svahu pro zaklad TV - IZT prefa dilem nebo betonazi ks 0,00 0,00
4 Kotevni sloupek ks 12,00 0,00
5 Zemina z vykopku zakladu TV a odvoz do 1 km m3 954,69 0,00
S Celkem za m1 |Zaklady 0,00
Dil: (m2 Stozary
6 Stozar - Trakéni podpéra typova ks 102,00 0,00
BP ks 10,00 0,00
1xDS ks 82,00 0,00
2xTS ks 10,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 0,00 0,00
1xTBS ks 0,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00
7 Bfevno typ 23 L, v€etné uchyceni do 35 m, ks 0,00 0,00
brevno typ 23 L, véetné uchyceni do 35 m ks 0,00 0,00
brevno typ 34 L, véetné uchyceni nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00
8 Vyvéseni bfevna - typové ks 0,00 0,00
S Celkem za m2 |StozZdry 0,00
Dil: [m3 Vodice
9 Nové fetézovkové TV - hlavni systém 100 + 50 - Rozvinuta délka km 6,52 0,00
10 Nové fetézovkové TV - vedlejsi systém 80 + 50 - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
11 Uprava, rekonstrukce fetézovkové TV - stavajici systém - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
12 Montaz napajecich prevésud a svodd 1x120 mm2 Cu, v¢.kotveni a pfipojeni ks 0,00 0,00
13 Usekovy déli¢ ks 0,00 0,00
14 Odpojovaé nebo odpina¢ na stoz. TV v¢. motor. pohonu a lavky ks 0,00 0,00
15 Odpojovac¢ nebo odpina¢ s uzemnovacim nozem na stoz. TV, v€.motor. pohonu a lavky ks 0,00 0,00
16 Svodice prepéti nebo bleskojistky ks 0,00 0,00
17 Vystroj trakéni podpéry pro pfipojeni trafa EOV,ZZ ) ks 0,00 0,00
18 PFipojeni jednovypinacové SpS na stozaru TV ks 0,00 0,00
19 Vyskova regulace TV (3x podbiti koleje) km 19,56 0,00
20 Zkousky mechanickych a elektrickych vlastnosti TV km 7,00 0,00
21 Kabelova trasa m 0,00 0,00
22 Vypnuti nebo zapnuti troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejovych postupl za 100m zprovozriované skupiny ks 65,00 0,00
24 Ukolejnéni - nové individualni km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejovych postupt za 100m zprovozriované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracovani KSU a TP _pro U¢ely zavedeni do provozu za 100m ks 0,00 0,00
S Celkem za m3 |Vodice 0,00
Dil: |[mé Demontaze TV
26 Demontaze trakéniho vedeni, vodice, podpéry km 0,00 0,00
27 Demontaze ukolejnéni km 0,00 0,00
S Celkem zam6 |Demontaze TV 0,00
Dil: (m701 Zemni prace
28 Odstranéni dievitého porostu m2 816,00 0,00
S |Celkem za m701 [Zemni prace 0,00
Dil: Revize, zkousky, méreni
29 Revize, zkousky, méfeni_TV hod 39,12 0,00
30 Revize, zkousky, méfeni_UKK hod 0,00 0,00
S Celkem Revize, zkousky, méreni 0,00




FORMULAR 5 a

cu 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : Modernizace a elektrizace trati HruSovany u Brna - Zidlochovice Cislo stavby
Nazev SO : SO 03-01-01 zst. Hustopece u Brna, trakéni vedeni Cislo SO
Datum zpracovani : 11_2015 Datum aktualizace :
Pof. CENA
Gislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |m1 Zaklady
1 Hloubeny zaklad celkem m3 139,70 0,00
2 Atypické zaloZeni zakladu, zaklad ve skale m3 34,93 0,00
3 Zaijisténi svahu pro zaklad TV - IZT prefa dilem nebo betonazi ks 0,00 0,00
4 Kotevni sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z vykopku zakladu TV a odvoz do 1 km m3 218,28 0,00
S Celkem za m1 |Zaklady 0,00
Dil: (m2 Stozary
6 Stozar - Trakéni podpéra typova ks 19,00 0,00
BP ks 7,00 0,00
1XTS ks 5,00 0,00
2xTS ks 1,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 2,00 0,00
1xTBS ks 4,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00
7 Bfevno typ 23 L, v€etné uchyceni do 35 m, ks 4,00 0,00
brevno typ 23 L, véetné uchyceni do 35 m ks 4,00 0,00
brevno typ 34 L, véetné uchyceni nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00
8 Vyvéseni bfevna - typové ks 8,00 0,00
S Celkem za m2 |StozZdry 0,00
Dil: |m3 Vodice
9 Nové fetézovkové TV - hlavni systém 100 + 50 - Rozvinuta délka km 0,63 0,00
10 Nové fetézovkové TV - vedlejsi systém 80 + 50 - Rozvinuta délka km 0,40 0,00
11 Uprava, rekonstrukce fetézovkové TV - stavajici systém - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
12 Montaz napajecich prevésd a svodd 1x120 mm2 Cu, v¢.kotveni a pfipojeni ks 0,00 0,00
13 Usekovy déli¢ ks 0,00 0,00
14 Odpojovaé nebo odpina¢ na stoz. TV v¢. motor. pohonu a lavky ks 1,00 0,00
15 Odpojovac¢ nebo odpina¢ s uzemrnovacim nozem na stoz. TV, v€.motor. pohonu a lavky ks 0,00 0,00
16 Svodice prepéti nebo bleskojistky ks 1,00 0,00
17 Vystroj trakéni podpéry pro pfipojeni trafa EOV,ZZ ) ks 0,00 0,00
18 PFipojeni jednovypinacové SpS na stozaru TV ks 0,00 0,00
19 Vyskova regulace TV (3x podbiti koleje) km 3,09 0,00
20 Zkousky mechanickych a elektrickych vlastnosti TV km 1,03 0,00
21 Kabelova trasa m 0,00 0,00
22 Vypnuti nebo zapnuti troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejovych postupl za 100m zprovozriované skupiny ks 10,00 0,00
24 Ukolejnéni - nové individualni km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejovych postupt za 100m zprovozriované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracovani KSU a TP _pro U¢ely zavedeni do provozu za 100m ks 0,00 0,00
S Celkem za m3 |Vodice 0,00
Dil: |m6 Demontaze TV
26 Demontaze trakéniho vedeni, vodice, podpéry km 0,00 0,00
27 Demontaze ukolejnéni km 0,00 0,00
S Celkem zam6 |Demontaze TV 0,00
Dil: (m701 Zemni prace
28 Odstranéni dievitého porostu m2 152,00 0,00
S |Celkem za m701 [Zemni prace 0,00
Dil: Revize, zkousky, méreni
29 Revize, zkousky, méfeni_TV hod 6,18 0,00
30 Revize, zkousky, méfeni_UKK hod 0,00 0,00
S Celkem Revize, zkousky, méreni 0,00




FORMULAR 5 a

cu 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustope&e u Brna Cislo stavby
Nazev SO : SO 03-01-03 zst. Sakvice, pripojeni TR ZZ a EOV na TV Cislo SO
Datum zpracovani : 06_2016 Datum aktualizace :
Pof. CENA
Gislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Dil: |m1 Zaklady
1 Hloubeny zaklad celkem m3 0,00 0,00
2 Atypické zaloZeni zakladu, zéklad ve skale m3 0,00 0,00
3 Zaijisténi svahu pro zaklad TV - IZT prefa dilem nebo betonazi ks 0,00 0,00
4 Kotevni sloupek ks 0,00 0,00
5 Zemina z vykopku zakladu TV a odvoz do 1 km m3 0,00 0,00
S Celkem za m1 |Zaklady 0,00
Dil: (m2 Stozary
6 Stozar - Trakéni podpéra typova ks 0,00 0,00
BP ks 0,00 0,00
1XTS ks 0,00 0,00
2xTS ks 0,00 0,00
2xPS ks 0,00
1x2TBS ks 0,00 0,00
1xTBS ks 0,00 0,00
1xPS ks 0,00 0,00
7 Bfevno typ 23 L, v€etné uchyceni do 35 m, ks 0,00 0,00
brevno typ 23 L, véetné uchyceni do 35 m ks 0,00 0,00
brevno typ 34 L, véetné uchyceni nad 35 m ks 0,00 0,00
krakorce ks 0,00 0,00
8 Vyvéseni bfevna - typové ks 0,00 0,00
S Celkem za m2 |StozZdry 0,00
Dil: |m3 Vodice
9 Nové fetézovkové TV - hlavni systém 100 + 50 - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
10 Nové fetézovkové TV - vedlejsi systém 80 + 50 - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
11 Uprava, rekonstrukce fetézovkové TV - stavajici systém - Rozvinuta délka km 0,00 0,00
12 Montaz napajecich prevésd a svodd 1x120 mm2 Cu, v¢.kotveni a pfipojeni ks 2,00 0,00
13 Usekovy déli¢ ks 0,00 0,00
14 Odpojovaé nebo odpina¢ na stoz. TV v¢. motor. pohonu a lavky ks 1,00 0,00
15 Odpojovac¢ nebo odpina¢ s uzemnovacim nozem na stoz. TV, v€.motor. pohonu a lavky ks 0,00 0,00
16 Svodi¢e prepéti nebo bleskojistky ks 2,00 0,00
17 Vystroj trakéni podpéry pro pfipojeni trafa EOV,ZZ ) ks 2,00 0,00
18 PFipojeni jednovypinacové SpS na stozaru TV ks 0,00 0,00
19 Vyskova regulace TV (3x podbiti koleje) km 0,00 0,00
20 Zkousky mechanickych a elektrickych vlastnosti TV km 0,00 0,00
21 Kabelova trasa m 20,00 0,00
22 Vypnuti nebo zapnuti troleje ks 0,00 0,00
23 Aktualizace TV _dle kolejovych postupl za 100m zprovozriované skupiny ks 0,00 0,00
24 Ukolejnéni - nové individualni km 0,00 0,00
25 Aktualizace KSU a TP _dle kolejovych postupt za 100m zprovozriované skupiny ks 0,00 0,00
26 Zpracovani KSU a TP _pro U¢ely zavedeni do provozu za 100m ks 0,00 0,00
S Celkem za m3 |Vodice 0,00
Dil: |m6 Demontaze TV
26 Demontaze trakéniho vedeni, vodice, podpéry km 0,00 0,00
27 Demontaze ukolejnéni km 0,00 0,00
S Celkem zam6 |Demontaze TV 0,00
Dil: (m701 Zemni prace
28 Odstranéni dievitého porostu m2 0,00 0,00
S |Celkem za m701 [Zemni prace 0,00
Dil: Revize, zkousky, méreni
29 Revize, zkousky, méfeni_TV hod 12,00 0,00
30 Revize, zkousky, méfeni_UKK hod 0,00 0,00
S Celkem Revize, zkousky, méreni 0,00
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