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FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, EOV Cislo SO SO 01-06-01
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1|701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 1,80
2|701ABC Vytrhani dlazby z piskového podkladu - spary nezalité m2 40,00
3|701ABH Bourani Ziviénych povrchu - sila vrstvy do 5cm m2 40,00
4|701ABI Rezani spary v asfaltu nebo betonu m 40,00
5|701ABL Odstranéni stérkového loze - tloustka do 25cm m2 50,00
6|701ADC Geodetické vytyCeni trasy km 1,80
7|701CAA Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/do 500mm zemina do tf. 4 m 1 600,00
8|701CBE Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 700/1700mm zemina do tF. 4 m 30,00
Zfizeni kab.loZe z kopaného pisku bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy
9(701CFB 10cm m 1200,00
10{701CFD Obetonovani chrani¢ek do fi 200mm v ryze do $.100cm, tl.vrstvy 12cm m 60,00
11|701CGD Kabelovy Zlab plastovy v€etné vika, vnitfni Sitka do 12cm m 1 800,00
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi
12|701CGJ 120 - 160mm m 100,00
13|701CHA Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva zeminy 20cm m3 100,00
14|701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 1 600,00
15|701EAA Zfizeni Stérkového loze - tloustka do 25cm m2 50,00
16|701EAB Podkladova vrstva ze Stérkopisku m2 40,00
17|701EAD Podkladova vrstva z betonu m2 40,00
18|701EBA Jednovrstva vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm m2 40,00
19|701EBC Kladeni dlazeb do piskového loze m2 40,00
20(701FFB Vycisténi stérkového loze m2 300,00
21|701FFC Ochrana $térkového loze geotextilii proti znecisténi m2 800,00
S Celkem za 701 |Zemni prace
Dil: (702 Odvoz odpadu
22|702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 250,00
23|702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 5,00
S Celkem za 702 [Odvoz odpadu
Dil: (742 Silnoproudé rozvody
24(742GEB CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silovy izolace plastova m 4 100,00
25(742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silovy izolace plastova m 4 100,00




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, EOV Cislo SO SO 01-06-01
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ukonéeni 2 - 5-ti zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznagenim a
26|742JAD zapojenim v rozvadé&ci nebo na pfistroji, 4 - 25 mm2 kus 140,00
27|742KAC Oznacovaci stitek na kabel kus 50,00
28|742KAF ZataZeni kabelu do chranicky/kolektoru - kabel do 4kg/m m 1 800,000
29|742ZBA Demontaz kabelového vedeni nn m 3 500,00
30|743BAA Topna souprava pro vyhybku tvaru S49 1:7,5-190, 1:9-190 kus 3,00
31|743BAB Topna souprava pro vyhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300 kus 1,00
32|743BAE Topna souprava pro vyhybku tvaru S49 1:18,5-1200 kus 1,00
33|743BCD Topna souprava pro vyhybku tvaru U60 1:14-760 kus 12,00
34|743BCE Topna souprava pro vyhybku tvaru U60 1:18,5-1200 kus 2,00
Silovy fidici rozvadé¢ EOV pro pfipojeni 9 - 12 vyhybkovych jednotek
35(743BEE zakladnich kus 2,00
Cidla pro EOV - kolejovy teplomér, &idlo srazek a venkovni teploty a
36|743BEJ navéjové cidlo kus 2,00
Software pro zaclenéni technologického celku do dalkové diagnostiky TS
37|746IFE ZDC kus 1,00
38|743ZCA Demontaz zafizeni EOV na vyhybce kus 11,00
39|743ZCB Demontaz napajeciho rozvadéce pro zafizeni EOV kus 2,00
40|743ZCC Demontaz c¢idel automatického chodu EOV kus 2,00
S Celkem za 742 Silnoproudé rozvody
Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
41|747BAC pro objem IN pies 500 do 1000 tis. K& kus 1,00
Pfiplatek k celkové prohlidce, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni revizni zpravy
42|747BAD pro objem IN pfes 1000 tis. K&, za kazdych dalSich i zapo&atych 500 tis. K& kus 14,00
Provedeni prohlidky a zkou$ky pravnickou osobou, vydani prikazu
43|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,00
44|747GAA Dokoncovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 350,00
45|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 200,00
S Celkem za 747 |[Zkousky, revize a HZS
Dil: {0990 Poplatky za skladky
46(170504-O Vykopova zemina-odkop t 250,000
16 02 14 - Vyfazena elektricka zafizeni neuvedena pod cCisly 16 02 09 az 16
4715725 02 13 ( neobsahujici nebezpecné latky ) t 5,00




FORMULAR 5 a

Polozkovy rozpocet SO

cuU 2016

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby

Nazev SO : Zst. Sakvice, EOV Cislo SO SO 01-06-01

Datum zpracovani : Datum aktualizace :

Pofr. CENA

Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze

pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

48(15930 20 03 01 - Smésny komunalni odpad t 5,00

S |Celkem za 0990 |Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopeée u Brna, EOV Cislo SO SO 03-06-01
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1|701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 0,20
2|701ADC Geodetické vytyCeni trasy km 0,20
3|701CAA Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/do 500mm zemina do tf. 4 m 150,00
Zfizeni kab.loZe z kopaného pisku bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy
4|701CFB 10cm m 150,00
5|701CGD Kabelovy Zlab plastovy véetné vika, vnitini Sitka do 12cm m 150,00
6|701CHA Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva zeminy 20cm m3 5,00
7|701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 150,00
] Celkem za 701 |Zemni prace
Dil: (702 Odvoz odpadu
8|702AA0 Odvoz zeminy a Stérku - do vzdalenosti 20km t 40,00
9|702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 1,00
] Celkem za 702 [Odvoz odpadu
Dil: (742 Silnoproudé rozvody
10|742GEB CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silovy izolace plastova m 180,00
11|742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silovy izolace plastova m 180,00
Ukongeni 2 - 5-ti zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznagenim a
12|742JAD zapojenim v rozvadé&cZi nebo na pfistroji, 4 - 25 mm2 kus 10,00
13|742KAC Oznacovaci titek na kabel kus 30,00
14|743BCJ Topna souprava pro vyhybku tvaru U60 1:14-760 se Zlabovym prazcem kus 1,00
Silovy fidici rozvadé¢ EOV pro pfipojeni 5-8 vyhybkovych jednotek
15|743BEE zéakladnich kus 1,00
Cidla pro EQV - kolejovy teplomér, gidlo srazek a venkovni teploty a
16|743BEJ navéjové cidlo kus 1,00
Software pro zaclenéni technologického celku do dalkové diagnostiky TS
17|746IFE ZDC kus 1,00
S Celkem za 742 Silnoproudé rozvody
Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
18|747BAC pro objem IN pfes 500 do 1000 tis. K& kus 1,00




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopeée u Brna, EOV Cislo SO SO 03-06-01
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
Provedeni prohlidky a zkous$ky pravnickou osobou, vydani prikazu
19|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,00
20|747GAA Dokoncovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 100,00
21|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 50,00

S Celkem za 747 |[Zkousky, revize a HZS

Dil: {0990 Poplatky za skladky
22[170504-O Vykopova zemina-odkop t 40,000
16 02 14 - Vyfazena elektricka zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 16
2315725 02 13 ( neobsahujici nebezpecné latky ) t 5,00
24115930 20 03 01 - Smésny komunalni odpad t 5,00

S |Celkem za 0990 [Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, tprava venkovniho osvétleni Cislo SO SO 01-06-02
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1|701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 2,00
2|701ABB Sejmuti drnu m2 125,00
3|701ABF Vytrhani dlazby kladené do malty - spary zalité m2 100,00
41701ABL Odstranéni stérkového loze - tloustka do 25cm m2 150,00
5|701ADC Geodetické vytyCeni trasy km 2,00
Vykop jamy pro stozar &i jiné zafizeni - ruéni nebo strojni vykop, zemina do
6(701BAA tr. 4 m3 140,00
7|701BBB Betonovy zaklad do rostlé zeminy do bednéni pro stozar / véz m3 130,00
8|701BBD Rozbourani betonové zakladu v€. kone¢né povrchové upravy m3 90,00
9|701BCA Zahoz jamy - zemina do tf. 4 m3 100,00
10/701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 350/ do 900mm zemina do t¥. 4 m 1 800,00
11|701CBE Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 700/1700mm zemina do tF. 4 m 150,00
12|701CFA Zfizeni kab.loZe z prosaté zeminy bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy 5cm m 1 800,00
13|701CFD Obetonovani chrani¢ek do fi 200mm v ryze do §.100cm, tl.vrstvy 12cm m 30,00
141701CGD Kabelovy Zlab plastovy véetné vika, vnitini Sitka do 12cm m 1 800,00
Korungovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, do
15(701CGH fi 63mm m 300,00
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi
16|701CGJ 120 - 160mm m 300,00
17|701CHB PolozZeni drnu m2 125,00
18{701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 1 800,00
19|701EAA Zfizeni Stérkového loze - tloustka do 25cm m2 150,00
20|701EAD Podkladova vrstva z betonu m2 100,00
21|701EBC Kladeni dlazeb do piskového loze m2 100,00
22|701FAD Zfizeni a odstranéni prazcového provizoria kus 2,00
23|701FBA Kfizovatka se stavajici inzenyrskou siti ( kabelem apod. ) kus 12,00
24|701FFA Podbiti prazcu kus 60,00
25(701FFB Vycisténi stérkového loze m2 100,00
26|701FFC Ochrana $térkového loze geotextilii proti znecisténi m2 550,00
S Celkem za 701 Zemni prace
Dil: {702 Odvoz odpadu




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, tprava venkovniho osvétleni Cislo SO SO 01-06-02
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27|702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 450,000
28|702AC0 Odvoz betonové a stavebni suté na skladku - do vzdalenosti 20km t 200,000
29|702BA0 Odvoz Zelezného $rotu - do vzdalenosti 20km t 16,000
30]|702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 5,000
S Celkem za 702 [Odvoz odpadu
Dil: |741 Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
Pomocné ocelové konstrukce svafované a Sroubované z ocelovych profilll a
31|741CAZ plecht kg 1 425,000
32|741ECB Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini pramér otvoru 65 - 110mm kus 8,000
33|741FAA Uzemriovaci vodi¢ na povrchu FeZn do 120mm2 pevné v¢. natéru m 60,000
34|741FBA Uzemrovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120mm2 m 800,000
35|741FBR Spoj uzemnovaciho vodi¢e svafovanim v¢. zaizolovani kus 40,000
S Celkem za 741 |Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
Dil: |742 Silnoproudé rozvody
36|742GAB CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodi¢ s plastovou izolaci m 10,000
37|742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silovy izolace plastova m 100,000
38|742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silovy izolace plastova m 4 700,000
Ukonceni 1 - Zilovych vodi¢l a kabelu izolovanych s oznacenim a zapojenim
39|742JAA v rozvadéci nebo na pfistroji/ pfipojnici do 240 mm2 kus 8,000
Ukonceni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a
40|742JAC zapojenim v rozvadé&ci nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 120,000
Ukon¢eni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a
41|742JAD zapojenim v rozvadéc¢i nebo na pfistroji, 4 - 25 mm2 kus 120,000
Kabelova spojka pro 3/4/5 - zilové kabely nn s plastovou izolaci, 10 - 35
42|742JBC mm2 kus 24,000
43|742KAF ZataZeni kabelu do chranicky - kabel do 4kg/m m 1 800,000
441742LBI Kabel sdélovaci LAN UTP/FTP ukonceny konektory RJ45 m 20,000
45|742R01 NYY-O 2x2,5, kabel s plastovou izolaci m 1 020,000
46|742ZBA Demontaz kabelového vedeni nn m 3 100,000

S Celkem za 742

Silnoproudé rozvody

Dil: |743

Silnoprouda zarizeni




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, tprava venkovniho osvétleni Cislo SO SO 01-06-02
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Osvétlovaci stozar sklopny vysky od 7 do 12m, Zarové zinkovany, v¢&.
47|743AAE vystroje dle TOS kus 29,000
48|743ZAC Demontaz osvétlovaciho stozaru Zelezni¢niho do vySky 14m kus 9,000
49|743R19 LED svitidlo hlinikové, IP65, tf. Il kus 29,000
50(743R21 Svétlomet hlinikovy do HST 150W, IP65, t¥. Il kus 30,000
Rozvadéc¢ pro napajeni osvétleni pro 9 - 18ks 3-f vétvi s PLC Fidicim a
51(743R29 diagnostickym systémem osvétleni dle TOS kus 1,000
Osvétlovaci stozar sklopny vysky 20m, zarové zinkovany, v¢. vystroje a
52|743R32 vyloZniku pro montaz 2-3ks svétlometl dle TOS kus 10,000
53(743R34 Hydraulické sklopné zafizeni k osvétlovacim stozardm do 12m dle TOS kus 1,000
54|743R35 Elektrické sklopné zatizeni k osvétlovacim stozarim o vySce 15m dle TOS kus 1,000
55(743ZAD Demontaz trubkové osvétlovaci véze do vysky 22m kus 4,000
56|743ZAF Demontaz pfihradové osvétlovaci véze do 35m kus 3,000
57|743ZBH Demontaz rozvadéce osvétleni kus 7,000

S Celkem za 743 [Silnoprouda zafizeni

Dil: (746l SKR - DRT a DD TS ZDC
Software pro zaclenéni technologického celku do dalkové diagnostiky TS
58|746IFE ZDC kus 1,000

s |Celkem za 7461 [SKR - DRT a DD TS ZDC

Dil: |747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkouseni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
59|747BAC pro objem IN pres 500 do 1000 tis. K& kus 1,000

Pfiplatek k celkové prohlidce, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni revizni zpravy

60|747BAD pro objem IN pfes 1000 tis. K&, za kazdych dalSich i zapo&atych 500 tis. K& kus 20,000
Provedeni prohlidky a zkou$ky pravnickou osobou, vydani prikazu

61|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,000

62|747EAA Zkous$ky vodi¢t a kabell - silovych do 1kV, prafezu zily do 5x25 mm2 kus 30,000
Méreni intenzity osvétleni instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjiStované

63|747EDA plochy kus 10,000

64|747GAA Dokon¢ovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 650,000

65(747GAC Zku$ebni provoz hod 120,000

66|747GAD Zaskoleni obsluhy hod 80,000




FORMULAR 5 a

cuU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, tprava venkovniho osvétleni Cislo SO SO 01-06-02
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
67|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 250,000
S Celkem za 747 [Zkousky, revize a HZS
Dil: |748B Povrchova uprava
68|748BBA Pismomalarské prace - pismena a ¢islice do vysky 40 mm kus 120,00
69|746BAC Natér bezpeénostnich pruhl na osvétlovaci stozar nebo véz kus 39,00
S |Celkem za 748B [Povrchova uprava
Dil: |990 Poplatky za skladky
70(170504-0 Vykopova zemina-odkop t 450,000
71]170504-0O Zemina a kameni t 230,000
72]170101-O Beton z demolic objektu, zakladu TV t 200,000
73]200301-O Komunalni odpad t 5,000
S Celkem za 990 Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, uprava rozvodu nn Cislo SO SO 01-06-03
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1|701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 1,20
2|701ABL Odstranéni stérkového loze - tloustka do 25cm m2 50,00
3|701ADC Geodetické vytyCeni trasy km 1,20
4|701CAA Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/do 500mm zemina do tf. 4 m 220,00
5|701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/900mm zemina do tf. 4 m 900,00
6/701CBE Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 700/1700mm zemina do tf. 4 m 100,00
Zfizeni kab.loZe z kopaného pisku bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy
7(701CFB 10cm m 1220,00
8|701CFD Obetonovani chrani¢ek do fi 200mm v ryze do §.100cm, tl.vrstvy 12cm m 200,00
9|701CGD Kabelovy Zlab plastovy v€etné vika, vnitini Sitka do 12cm m 1 120,00
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi
10[701CGJ 120 - 160mm m 250,00
11|701CHA Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva zeminy 20cm m3 50,00
12|701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 1 220,00
13|701DBE Praraz zdivem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm kus 8,00
14|701DBF Zajisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 8,00
15|701EAA Zrizeni Stérkového loze - tloustka do 25cm m2 50,00
16|701FFC Ochrana stérkového loze geotextilii proti znegisténi m2 200,00
] Celkem za 701 |Zemni prace
Dil: (702 Odvoz odpadu
171702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 300,00
18|702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 3,00
] Celkem za 702 [Odvoz odpadu
Dil: (742 Silnoproudé rozvody
19(742JAD Uprava rozvadége ve vypravni budové kus 1,00
20|744xxR Zasuvkovy stojan ZS kus 1,000
21|744xxR Kabelova skfift KS kus 2,000
22|744xxR Oznacovac jizdenek kus 2,000
23|742GFA CYKY 4/5x1,5-2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 200,00
24|742GFB CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silovy izolace plastova m 1 200,00




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, uprava rozvodu nn Cislo SO SO 01-06-03
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25(742GFD CYKY 4/5x 10 mm2, kabel silovy izolace plastova m 150,00
26|742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silovy izolace plastova m 2 300,00
Ukonéeni 2 - 5-ti Zilovych vodicll a kabell izolovanych s ozna¢enim a
27|742JAC zapojenim v rozvadéci nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 45,00
Ukonceni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a
28|742JAD zapojenim v rozvadé&cZi nebo na pfistroji, 4 - 25 mm2 kus 36,00
29|742JBC Kabelova spojka pro 3/4/5 - zilové kabely nn s plastovou izolaci, 10 - 35 mm2 kus 16,00
30|742KAC Oznacovaci stitek na kabel kus 46,00
31|742KAF ZataZeni kabelu do chranicky - kabel do 4kg/m m 2 300,00
32|742ZBA Demontaz kabelového vedeni nn m 1 400,00
33|743ZFA Demontaz kabelové skfiné kus 12,00

S |Celkem za 742 [Silnoproudé rozvody

Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkouseni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
34|747BAC pro objem IN pfes 500 do 1000 tis. K& kus 1,00

Priplatek k celkové prohlidce, zkouseni, méfeni a vyhotoveni revizni zpravy

35|747BAD pro objem IN pfes 1000 tis. K&, za kazdych dalSich i zapo&atych 500 tis. K& kus 1,00
Provedeni prohlidky a zkousky pravnickou osobou, vydani prikazu

36|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,00

37|747GAA Dokon¢ovaci montazni prace na elektrickém zatizeni hod 500,00

38|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 350,00

S |Celkem za 747 |Zkousky, revize a HZS

Dil: {0990 Poplatky za skladky
39(170504-0 Vykopova zemina-odkop t 300,000
16 02 14 - Vyfazena elektricka zafizeni neuvedena pod cCisly 16 02 09 az 16
40|15725 02 13 ( neobsahujici nebezpecné latky ) t 3,00
41115930 20 03 01 - Smésny komunalni odpad t 3,00

S |Celkem za 0990 [Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, prelozky silnoproudych rozvodii Cislo SO SO 01-06-04
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
Vyty€eni trasy venkovniho silového vedeni nn a vn v pfehledném terénu (téz
1|701AAA v obci) km 0,100
2|701ABB Sejmuti drnu m2 45,000
3|701ABH Bourani ziviénych povrchu - sila vrstvy do 5cm m2 10,000
4|701ABI Rezani spary v asfaltu nebo betonu m 20,000
5/701ABL Odstranéni stérkového loze - tloustka do 25cm m2 20,000
6/701ACB Odstranéni dfevitého porostu - porost tvrdy m2 10,000
7|701ACG Drceni vétvi priméru do 10 cm s odvozem $tépkd do 20 km m3 2,000
8|701ADC Geodetické vytyceni trasy km 0,100
9|701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 350/ do 900mm zemina do t¥. 4 m 90,000
10{701CFA Zfizeni kab.loZe z prosaté zeminy bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy 5cm m 90,000
11|701CGD Kabelovy Zlab plastovy v€etné vika, vnitini Sitka do 12cm m 90,000
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi 75 -
12(701CaGl 110mm m 50,000
13|701CHB Polozeni drnu m2 45,000
14|701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 50,000
15|701DBF Zajisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 1,000
16|701EAA Zfizeni Stérkového loze - tloustka do 25cm m2 20,000
17|701EAC Podkladova vrstva z penetraéniho makadamu ziviéného - tl.do 20cm m2 10,000
18|701EBA Jednovrstva vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm m2 10,000
19|701FBA Kfizovatka se stavajici inzenyrskou siti ( kabelem apod. ) kus 5,000
20|701FFC Ochrana $térkového loZe geotextilii proti znecisténi m2 100,000
21|701HBB Zazdéni a zacisténi skfiné SP a SR do zdi - s koncovkovym dilem kus 4,000
] Celkem za 701 |Zemni prace
Dil: (702 Odvoz odpadu
22|702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 5,000
23|702AC0 Odvoz betonové a stavebni suté na skladku - do vzdalenosti 20km t 16,000
241702BA0 Odvoz Zelezného $rotu - do vzdalenosti 20km t 0,100
] Celkem za 702 |Odvoz odpadu




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, prelozky silnoproudych rozvodii Cislo SO SO 01-06-04
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: (741 Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
25|741ECB Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini pramér otvoru 65 - 110mm kus 16,000
26|741FAA Uzemnovaci vodi¢ na povrchu FeZn do 120mm2 pevné v¢&. natéru m 4,000
27|741FBA Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120mm2 m 80,000
28|741FBR Spoj uzemriovaciho vodi€e svafovanim vé&. zaizolovani kus 10,000
S Celkem za 741 |[Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
Dil: |742 Silnoproudé rozvody
29|742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodi¢ s plastovou izolaci m 5,000
30(742I1BA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silovy izolace plastova m 290,000
31(7421BB 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silovy izolace plastova m 215,000
32|7421BD 1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silovy izolace plastova m 95,000
Ukonceni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a
33|742JAD zapojenim v rozvadéci nebo na pfistroji, 4 - 25 mm2 kus 10,000
Ukonéeni 2 - 5-ti zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznagenim a
34|742JAE zapojenim v rozvadé&ci nebo na pfistroji, 35 - 70 mm2 kus 4,000
Ukonceni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a
35(742JAF zapojenim v rozvadéci nebo na pfistroji, 95 - 150 mm2 kus 4,000
Kabelova spojka pro 3/4/5 - Zilové kabely nn s plastovou izolaci, 10 - 35
36|742JBC mm2 kus 4,000
Kabelova spojka pro 3/4/5 - Zilové kabely nn s plastovou izolaci, 150 - 240
37|742JBF mm2 kus 1,000
38|742KAC Oznacovaci stitek na kabel kus 25,000
39|742KAF Zatazeni kabelu do chrani¢ky - kabel do 4kg/m m 250,000
40|742ZBA Demontaz kabelového vedeni nn m 200,000
S Celkem za 742 [Silnoproudé rozvody
Dil: (743 Silnoprouda zafizeni
Pfipojkova pojistkova skfir venkovni plastova do 160A pro pfipojeni kabell (
i kabelové smyc¢ky ) do 240 mm2 s 1 - 2 sadami jisticich prvkd na sténu nebo
41|743ECA do vyklenku. kus 1,000
PFipojkova pojistkova skfiri venkovni plastova do 160A pro pfipojeni kabelu (
i kabelové smyc¢ky ) do 240 mm2 s 1 - 2 sadamii jisticich prvkd v provedeni
42|743ECE kompaktni pilif kus 3,000




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby

Nazev SO : Zst. Sakvice, prelozky silnoproudych rozvodii Cislo SO SO 01-06-04

Datum zpracovani : Datum aktualizace :

Por. CENA

Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze

pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elektromérova skfifi venkovni do 80A dvousazbova pro pfipojeni kabell do
43|743EFD 35 mm2 v provedeni kompaktni pilif, v€. jisti¢e do 80A a jistice 2B/1 kus 1,000

Elektromérova skfiri venkovni nad 80A pro nepfimé méfeni dvousazbova pro
pfipojeni kabeld do 120 mm2 v provedeni kompaktni pilif, v¢. jistice 100A,

44|743EFD-R méficich traf proudu 100/5A, jistie 2B/1 a veskerého pfislusenstvi kus 1,000
Zasuvkova skfin pilifova pro venkovni prostredi - 3x 230/16A + 1x400V/32A

45|743EGE + 1x400V/16A dle TOS a PD kus 1,000

46|743ZFA Demontaz kabelové skfiné / zasuvkového stojanu / rozvadéce kus 11,000

47|743ZFC Zazdéni a zapraveni otvoru po kabelové skfini kus 4,000

] Celkem za 743 [Silnoprouda zarizeni

Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkouseni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
48|747BAC pro objem IN pres 500 do 1000 tis. K& kus 1,000
Provedeni prohlidky a zkou$ky pravnickou osobou, vydani prikazu
49|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,000
50|747DBA Méreni zemnich odporl - zemnici sité délky pasku do 100m kus 3,000
51|747EAA Zkousky vodi¢l a kabell - silovych do 1kV, prarfezu zily do 5x25 mm2 kus 4,000
52(747EAB Zkous$ky vodict a kabell - silovych do 1kV, prafezu zily od 4x35 do 120 mm2 kus 2,000
Zkous$ky vodict a kabell - silovych do 1kV, prafezu zily od 4x150 do 300
53|747EAC mm2 kus 2,000
54|747GAA Dokonéovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 100,000
55|747GAB Uprava zapojeni stavajicich kabelovych sk¥ini / rozvadé&t hod 24,000
56|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 100,000

S Celkem za 747 [Zkousky, revize a HZS

Dil: 1990 Poplatky za skladky
57(170504-0 Vykopova zemina-odkop t 5,000
58|170302-O Vybourany asfaltovy beton bez dehtu, Ziviéné lepenky bez dehtu t 16,000
59]200301-O Komunalni odpad t 0,100

S |Celkem za 990 |Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, osvétleni podchodu a ndstupist Cislo SO SO 01-06-05
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1|701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 0,300
2|701ABH Bourani Ziviénych povrchu - sila vrstvy do 5cm m2 10,000
3|701ABI Rezani spary v asfaltu nebo betonu m 20,000
41701ABL Odstranéni stérkového loze - tloustka do 25cm m2 10,000
5|701ADC Geodetické vytyCeni trasy km 0,300
Vykop jamy pro stozar &i jiné zafizeni - ruéni nebo strojni vykop, zemina do
6(701BAA tr. 4 m3 13,000
7|701BBB Betonovy zaklad do rostlé zeminy do bednéni pro stozar / véz m3 11,000
8|701BCA Zahoz jamy - zemina do tf. 4 m3 2,000
9|701CAA Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/do 500mm zemina do tf. 4 m 250,000
10/701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 350/900mm zemina do tf. 4 m 50,000
Zfizeni kab.loZe z kopaného pisku bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy
11(701CFB 10cm m 300,000
12|701CGD Kabelovy Zlab plastovy v€etné vika, vnitini Sitka do 12cm m 300,000
13|701CGG Vystrazna félie z PVC $ifky 33cm m 300,000
Korungovana dvouplastova chranicka pro mechanickou ochranu vedeni, do
14|701CGH fi 63mm m 150,000
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi
15(701CGK 175 - 200mm m 5,000
16|701EAA Zfizeni Stérkového loze - tloustka do 25cm m2 10,000
17|701EAC Podkladova vrstva z penetraéniho makadamu ziviéného - tl.do 20cm m2 10,000
18|701EBA Jednovrstva vozovka z betonu/asfaltu - vrstva betonu/asfaltu 10cm m2 10,000
19|701FBA Kfizovatka se stavajici inzenyrskou siti ( kabelem apod. ) kus 5,000
S |Celkem za 701 [Zemni prace
Dil: |702 Odvoz odpadu
20|702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 80,000
21|702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 0,500
S |Celkem za 702 [Odvoz odpadu
Dil: |741 Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
28|741AAE VInita pancéfova hadice z PVC ohebna elektroinstalacni do 25mm m 70,000




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, osvétleni podchodu a ndstupist Cislo SO SO 01-06-05
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29|741AAG VInita pancéfova hadice z PVC ohebna elektroinstalaéni 50-63mm m 50,000
30|741ABB Trubka PVC tuha elektroinstalacni 32-50mm ulozena volné/pod omitkou m 100,000
31|741ABL Pevna pancérova trubka z PVC elektroinstala¢ni 32-40mm m 50,000
32|741BBF Krabicova rozvodka z izol. do 6 mm2 kus 15,000
33|741BGA Drazka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm m 20,000
34|741DDH Kabelovy dratény rost §.300mm, v.50mm, galvanizovany m 120,000
35|741EBB Protipozarni ucpavka sténou / stropem, tl. do 50cm, do EIl 90 min. m2 1,000
36|741ECA Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini primér otvoru do 60mm kus 8,000
37|741ECB Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini pramér otvoru 65 - 110mm kus 26,000
38|741FAA Uzemnovaci vodi¢ na povrchu FeZn do 120mm2 pevné v¢&. natéru m 21,000
39|741FAl Ochranné pospojovani volné nebo pod omitkou, vodi¢ Cu 2,5-16mm2 m 30,000
40(741FAM Svorka zku$ebni, spojovaci, odbo¢na a upevrovaci kus 4,000
41|741FBA Uzemriovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120mm2 m 210,000
42|741FBR Spoj uzemnovaciho vodi¢e svarovanim v¢. zaizolovani kus 21,000
43(741R03 Zasuvka 230V/16A, IP55 nasténna kus 2,000

S Celkem za 741 |Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni

Dil: (742 Silnoproudé rozvody

44|742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 150,000

45|742GEB CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silovy izolace plastova m 215,000

46|742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 1 200,000

47|742GFB CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silovy izolace plastova m 120,000

48|742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silovy izolace plastova m 450,000

49|742R01 NYY-O do 2x2,5, kabel s plastovou izolaci m 300,000
Ukon¢eni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a

50|742JAC zapojenim v rozvadéc&i nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 140,000
Ukonceni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a

51|742JAD zapojenim v rozvadé&cZi nebo na pfistroji, 4 - 25 mm2 kus 110,000

52(742JBB Kabelova spojka pro 3/4/5 - zilové kabely nn s plastovou izolaci, 4 - 16 mm2 kus 10,000

53|742KAC Oznacovaci stitek na kabel kus 60,000

54|742KAF Zatazeni kabelu do chranicky - kabel do 4kg/m m 900,000

55|742LCG TCEPKPFLEY 3x4x0,8, kabel sdélovaci izolace PVC m 255,000




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, osvétleni podchodu a ndstupist Cislo SO SO 01-06-05
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ukonc¢eni sdélovaciho kabelu v rozvadéci v€. pomocného materialu a
56|742LEA zméfeni kontinuity ovladaciho obvodu kus 6,000

] Celkem za 742 [Silnoproudé rozvody

Dil: (743 Silnoprouda zarizeni
Osveétlovaci stozar sklopny pro pfidavnou montaz rozhlasového zaftizeni
57|743AAC vysky do 6m, zarové zinkovany, v¢. vystroje kus 11,000
58(743R20 LED svitidlo kus 44,000

Svitidlo zafivkové pfisazené do 1x24W v¢. pfislusenstvi, PC
59|743R24 Sirokozafici/Uzkozafici, provedeni drazni, IP65, tf. Il, dle TOS vé€. zdroje kus 64,000

S Celkem za 743 [Silnoprouda zarizeni

Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
60|747BAC pro objem IN pfes 500 do 1000 tis. K& kus 1,000

Priplatek k celkové prohlidce, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni revizni zpravy

61|747BAD pro objem IN pfes 1000 tis. K&, za kazdych dalSich i zapoc&atych 500 tis. K& kus 5,000
Provedeni prohlidky a zkou$ky pravnickou osobou, vydani prikazu

62|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,000

63|747TEAA Zkousky vodi¢l a kabell - silovych do 1kV, priifezu zily do 5x25 mm2 kus 25,000
Méreni intenzity osvétleni instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjiStované

64|747EDA plochy kus 6,000

65|747GAA Dokonéovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 600,000

66|747GAC ZkuSebni provoz hod 80,000

67|747GAD Zaskoleni obsluhy hod 48,000

68|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 100,000

s|Celkem za 747 |Zkousky, revize a HZS

Dil: |748B Povrchova uprava
69(746BAC Natér bezpecénostnich pruhlti na osvétlovaci stozar nebo véz kus 22,000
70|748BBB Pismomalarské prace - pismena a €islice vysky 50 - 100 mm kus 90,000

S Celkem za 748B [Povrchova uprava

Dil: (990 Poplatky za skladky
71]1170504-0O Vykopovéa zemina-odkop t 80,000




cuU 2016

FORMULAR 5 a
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, osvétleni podchodu a ndstupist Cislo SO SO 01-06-05
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721200301-0 Komunalni odpad t 0,500
S |Celkem za 990 |Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, DOUO Cislo SO SO 01-06-06
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1|701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 1,800
2|701ADC Geodetické vytyCeni trasy km 1,800
3|701BBD Rozbourani betonové zakladu vé. koneéné povrchové Upravy m3 3,000
4|701CAG Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 500/900mm zemina do tf. 4 m 1 800,000
5|701CFA Zfizeni kab.loZe z prosaté zeminy bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy 5cm m 1 800,000
6|701CGD Kabelovy Zlab plastovy véetné vika, vnitfni Sitka do 12cm m 1 800,000
Korungovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, do
7(701CGH fi 63mm m 130,000
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi
8[701CGJ 120 - 160mm m 100,000
9|701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 1 800,000
10/701DBC Prdraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm kus 5,000
11|701DBE Prdraz zdivem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm kus 5,000
12|701DBF Zajisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 5,000
13|701FBA Kfizovatka se stavajici inzenyrskou siti ( kabelem apod. ) kus 8,000

S [Celkem za 701 |Zemni prace

Dil: |702 Odvoz odpadu
14|702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 400,000
15|702AC0 Odvoz betonové a stavebni suté na skladku - do vzdalenosti 20km t 6,000
16/702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 0,500

S Celkem za 702 Odvoz odpadu

Dil: |741 Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
17|741ABL Pevna pancérova trubka z PVC elektroinstala¢ni 32-40mm m 60,000
18|741BAD Instalazni zlab z PVC-U jednokomorovy zaklapavaci 100/100 - 100/150 mm m 30,000
19|741BGC Drazka pro kabel/trubku ve zdi velikosti 50/50-150 mm m 5,000
20|741BGG Koneéna uprava povrchu po drazkovani m2 2,000
21|741EBB Protipozarni ucpavka sténou / stropem, tl. do 50cm, do EIl 90 min. m2 1,000
22|741EBF Protipozarni tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. kus 2,000

23|741ECB Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini prdmér otvoru 65 - 110mm kus 5,000




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, DOUO Cislo SO SO 01-06-06
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24|741ZBC Demontaz stavajicich protipozarnich ucpavek plo$nych m2 1,000
25|74K200 Uchyceni 1-4 kabeld do vy$e 8m na stoz.T,P,BP kus 17,000
26|74K201 Vedeni 1-2 kabell do vy$e 8m na stoz.T,P,BP kus 17,000
27|74K203 Svod kabelu do zemé na stozaru T,P,BP,DS kus 17,000
28|74K220 Vedeni 1 a 2 kabelu pres prfekazku na konstr. TV kus 17,000
S Celkem za 741 Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
Dil: |742 Silnoproudé rozvody
29|742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 55,000
30(742GGC CYKY 19 - 24 x 1,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 20,000
31(742GGlI CYKY 7 x4 mmz, kabel silovy izolace plastova m 11 250,000
Ukonéeni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznaenim a
32|742JAC zapojenim v rozvadé&cZi nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 4,000
Ukonceni 7 - 12-ti zilovych vodi¢t a kabelu izolovanych s oznacenim a
33|742JAH zapojenim v rozvadéci nebo na pfistroji do 4 mm2 kus 42,000
Ukonéeni 19 - 24-ti zZilovych vodi¢l a kabeld izolovanych s oznacenim a
34|742JAl zapojenim v rozvadé&c&i nebo na pfistroji do 4 mm2 kus 6,000
35|742JBJ Kabelova spojka pro 4 - 7 - zilové kabely nn s plastovou izolaci do 4 mm2 kus 32,000
36|742KAC Oznacovaci stitek na kabel kus 210,000
37|742KAF Zatazeni kabelu do chrani¢ky/kolektoru - kabel do 4kg/m m 5 200,000
S |Celkem za 742 [Silnoproudé rozvody
Dil: (743 Silnoprouda zafizeni
Ovladac¢ pro dalkové ovladani motorovych pohonu trakénich odpojovacu pro
38|743DAC 8 motorovych pohont kus 3,000
Rozsiteni ovladage DOUO o modul pro komunikaci s nadfazenym systémem
39|743DAF pomoci dohodnutého protokolu ( napf. PROFIBUS - DP ) kus 3,000
Nastaveni a sefizeni systému DOUO v navaznosti na dalkové fizeni a
40|743DAH ovladani kus 3,000
41|743ZEA DemontaZ ovladaée pro DOUO kus 2,000
421743DBE Svorkovnicova skfin plastova do vnitiniho prostiedi do 80 svorek kus 3,000
S |Celkem za 743 |[Silnoprouda zarizeni
Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Zkous$ky a prohlidky rozvodnych zafizeni - kontrola rozvadéch
43|747AAB manipulacnich, ovladacich nebo reléovych - 1 pole kus 3,000




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, DOUO Cislo SO SO 01-06-06
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
Celkova prohlidka, zkouseni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
44|747BAC pro objem IN pfes 500 do 1000 tis. K& kus 1,000
Priplatek k celkové prohlidce, zkouseni, méfeni a vyhotoveni revizni zpravy
pro objem IN pfes 1000 tis. K&, za kazdych dalSich i zapoc€atych 500 tis. K&
45|747BAD kus 6,000
Provedeni prohlidky a zkous$ky pravnickou osobou, vydani prikazu
46|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,000
AT7|74TEAA Zkous$ky vodict a kabell - silovych do 1kV, prafezu zily do 5x25 mm2 kus 2,000
48|747TEBA Zkous$ky vodict a kabell - ovladacich, od 5 do 12 Zil kus 8,000
49|747EBB Zkous$ky vodict a kabelu - ovladacich, pres 12 do 24 zil kus 1,000
50|747GAA Dokoncovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 280,000
51|747GAB Uprava zapojeni stavajicich kabelovych sk¥ini / rozvadé&t hod 40,000
52|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 100,000
S |Celkem za 747 [ZkouSky, revize a HZS
Dil: (990 Poplatky za skladky
53]|170504-O0 Vykopova zemina-odkop t 400,000
541170101-O Beton z demolic objektu, zaklada TV t 6,000
55/200301-O Komunalni odpad t 0,500
S |Celkem za 990 |Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, spinaci stanice, DOUO Cislo SO SO 01-06-07
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
Vyty€eni trasy venkovniho silového vedeni nn a vn v pfehledném terénu (téz
1|701AAA v obci) km 0,200
2|701ADC Geodetické vyty€eni trasy km 0,200
3|701BBD Rozbourani betonové zakladu v€. kone¢né povrchové upravy m3 1,000
4|701CAG Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 500/900mm zemina do tF. 4 m 160,000
5|701CFA Zfizeni kab.loZe z prosaté zeminy bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy 5cm m 160,000
6/701CGD Kabelovy Zlab plastovy véetné vika, vnitini Sitka do 12cm m 160,000
Korungovana dvouplastova chranicka pro mechanickou ochranu vedeni, do
7(701CGH fi 63mm m 30,000
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi
8[701CGJ 120 - 160mm m 50,000
9|701CHD Provizorni uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 160,000
10|701DBC Praraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm kus 5,000
11|701DBE Pruraz zdivem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm kus 5,000
12|701DBF Zajisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 5,000
13|701FBA Kfizovatka se stavajici inzenyrskou siti ( kabelem apod. ) kus 3,000

S |Celkem za 701 |Zemni prace

Dil: (702 Odvoz odpadu
14|702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 40,000
15|702AC0 Odvoz betonové a stavebni suté na skladku - do vzdalenosti 20km t 1,000
16/702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 0,500

S Celkem za 702 Odvoz odpadu

Dil: |741 Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
17|741ABL Pevna pancérova trubka z PVC elektroinstalaéni 32-40mm m 30,000
18|741BAD Instalazni zlab z PVC-U jednokomorovy zaklapavaci 100/100 - 100/150 mm m 30,000
191741BGC Drazka pro kabel/trubku ve zdi velikosti 50/50-150 mm m 5,000
20|741BGG Konec&na uprava povrchu po drazkovani m2 6,000
21|741EBB Protipozarni ucpavka sténou / stropem, tl. do 50cm, do EIl 90 min. m2 1,000
22|741EBF Protipozarni tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. kus 2,000

23|741ECB Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini pramér otvoru 65 - 110mm kus 5,000




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, spinaci stanice, DOUO Cislo SO SO 01-06-07
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24|74K200 Uchyceni 1-4 kabelt do vy$e 8m na stoz.T,P,BP kus 3,000
25|74K201 Vedeni 1-2 kabell do vy$e 8m na stoz.T,P,BP kus 3,000
26|74K203 Svod kabelu do zemé na stozaru T,P,BP,DS kus 3,000
27|74K220 Vedeni 1 a 2 kabelu pres prekazku na konstr. TV kus 3,000
28|74L130 Tazné hnaci vozidlo k pracovnim soupravam (pro osvétleni na TV - montaz) hod 8,000
S Celkem za 741 Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
Dil: (742 Silnoproudé rozvody
29|742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 20,000
30|742GGE CYKY 7 x 2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 220,000
Ukon¢eni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a
31|742JAC zapojenim v rozvadé&cZi nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 4,000
Ukonceni 7 - 12-ti zilovych vodic¢t a kabelu izolovanych s oznacenim a
32|742JAH zapojenim v rozvadéci nebo na pfistroji do 4 mm2 kus 6,000
33(742JBJ Kabelova spojka pro 4 - 7 - Zilové kabely nn s plastovou izolaci do 4 mm2 kus 4,000
34|742KAC Oznacovaci Stitek na kabel kus 12,000
35|742KAF Zatazeni kabelu do chrani¢ky/kolektoru - kabel do 4kg/m m 50,000
S |Celkem za 742 [Silnoproudé rozvody
Dil: |743 Silnoprouda zafizeni
Ovladag pro dalkové ovladani motorovych pohont trakénich odpojovact pro
36|743DAB 6 motorovych pohonl kus 1,000
Rozsiteni ovladade DOUO o modul pro komunikaci s nadfazenym systémem
37|743DAF pomoci dohodnutého protokolu ( napf. PROFIBUS - DP ) kus 1,000
Nastaveni a sefizeni systému DOUO v navaznosti na dalkové fizeni a
38|743DAH ovladani kus 1,000
S |Celkem za 743 |[Silnoprouda zafizeni
Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Zkous$ky a prohlidky rozvodnych zafizeni - kontrola rozvadéct
39|747AAB manipulaénich, ovladacich nebo reléovych - 1 pole kus 1,000
Celkova prohlidka, zkouseni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
40|747BAC pro objem IN pfes 500 do 1000 tis. K& kus 1,000
Provedeni prohlidky a zkous$ky pravnickou osobou, vydani prikazu
41|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,000




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, spinaci stanice, DOUO Cislo SO SO 01-06-07
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42|74TEAA Zkous$ky vodi¢t a kabell - silovych do 1kV, prafezu zily do 5x25 mm2 kus 2,000
43|747EBA Zkous$ky vodict a kabelu - ovladacich, od 5 do 12 Zil kus 3,000
441747GAA Dokonéovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 200,000
45|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 80,000
S |Celkem za 747 |ZkousSky, revize a HZS
Dil: (990 Poplatky za skladky
46]170504-O Vykopova zemina-odkop t 40,000
471170101-O Beton z demolic objektu, zakladu TV t 1,000
481200301-O0 Komunalni odpad t 0,500

S |Celkem za 990 [Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpoéet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, spinaci stanice, pripojka nn Cislo SO SO 01-06-08
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1|701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 0,70
2|701ADC Geodetické vytyCeni trasy km 0,70
3|701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/900mm zemina do tf. 4 m 650,00
4|701CBE Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 700/1700mm zemina do tF. 4 m 15,00
Zfizeni kab.loZe z kopaného pisku bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy
5(701CFB 10cm m 650,00
6|701CFD Obetonovani chrani¢ek do fi 200mm v ryze do §.100cm, tl.vrstvy 12cm m 30,00
7|701CGD Kabelovy Zlab plastovy véetné vika, vnitini Sitka do 12cm m 650,00
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi
8[701CGJ 120 - 160mm m 15,00
9|701CHA Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva zeminy 20cm m3 50,00
10{701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 650,00
11|701DBE Prdraz zdivem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm kus 2,00
12|701DBF Zaijisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 2,00
S Celkem za 701 [Zemni prace
Dil: |702 Odvoz odpadu
13|702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 150,00
14]|702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 0,50
] Celkem za 702 [Odvoz odpadu
Dil: (742 Silnoproudé rozvody
15|742IBF 1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silovy izolace plastova m 850,00
Ukon¢eni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a
16|742JAG zapojenim v rozvadéc¢i nebo na pfistroji, 185 - 240 mm2 kus 2,00
Kabelova spojka pro 3/4/5 - zilové kabely nn s plastovou izolaci, 150 - 240
17|742JBF mm2 kus 4,00
18|742KAC Oznacovaci stitek na kabel kus 50,00
19|742KAF ZataZeni kabelu do chranicky - kabel do 4kg/m m 250,00
S |Celkem za 742 [Silnoproudé rozvody
Dil: (747 Zkousky, revize a HZS




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, spinaci stanice, pripojka nn Cislo SO SO 01-06-08
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Celkova prohlidka, zkouseni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
20|747BAC pro objem IN pfes 500 do 1000 tis. K& kus 1,00

Priplatek k celkové prohlidce, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni revizni zpravy

21|747BAD pro objem IN pfes 1000 tis. K&, za kazdych dalSich i zapoc¢atych 500 tis. K& kus 1,00
Provedeni prohlidky a zkous$ky pravnickou osobou, vydani prikazu

22|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,00

23

24|747GAA Dokonéovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 150,00

25|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 80,00

S |Celkem za 747 |Zkousky, revize a HZS

Dil: {0990 Poplatky za skladky
26|170504-0 Vykopovéa zemina-odkop t 150,000
27(15930 20 03 01 - Smésny komunalni odpad t 0,50

S |Celkem za 0990 [Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpoéet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, pfipojka vn Cislo SO SO 01-12-01
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|Dil: |701 Zemni prace
1|701AAE Vyty€eni trasy kabelového vedeni v zastavéném prostoru km 0,20
2|701ABB Sejmuti drnu m2 50,00
3|701ABD Vytrhani dlazby z piskového podkladu - spary zalité m2 30,00
41701ABH Bourani Ziviénych povrchu - sila vrstvy do 5cm m2 40,00
5|701ABI Rezani spary v asfaltu nebo betonu m 100,00
6|701ABK Vytrhani obrub - obruby stojaté kladené do pisku nebo malty m 10,00
7|701ADA Oznaceni kabelového vedeni, spojky nebo kabelové skfiné kus 3,00
8|701ADC Geodetické vytyCeni trasy km 0,20
9|701BAC Ruéni vykop sondy v zeminé do t¥. 4, v& zahozu a Upravy, odvozu m3 1,00
10/701BBD Rozbourani betonové zakladu vé. koneéné povrchové Upravy m3 3,00
11|701BCA Zahoz jamy - zemina do tf. 4 m3 3,00
12|701CAl Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 500/1300mm zemina do tf. 4 m 120,00
13|701CEA Zftizeni pfiloZného pazeni do hloubky 4m a Sife 2m m 120,00
14|701CEB Odstranéni pfilozného pazeni do hloubky 4m a Sife 2m m 120,00
Zfizeni kab.loZe z kopaného pisku bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy
15(701CFB 10cm m 120,00
16|701CFD Obetonovani chranicek do fi 200mm v ryze do $.100cm, tl.vrstvy 12cm m 100,00
17(701CGB Kabelovy Zlab betonovy TK2 (23x18,5cm / 13x13cm) m 70,00
18|701CGG Vystrazna folie z PVC $irky 33cm m 120,00
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi
19|701CGK 175 - 200mm m 100,00
20|701CGL Délena chranic¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, do fi 110mm m 20,00
21|701CHA Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva zeminy 20cm m3 50,00
22|701CHB PolozZeni drnu m2 50,00
23|701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 70,00
24|701DBC Priraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm kus 1,00
25|701DBD Priraz zdivem z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm kus 1,00
26|701DBF Zajisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 1,00
27|701EAB Podkladova vrstva ze §térkopisku m2 100,00
28|701EAC Podkladova vrstva z penetraéniho makadamu ziviéného - tl.do 20cm m2 50,00
29|701EBB Jednovrstva vozovka z betonu - vrstva betonu 20cm m2 50,00




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, pfipojka vn Cislo SO SO 01-12-01
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30|701EBC Kladeni dlazeb do piskového loze m2 30,00
31|701EBD Provizorni polozeni obrubniku m 10,00
32|701FAB Provizorni zajisténi kabelu kus 8,00
33|701FAC Provizorni zaji$téni potrubi kus 3,00
34(701FBA Kfizovatka se stavajici inzenyrskou siti ( kabelem apod. ) kus 11,00
S Celkem za 701 |Zemni prace
Dil: (702 Odvoz odpadu
35(702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 35,00
36|702AC0 Odvoz betonové a stavebni suté na skladku - do vzdalenosti 20km t 6,00
37(702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 0,50
S Celkem za 702 [Odvoz odpadu
Dil: |741 Silnoproudé rozvody
38|741AAL Trubka z tvrdého PE ochranna do 100mm uloZena pevné m 40,00
39|741FBA Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120mm?2 m 30,00
40(741FBR Spoj uzemnovaciho vodi¢e svafovanim v¢. zaizolovani kus 5,00
41|741ZAC DemontaZz ocelové nosné konstrukce kg 500,00
S |Celkem za 741 [Silnoproudé rozvody
Dil: (742 Silnoproudé rozvody
42|742CCD Kabelovy svod v€. omezovace, odpinace a uzemnéni na podpérném bodu vn kus 3,00
43|742EDL 22-AXEKVCEY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silovy izolace polyetylen, stil m 500,00
44|742FBC Kabelova spojka pro jednozilové kabely s plastovou izolaci, 10-35kV, 150 - 24 kus 3,00
45|742FEC Kabelova koncovka vnitini pro jednozilové kabely s plastovou izolaci, 10-35k kus 3,00
46|742FEG Kabelova koncovka venkovni pro jednozilové kabely s plastovou izolaci, 10-3 kus 3,00
47|742KAC Oznacovaci $titek na kabel kus 60,00
48|742KAD Svazkovani jednozZilovych kabeld VN kus 140,00
49|742KAG ZataZeni kabelu do chranicky - kabel nad 4kg/m m 180,00
50|742ZAD Demontaz rohového, odboéného, koncového sloupu vn v&. veSkeré vystroje kus 2,00
51(742ZAE Demontaz venkovniho vedeni vn ( 3x ) m 30,00
52(744ZBA Demontéaz rozvodnice nn kus 1,00
53|745ZBC Demontaz tfifazového transformatoru vn/nn do 160kVA kus 1,00
S |Celkem za 742 |[Silnoproudé rozvody




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, pfipojka vn Cislo SO SO 01-12-01
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkou$eni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
54|747BAC pro objem IN pfes 500 do 1000 tis. K& kus 1,00

Priplatek k celkové prohlidce, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni revizni zpravy

55|747BAD pro objem IN pfes 1000 tis. K&, za kazdych dalSich i zapoc€atych 500 tis. K& kus 1,00
Provedeni prohlidky a zkou$ky pravnickou osobou, vydani prikazu

56|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,00

57|747ECA Zkous$ky kabelu vn zvy$enym napétim do 35kV kus 3,00

58|747ECB Provoz méficiho vozu po dobu zkouSek vn kabelu, pro 1 kus/zilu/ vn kabelu kus 3,00

59|747GAA Dokonéovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 250,00

60|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 80,00

S |Celkem za 747 ([ZkouSky, revize a HZS

Dil: {0990 Poplatky za skladky
61]|170504-O Vykopovéa zemina-odkop t 35,000
62|170101-O Beton z demolic objektt, zakladu TV t 6,000
63(15930 20 03 01 - Smésny komunalni odpad t 1,50

S |Celkem za 0990 [Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopede u Brna, dprava rozvodii nn Cislo SO SO 03-06-02
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1|701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 0,20
2|701ABL Odstranéni stérkového loze - tloustka do 25cm m2 20,00
3|701ADC Geodetické vytyCeni trasy km 0,20
4|701CAA Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/do 500mm zemina do tf. 4 m 100,00
5|701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/900mm zemina do tf. 4 m 80,00
Zfizeni kab.loZe z kopaného pisku bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy
6(701CFB 10cm m 180,00
7|701CFD Obetonovani chrani¢ek do fi 200mm v ryze do §.100cm, tl.vrstvy 12cm m 40,00
8|701CGD Kabelovy Zlab plastovy véetné vika, vnitini Sitka do 12cm m 180,00
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi
9[701CGJ 120 - 160mm m 40,00
10{701CHA Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva zeminy 20cm m3 25,00
11|701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 180,00
12|701DBE Prdraz zdivem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm kus 10,00
13|701DBF Zajisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 10,00
14|701EAA Ztizeni stérkového loze - tloustka do 25cm m2 20,00
15|701FFC Ochrana stérkového loze geotextilii proti znegisténi m2 100,00
S Celkem za 701 [Zemni prace
Dil: (702 Odvoz odpadu
16[702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 50,00
171702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 2,00
] Celkem za 702 [Odvoz odpadu
Dil: (742 Silnoproudé rozvody
18|744xxR Zasuvkovy stojan ZS kus 2,000
19|744xxR Rozvadé¢ Rsdél kus 1,000
20|7421BD 1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silovy izolace plastova m 60,00
21|742GFA CYKY 4/5x1,5-2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 200,00
22|742GFB CYKY 4/5x 4 mm2, kabel silovy izolace plastova m 100,00
23|742GFD CYKY 4/5x 10 mm2, kabel silovy izolace plastova m 300,00
24(742GFE CYKY 4/5x 16 - 25 mm2, kabel silovy izolace plastova m 550,00




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby

Nazev SO : Zst. Hustopede u Brna, dprava rozvodii nn Cislo SO SO 03-06-02

Datum zpracovani : Datum aktualizace :

Por. CENA

Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze

pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ukonceni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a

25|742JAC zapojenim v rozvadéci nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 90,00
Ukonceni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a

26|742JAD zapojenim v rozvadécZi nebo na pfistroji, 4 - 25 mm2 kus 14,00

Ukonéeni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a

27|742JAF zapojenim v rozvadédi nebo na pfistroji, 95 - 150 mm2 kus 4,00
Ukonéeni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a

28|742JAG zapojenim v rozvadéc¢i nebo na pfistroji, 185 - 240 mm2 kus 6,00

29|742KAC Oznacovaci stitek na kabel kus 60,00

30|742KAF Zatazeni kabelu do chrani¢ky - kabel do 4kg/m m 800,00

S |Celkem za 742 [Silnoproudé rozvody

Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
31|747BAC pro objem IN pfes 500 do 1000 tis. K& kus 1,00
Provedeni prohlidky a zkou$ky pravnickou osobou, vydani prikazu
32|747CAA zpusobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,00
33|(747EAA Zkous$ky vodict a kabell - silovych do 1kV, prafezu zily do 5x25 mm2 kus 15,00
34|747GAA Dokongovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 80,00
35|747GAA Vyména elektroinstalce v byté v&. materidlu - krabice, pfistroje, El rozvadéc hod 800,00
36|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 80,00

S |Celkem za 747 |Zkousky, revize a HZS

Dil: {0990 Poplatky za skladky
37(170504-0 Vykopova zemina-odkop t 50,000
16 02 14 - Vyfazena elektricka zafizeni neuvedena pod cCisly 16 02 09 az 16
38|15725 02 13 ( neobsahujici nebezpecné latky ) t 0,50
39]15930 20 03 01 - Smésny komunalni odpad t 2,00

S |Celkem za 0990 [Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopeée u Brna, venkovni osvétleni Cislo SO SO 03-06-03
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1|701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 0,900
2|701ACB Odstranéni drevitého porostu - porost tvrdy m2 40,000
3|701ADC Geodetické vytyCeni trasy km 0,900
4|701BBD Rozbourani betonové zakladu vé. koneéné povrchové Upravy m3 5,000
Vykop jamy pro stozar &i jiné zafizeni - ruéni nebo strojni vykop, zemina do
5(701BAA tr. 4 m3 30,000
6/701BBB Betonovy zaklad do rostlé zeminy do bednéni pro stozar / véz m3 28,000
7|701BCA Zahoz jamy - zemina do tf. 4 m3 7,000
8|701CAA Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/do 500mm zemina do tf. 4 m 400,000
9|701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 350/900mm zemina do t¥. 4 m 500,000
Zfizeni kab.loZe z kopaného pisku bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy
10(701CFB 10cm m 900,000
11|701CGD Kabelovy Zlab plastovy v€etné vika, vnitini Sitka do 12cm m 900,000
12|701CGG Vystrazna folie z PVC $ifky 33cm m 900,000
Korungovana dvouplastova chranicka pro mechanickou ochranu vedeni, do
13|701CGH fi 63mm m 60,000
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi
14|701CGK 175 - 200mm m 120,000
15|701CHA Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva zeminy 20cm m3 30,000
16{701CHC Oseti povrchu travou m2 30,000
17|701FBA Kfizovatka se stavajici inzenyrskou siti ( kabelem apod. ) kus 5,000
S Celkem za 701 Zemni prace
Dil: |702 Odvoz odpadu
18]702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 180,000
19|702AC0 Odvoz betonové a stavebni suté na skladku - do vzdalenosti 20km t 11,000
20|702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 0,500
S Celkem za 702 Odvoz odpadu
Dil: (741 Elektroinstala¢ni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
21|741AAE VInita pancéfova hadice z PVC ohebna elektroinstalaéni do 25mm m 70,000
22|741AAG VInita pancéfova hadice z PVC ohebna elektroinstalaéni 50-63mm m 50,000




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopeée u Brna, venkovni osvétleni Cislo SO SO 03-06-03
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23|741ABB Trubka PVC tuha elektroinstalacni 32-50mm ulozena volné/pod omitkou m 100,000
24|741ABL Pevna pancérova trubka z PVC elektroinstala¢ni 32-40mm m 50,000
25|741BBF Krabicova rozvodka z izol. do 6 mm2 kus 15,000
26|741BGA Drazka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm m 50,000
27|741EBB Protipozarni ucpavka sténou / stropem, tl. do 50cm, do EIl 90 min. m2 1,000
28|741ECA Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini pramér otvoru do 60mm kus 8,000
29|741ECB Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini pramér otvoru 65 - 110mm kus 4,000
30|741FAA Uzemnovaci vodi¢ na povrchu FeZn do 120mm2 pevné v¢&. natéru m 35,000
31|741FAl Ochranné pospojovani volné nebo pod omitkou, vodi¢ Cu 2,5-16mm2 m 30,000
32|741FAM Svorka zku$ebni, spojovaci, odbo¢na a upevriovaci kus 4,000
33|741FBA Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120mm2 m 650,000
34|741FBR Spoj uzemnovaciho vodi¢e svafovanim v¢. zaizolovani kus 28,000

S Celkem za 741 |Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni

Dil: (742 Silnoproudé rozvody

35(742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 50,000

36(742GEB CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silovy izolace plastova m 220,000

37|742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 120,000

38|742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silovy izolace plastova m 1 800,000
Ukonceni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a

39(742JAC zapojenim v rozvadéci nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 140,000
Ukonceni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a

40|742JAD zapojenim v rozvadé&cZi nebo na pfistroji, 4 - 25 mm2 kus 62,000

41|742JBB Kabelova spojka pro 3/4/5 - zilové kabely nn s plastovou izolaci, 4 - 16 mm2 kus 10,000

42|742KAC Oznacovaci stitek na kabel kus 40,000

43|742KAF Zatazeni kabelu do chranicky - kabel do 4kg/m m 850,000

44|742LCG TCEPKPFLEY 3x4x0,8, kabel sdélovaci izolace PVC m 100,000
Ukonc¢eni sdélovaciho kabelu v rozvadéci v€. pomocného materialu a

45|742LEA zméfeni kontinuity ovladaciho obvodu kus 6,000
Rozvadéc¢ pro napajeni osvétleni pro 9 - 18ks 3-f vétvi s PLC Fidicim a

46|743R29 diagnostickym systémem osvétleni dle TOS kus 1,000

S Celkem za 742 [Silnoproudé rozvody

Dil: |743 Silnoprouda zafizeni




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopeée u Brna, venkovni osvétleni Cislo SO SO 03-06-03
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
Osvétlovaci stozar sklopny pro pfidavnou montaz rozhlasového zafizeni
47|743AAC vysky do 6m, Zzarové zinkovany, v€. vystroje kus 18,000
48|743R20 LED svitidlo kus 21,000
Osvétlovaci stozar sklopny vysky od 7 do 12m, Zarové zinkovany, vé.
49|743AAE vystroje dle TOS kus 10,000
50|743R19 LED svitidlo hlinikové, IP65, tf. Il kus 14,000

Svitidlo zafivkové pfisazené do 1x24W v¢. pfislusenstvi, PC

51|743R24 Sirokozafici/uzkozafici, provedeni drazni, IP65, tt. Il, dle TOS v¢&. zdroje kus 5,000

a

] Celkem za 743 [Silnoprouda zarizeni

Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkouseni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
52|747BAC pro objem IN pfes 500 do 1000 tis. K& kus 1,000

Priplatek k celkové prohlidce, zkouseni, méfeni a vyhotoveni revizni zpravy

53|747BAD pro objem IN pfes 1000 tis. K&, za kazdych dalSich i zapo&atych 500 tis. K& kus 5,000
Provedeni prohlidky a zkousky pravnickou osobou, vydani prikazu

54|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,000

55|747EAA Zkousky vodi¢l a kabell - silovych do 1kV, prlarfezu zily do 5x25 mm2 kus 25,000
Méfeni intenzity osvétleni instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjistované

56(747EDA plochy kus 1,000

57|747GAA Dokongovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 280,000

58|747GAC Zku$ebni provoz hod 80,000

59(747GAD Zaskoleni obsluhy hod 48,000

60|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 100,000

s|Celkem za 747 |Zkousky, revize a HZS

Dil: |748B Povrchova uprava
61|746BAC Natér bezpecnostnich pruh( na osveétlovaci stozar nebo véz kus 28,000
62|748BBB Pismomalarské prace - pismena a €islice vysky 50 - 100 mm kus 120,000

] Celkem za 748B [Povrchova Uprava

Dil: (990 Poplatky za skladky
63]|170504-O0 Vykopova zemina-odkop t 180,000
64]170302-O Vybourany asfaltovy beton bez dehtu, Zivicné lepenky bez dehtu t 11,000

65/200301-O Komunalni odpad t 0,500




FORMULAR 5 a

Nazev stavby :
Nazev SO :
Datum zpracovani :

Polozkovy rozpocet SO

"Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna"
Zst. Hustopece u Brna, venkovni osvétleni

Cislo stavby
Cislo SO

SO 03-06-03

Datum aktualizace :

cuU 2016

Por. CENA

Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze

pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S |Celkem za 990 |Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopecée u Brna, DOUO Cislo SO SO 03-06-04
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
Vyty€eni trasy venkovniho silového vedeni nn a vn v pfehledném terénu (téz
1|701AAA v obci) km 0,400
2|701ADC Geodetické vyty€eni trasy km 0,400
3|701BBD Rozbourani betonové zakladu v€. kone¢né povrchové upravy m3 1,000
4|701CAG Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 500/900mm zemina do tF. 4 m 350,000
5|701CFA Zfizeni kab.loZe z prosaté zeminy bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy 5cm m 350,000
6/701CGD Kabelovy Zlab plastovy véetné vika, vnitini Sitka do 12cm m 350,000
Korungovana dvouplastova chranicka pro mechanickou ochranu vedeni, do
7(701CGH fi 63mm m 20,000
Korugovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, fi
8[701CGJ 120 - 160mm m 30,000
9|701CHD Provizorni uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 350,000
10|701DBC Praraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm kus 3,000
11|701DBE Pruraz zdivem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm kus 3,000
12|701DBF Zajisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 3,000
13|701FBA Kfizovatka se stavajici inzenyrskou siti ( kabelem apod. ) kus 5,000

S |Celkem za 701 |Zemni prace

Dil: (702 Odvoz odpadu
14|702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 60,000
15|702AC0 Odvoz betonové a stavebni suté na skladku - do vzdalenosti 20km t 1,000
16/702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 0,500

S Celkem za 702 Odvoz odpadu

Dil: |741 Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
17|741ABL Pevna pancérova trubka z PVC elektroinstalaéni 32-40mm m 30,000
18|741BAD Instalazni zlab z PVC-U jednokomorovy zaklapavaci 100/100 - 100/150 mm m 20,000
191741BGC Drazka pro kabel/trubku ve zdi velikosti 50/50-150 mm m 1,000
20|741BGG Konec&na uprava povrchu po drazkovani m2 2,000
21|741EBB Protipozarni ucpavka sténou / stropem, tl. do 50cm, do EIl 90 min. m2 1,000
22|741EBF Protipozarni tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. kus 2,000

23|741ECB Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini pramér otvoru 65 - 110mm kus 5,000




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopecée u Brna, DOUO Cislo SO SO 03-06-04
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S Celkem za 741 Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
Dil: |742 Silnoproudé rozvody
24|742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 30,000
25|742GGE CYKY 7 x 2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova m 1 350,000
Ukonceni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a
26|742JAC zapojenim v rozvadé&cZi nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 4,000
Ukonceni 7 - 12-ti zilovych vodi¢t a kabeld izolovanych s oznacenim a
27|742JAH zapojenim v rozvadéc&i nebo na pfistroji do 4 mm2 kus 8,000
28|742JBJ Kabelova spojka pro 4 - 7 - Zilové kabely nn s plastovou izolaci do 4 mm2 kus 10,000
29|742KAC Oznacovaci stitek na kabel kus 22,000
30|742KAF Zatazeni kabelu do chrani¢ky/kolektoru - kabel do 4kg/m m 820,000

S |Celkem za 742 [Silnoproudé rozvody

Dil: 1743 Silnoprouda zafrizeni
Ovladac¢ pro dalkové ovladani motorovych pohont trakénich odpojovact pro
33|743DAB 6 motorovych pohont kus 1,000
Rozsifeni ovladadée DOUO o modul pro komunikaci s nadfazenym systémem
34|743DAF pomoci dohodnutého protokolu ( napf. PROFIBUS - DP ) kus 1,000
Nastaveni a sefizeni systému DOUO v navaznosti na dalkové fizeni a
35|743DAH ovladani kus 1,000

S [Celkem za 743 |Silnoprouda zarizeni

Dil: (747 Zkousky, revize a HZS

Zkous$ky a prohlidky rozvodnych zafizeni - kontrola rozvadéct

36|747AAB manipulacnich, ovladacich nebo reléovych - 1 pole kus 1,000
Celkova prohlidka, zkou$eni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,

37|(747BAC pro objem IN pfes 500 do 1000 tis. K& kus 1,000
Provedeni prohlidky a zkou$ky pravnickou osobou, vydani prikazu

38|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,000

39|747EAA Zkous$ky vodi¢t a kabell - silovych do 1kV, prafezu zily do 5x25 mm2 kus 2,000

40|747EBA Zkous$ky vodi¢t a kabell - ovladacich, od 5 do 12 Zil kus 3,000

41|747GAA Dokonéovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 120,000

42|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 60,000




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopecée u Brna, DOUO Cislo SO SO 03-06-04
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S |Celkem za 747 |ZkousSky, revize a HZS
Dil: (990 Poplatky za skladky
43]170504-O Vykopova zemina-odkop t 60,000
44(170101-0 Beton z demolic objektd, zakladd TV t 1,000
451200301-O0 Komunalni odpad t 0,500
S |Celkem za 990 |Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopece u Brna, pripojka nn Cislo SO SO 03-06-05
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1|701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 0,10
2|701ADC Geodetické vytyCeni trasy km 0,10
3|701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/900mm zemina do tf. 4 m 100,00
Zfizeni kab.loZe z kopaného pisku bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy
4|701CFB 10cm m 100,00
5|701CGD Kabelovy Zlab plastovy véetné vika, vnitfni Sitka do 12cm m 100,00
6|701CHA Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva zeminy 20cm m3 50,00
7|701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 100,00
8|701DBE Pruraz zdivem z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm kus 2,00
9|701DBF Zajisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 2,00
S Celkem za 701 [Zemni prace
Dil: {702 Odvoz odpadu
10|702AA0 Odvoz zeminy a §térku - do vzdalenosti 20km t 25,00
11|702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km t 3,00
S Celkem za 702 [Odvoz odpadu
Dil: (742 Silnoproudé rozvody
Elektromérova skfifi venkovni do 80A jednosazbova pro pfipojeni kabelt do
12|743EFB 16 mm2 v provedeni kompaktni pilif, v¢&. jisti¢e do 80A kus 1,00
Pfipojkova skfifi venkovni v sestavé z elektromérovym rozvadééem pro
pfipojeni kabeld do 240mm2 s 1-2 sadami poj. spodkl v provedeni
13|743EFF kompaktni pilif kus 1,00
14|742I1BF 1-AYKY 4 x 240 (+120) mm2, kabel silovy izolace plastova m 200,00
Ukonceni 2 - 5-ti Zilovych vodi¢l a kabell izolovanych s oznacenim a
15|742JAG zapojenim v rozvadécZi nebo na pfistroji, 185 - 240 mm2 kus 4,00
Kabelova spojka pro 3/4/5 - Zilové kabely nn s plastovou izolaci, 150 - 240
16|742JBF mm2 kus 1,00
17|742KAC Oznacovaci stitek na kabel kus 10,00
S |Celkem za 742 |Silnoproudé rozvody
Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
18|747BAC pro objem IN pfes 500 do 1000 tis. K& kus 1,00




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopece u Brna, pripojka nn Cislo SO SO 03-06-05
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Provedeni prohlidky a zkous$ky pravnickou osobou, vydani prikazu
19|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,00
20|747GAA Dokoncovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 80,00
21|747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 80,00

S Celkem za 747 |[Zkousky, revize a HZS

Dil: {0990 Poplatky za skladky
22[170504-O Vykopova zemina-odkop t 25,000
16 02 14 - Vyfazena elektricka zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 16
2315725 02 13 ( neobsahujici nebezpecné latky ) t 3,00
24115930 20 03 01 - Smésny komunalni odpad t 5,00

S |Celkem za 0990 [Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, uzemnéni trafostanice Cislo SO SO 01-06-09
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1 701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 0,100
2 701ABF Vytrhani dlazby kladené do malty - spary zalité m2 10,000
3 701ABH Bourani ziviénych povrchu - sila vrstvy do 5cm m2 40,000
4 701ABI Rezani spary v asfaltu nebo betonu m 120,000
5 701ABJ Vytrhani obrub - obruby lezaté kladené do pisku nebo malty m 10,000
6 701ADC Geodetické vyty€eni trasy km 0,100
7 701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 350/900mm zemina do t¥. 4 m 100,000
8 701CGH Korungovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, do m 20,000
fi 63mm
9 701CHA Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva zeminy 20cm m3 30,000
10 701CHD Provizorni uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 50,000
1 701DBF Zaijisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 2,000
12 701EAB Podkladova vrstva ze $térkopisku m2 40,000
13 701EAC Podkladova vrstva z penetraéniho makadamu ziviéného - tl.do 20cm m2 40,000
14 701EBA Jednovrstva vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm m2 40,000
15 701EBC Kladeni dlazeb do piskového loze m2 10,000
16 701EBD Provizorni polozeni obrubniku m 10,000
17 701FAB Provizorni zajisténi kabelu kus 5,000
18 701FBA Kfizovatka se stavajici inzenyrskou siti ( kabelem apod. ) kus 5,000
S |Celkem za 701 [Zemni prace
Dil: [702 Odvoz odpadu
19 702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 1,000
S |Celkem za 702 |[Odvoz odpadu
Dil: (741 Elektroinstala¢ni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
20 741ECB Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini pramér otvoru 65 - 110mm kus 2,000
21 741FBA Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120mm2 m 25,000
22 741FBB Uzemnovaci vodi¢ FeZn v zemi nad 120 do 300mm2 m 95,000
23 741FBL Zemnici ty¢ délky 2,1 - 4,5m, FeZn kus 2,000
24 741FBN Zku$ebni jimka venkovni - do volného terénu, komplet kus 2,000




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby

Nazev SO : Zst. Sakvice, uzemnéni trafostanice Cislo SO SO 01-06-09

Datum zpracovani : Datum aktualizace :

Por. CENA

Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze

pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 741FBQ Vyvedeni a pfipojeni uzemnéni na kovovou konstrukci kus 10,000

26 741FBR Spoj uzemnovaciho vodi¢e svafovanim v¢. zaizolovani kus 60,000

27 741FCL Svorka spojovaci se 3 a vice Srouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) kus 30,000

S Celkem za 741 |Elektroinstala¢ni material, ocelové konstrukce, uzemnéni

Dil: (747 Zkousky, revize a HZS

28 747BAB Celkova prohlidka, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy, kus 1,000
pro objem IN pfes 100 do 500 tis. K&

29 747CAA Provedeni prohlidky a zkou$ky pravnickou osobou, vydani prikazu kus 1,000
zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav)

30 747DBA Méfeni zemnich odport - zemnici sité délky pasku do 100m kus 1,000

31 747GAA Dokongovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 50,000

32 747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 20,000

S |Celkem za 747 |ZkousSky, revize a HZS

Dil: {990 Poplatky za skladky
33 170504-O Vykopova zemina-odkop t 1,000

S |Celkem za 990 |Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, spinaci stanice, uzemnéni Cislo SO SO 01-06-10
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1 701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 0,100
2 701ADC Geodetické vyty€eni trasy km 0,100
3 701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 350/900mm zemina do tF. 4 m 150,000
4 701CGH Korungovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, do m 20,000
fi 63mm
5 701CHA Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva zeminy 20cm m3 30,000
6 701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 50,000
7 701DBF Zaijisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 2,000

S [Celkem za 701 |Zemni prace

Dil: |702 Odvoz odpadu
8 702AA0 Odvoz zeminy a Stérku - do vzdalenosti 20km t 1,000

S [Celkem za 702 |Odvoz odpadu

Dil: |741 Elektroinstala¢ni material, ocelové konstrukce, uzemnéni

9 741ECB Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini prdmér otvoru 65 - 110mm kus 2,000
10 741FBA Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120mm?2 m 25,000
11 741FBB Uzemnovaci vodi¢ FeZn v zemi nad 120 do 300mm?2 m 200,000
12 741FBL Zemnici ty¢ délky 2,1 - 4,5m, FeZn kus 8,000
13 741FBN ZkuSebni jimka venkovni - do volného terénu, komplet kus 2,000
14 741FBQ Vyvedeni a pfipojeni uzemnéni na kovovou konstrukci kus 10,000
15 741FBR Spoj uzemriovaciho vodi€e svafovanim vé&. zaizolovani kus 60,000
16 741FCL Svorka spojovaci se 3 a vice Srouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) kus 30,000

S Celkem za 741 |[Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni

Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
17 747BAB Celkova prohlidka, zkou$eni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy, kus 1,000
pro objem IN pfes 100 do 500 tis. K&




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, spinaci stanice, uzemnéni Cislo SO SO 01-06-10
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 T47CAA Provedeni prohlidky a zkou$ky pravnickou osobou, vydani prikazu kus 1,000
zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav)
19 747DBA Méfeni zemnich odport - zemnici sité délky pasku do 100m kus 1,000
20 747GAA Dokonéovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 50,000
21 747TGAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 20,000

S Celkem za 747 |[Zkousky, revize a HZS

Dil: (990 Poplatky za skladky
22 170504-O Vykopova zemina-odkop t 1,000

S |Celkem za 990 [Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, uzemnéni trafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EOV Cislo SO SO 01-06-11
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1[701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezniéni stanice km 0,100
2|701ABB Sejmuti drnu m2 40,000
3|701BBD Rozbourani betonového zakladu v&. kone¢né povrchové Upravy m3 2,000
4|701BCA Zahoz jamy - zemina do tf. 4 m3 2,000
5|701CAA Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/do 500mm zemina do tf. 4 m 70,000
6|701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 350/ do 900mm zemina do tF. 4 m 150,000
7|/701CHB Polozeni drnu m2 40,000
8|701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 150,000
9|701FBA Kfizovatka se stavajici inzenyrskou siti ( kabelem apod. ) kus 8,000
S [Celkem za 701 |Zemni prace
Dil: |702 Odvoz odpadu
10|{702AA0 Odvoz zeminy a Stérku - do vzdalenosti 20km t 2,000
11|702ACO0 Odvoz betonové a stavebni suté na skladku - do vzdalenosti 20km t 2,000
S [Celkem za 702 |Odvoz odpadu
Dil: |741 Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
12|741FAM Svorka zkuSebni, spojovaci, odbo¢na a upevnovaci kus 10,000
13|741FBA Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120mm2 m 200,000
14|741FBK Zemnici ty¢ do délky 2m, FeZn kus 16,000
15|741FBR Spoj uzemriovaciho vodie svafovanim v¢&. zaizolovani kus 30,000
16|742GBA 1-CHBU do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolaci v¢. chranicky m 120,000
S Celkem za 741 |Elektroinstalac¢ni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkouseni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
17|747BAB pro objem IN pfes 100 do 500 tis. K& kus 1,000
Provedeni prohlidky a zkous$ky pravnickou osobou, vydani priikazu
18|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,000




FORMULAR 5 a cU 2016
Polozkovy rozpocet SO
Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Sakvice, uzemnéni trafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EOV Cislo SO SO 01-06-11
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
19|747DBA Méreni zemnich odport - zemnici sité délky pasku do 100m kus 2,000
20|747DBE Mé&reni koroznich vlivli na uzemnovaci sit kus 2,000
21|747GAA Dokongovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 80,000
S |Celkem za 747 |ZkousSky, revize a HZS
Dil: |990 Poplatky za skladky
22|170504-O Vykopova zemina-odkop t 2,000
23|170101-O0 Beton z demolic objektu, zakladu TV t 2,000

S |Celkem za 990 |Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopece u Brna, uzemnéni trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV Cislo SO SO 03-06-06
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1[701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezniéni stanice km 0,100
2|701CAA Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/do 500mm zemina do tf. 4 m 25,000
3|701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 350/ do 900mm zemina do tF. 4 m 40,000
4|701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 35,000
5|701FBA Kfizovatka se stavajici inzenyrskou siti ( kabelem apod. ) kus 4,000

S |Celkem za 701 [Zemni prace

Dil: (702 Odvoz odpadu
6|702AA0 Odvoz zeminy a $térku - do vzdalenosti 20km t 1,000

S [Celkem za 702 |Odvoz odpadu

Dil: (741 Elektroinstala¢ni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
7|741FAM Svorka zku$ebni, spojovaci, odbo¢na a upevrovaci kus 4,000
8|741FBA Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120mm2 m 35,000
9|741FBK Zemnici ty¢ do délky 2m, FeZn kus 4,000
10|741FBR Spoj uzemriovaciho vodie svafovanim v¢&. zaizolovani kus 15,000
11|742GBA 1-CHBU do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolaci v€. chranicky m 40,000

S Celkem za 741 |Elektroinstalac¢ni material, ocelové konstrukce, uzemnéni

Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
Celkova prohlidka, zkouseni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy,
12|747BAA pro objem IN do 100 tis. K& kus 1,000
Provedeni prohlidky a zkou$ky pravnickou osobou, vydani prikazu
13|747CAA zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav) kus 1,000
14|747DBA Méfeni zemnich odport - zemnici sité délky pasku do 100m kus 1,000
15|747DBE Méreni koroznich vlivd na uzemrovaci sit kus 1,000
16|747GAA Dokonc€ovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 10,000

S |Celkem za 747 |ZkousSky, revize a HZS




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopece u Brna, uzemnéni trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV Cislo SO SO 03-06-06
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pofr. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: (990 Poplatky za skladky
17]170504-0O Vykopova zemina-odkop t 1,000
S |Celkem za 990 |Poplatky za skladky




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati HruSovany u Brna - Zidlochovice" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopece u Brna, uzemnéni vypravni budovy Cislo SO SO 03-06-07
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |701 Zemni prace
1 701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 0,100
2 701ADC Geodetické vyty€eni trasy km 0,100
3 701CAC Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 350/900mm zemina do tF. 4 m 150,000
4 701CGH Korungovana dvouplastova chrani¢ka pro mechanickou ochranu vedeni, do m 20,000
fi 63mm
5 701CHA Hutnéni zeminy po vrstvach - vrstva zeminy 20cm m3 30,000
6 701CHD Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé tf. 3 - 4 m2 100,000
7 701DBF Zaijisténi vstupniho a vystupniho otvoru ve zdi proti vniknuti vody do budovy kus 2,000

S [Celkem za 701 |Zemni prace

Dil: |702 Odvoz odpadu
8 702AA0 Odvoz zeminy a Stérku - do vzdalenosti 20km t 1,000

S [Celkem za 702 |Odvoz odpadu

Dil: |741 Elektroinstala¢ni material, ocelové konstrukce, uzemnéni

9 741ECB Kabelova ucpavka vodé odolna pro vnitini prdmér otvoru 65 - 110mm kus 2,000
10 741FBA Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120mm?2 m 25,000
11 741FBB Uzemnovaci vodi¢ FeZn v zemi nad 120 do 300mm?2 m 150,000
12 741FBL Zemnici ty¢ délky 2,1 - 4,5m, FeZn kus 8,000
13 741FBN ZkuSebni jimka venkovni - do volného terénu, komplet kus 2,000
14 741FBQ Vyvedeni a pfipojeni uzemnéni na kovovou konstrukci kus 10,000
15 741FBR Spoj uzemriovaciho vodi€e svafovanim vé&. zaizolovani kus 60,000
16 741FCL Svorka spojovaci se 3 a vice Srouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) kus 30,000

S Celkem za 741 |[Elektroinstalacni material, ocelové konstrukce, uzemnéni

Dil: (747 Zkousky, revize a HZS
17 747BAB Celkova prohlidka, zkou$eni, méfeni a vyhotoveni vychozi revizni zpravy, kus 1,000
pro objem IN pfes 100 do 500 tis. K&




FORMULAR 5 a cU 2016

Polozkovy rozpocet SO

Nazev stavby : "Modernizace a elektrizace trati HruSovany u Brna - Zidlochovice" Cislo stavby
Nazev SO : Zst. Hustopece u Brna, uzemnéni vypravni budovy Cislo SO SO 03-06-07
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo merna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 T47CAA Provedeni prohlidky a zkou$ky pravnickou osobou, vydani prikazu kus 1,000
zpUsobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav)
19 747DBA Méfeni zemnich odport - zemnici sité délky pasku do 100m kus 1,000
20 747GAA Dokonéovaci montazni prace na elektrickém zafizeni hod 50,000
21 747TGAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 20,000

S Celkem za 747 |[Zkousky, revize a HZS

Dil: (990 Poplatky za skladky
22 170504-O Vykopova zemina-odkop t 1,000

S |Celkem za 990 [Poplatky za skladky
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