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Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopece u Brna Feme e FORVATD

Ukolejnéni kovovych konstrukci

DATUM: 08/2016
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FORMULAR 5 a cU 2016

Soupis praci
Néazev stavby : Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna Cislo stavby
Nézev SO : Zst. Sakvice, uprava ukolejnéni Cislo SO SO 01-01-02
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dil: m3 74C Vodice TV

1 Ukolejnéni kovovych konstrukci - nové zafizeni km 3,40

2 Ukolejnéni kovovych konstrukci - provizorni stavy km 1,36
S Celkem za m3 74C Vodice TV
Dil: m6 74D Demontaze TV

3 Demontaz stavajiciho ukolejnéni km 1,40
S Celkem za m6 74D Demontéze TV
Dil: 10 974 M Revize , zkouSky , mé&feni a technicka pomoc TV

4 Revize, zkousky, méfeni dotykovych napéti hod 21,42
S |[Celkem za 10 974 M Revize , zkouSky , méfeni a technicka pomoc TV




FORMULAR 5 a cU 2016
Soupis praci
Nazev stavby : Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna Cislo stavby
Nézev SO : T. 4. Sakvice - Hustopede u Brna, ukolejnéni Cislo SO SO 02-01-02
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: m3 74C Vodice TV
1 Ukolejnéni kovovych konstrukci - nové zafizeni km 5,50
2 Ukolejnéni kovovych konstrukci - provizorni stavy km 2,20
S Celkem za m3 74C Vodice TV
Dil: 10 974 M Revize , zkouSky , méfeni a technicka pomoc TV
4 Revize, zkousky, méfeni dotykovych napéti hod 30,00

S Celkem za 10

974 M Revize , zkousky , méreni a technicka pomoc TV




FORMULAR 5 a cU 2016

Soupis praci
Nazev stavby : Modernizace a elektrizace trati Sakvice - Hustopeée u Brna Cislo stavby
Nézev SO : Zst. Hustopede u Brna, ukolejnéni Cislo SO SO 03-01-02
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 & 4 & 6 7 8 9 10

Dil: m3 74C Vodice TV

1 Ukolejnéni kovovych konstrukci - nové zafizeni km 0,60

2 Ukolejnéni kovovych konstrukci - provizorni stavy km 0,20
S Celkem za m3 74C Vodice TV
Dil: 10 974 M Revize , zkouSky , méfeni a technicka pomoc TV

4 Revize, zkousky, méfeni dotykovych napéti hod 7,00
S |[Celkem za 10 974 M Revize , zkouSky , méfeni a technicka pomoc TV






