

SO 01-01-02 Žst. Šakvice, úprava ukolejnění
 SO 02-01-02 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění
 SO 03-01-02 Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění

DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
 Kounicova 26
 611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Jiří Molák	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. František Domes	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. František Domes	KONTROLOVAL Ing. Jiří Molák
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Hustopeče		STUPEŇ: Přípravná dokumentace
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Ukolejnění kovových konstrukcí			ZAK. ČÍSLO 15062-01-0716
			ARCH. ČÍSLO 2016230009
			MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 08/2016
Soupis prací			ČÁST D.6.5
			PŘÍLOHA 2

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : Žst. Šakvice, úprava ukolejnění

Číslo stavby

Číslo SO SO 01-01-02

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
1		Ukolejnění kovových konstrukcí - nové zařízení	km	3,40						
2		Ukolejnění kovových konstrukcí - provizorní stavy	km	1,36						
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV								
Díl:	m6	74D Demontáže TV								
3		Demontáž stávajícího ukolejnění	km	1,40						
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV								
Díl:	10	974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
4		Revize, zkoušky, měření dotykových napětí	hod	21,42						
S	Celkem za 10	974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací

Název stavby : **Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna**

Název SO : ***T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění***

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO ***SO 02-01-02***

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
1		Ukolejnění kovových konstrukcí - nové zařízení	km	5,50						
2		Ukolejnění kovových konstrukcí - provizorní stavy	km	2,20						
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV								
Díl:	10	974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
4		Revize, zkoušky, měření dotykových napětí	hod	30,00						
S	Celkem za 10	974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Soupis prací

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Název SO : Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 03-01-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
1		Ukolejnění kovových konstrukcí - nové zařízení	km	0,60						
2		Ukolejnění kovových konstrukcí - provizorní stavy	km	0,20						
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV								
Díl:	10	974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
4		Revize, zkoušky, měření dotykových napětí	hod	7,00						
S	Celkem za 10	974 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								