


FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Soupis prací

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název SO : Žst. Šakvice, úprava ukolejnění Číslo SO SO 01-01-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: m3 74C Vodiče TV

1 Ukolejnění kovových konstrukcí - nové zařízení km 3,40
2 Ukolejnění kovových konstrukcí - provizorní stavy km 1,36

S Celkem za m3 74C Vodiče TV
Díl: m6 74D Demontáže TV

3 Demontáž stávajícího ukolejnění km 1,40

S Celkem za m6 74D Demontáže TV
Díl: 10 974 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TV

4 Revize, zkoušky, měření dotykových napětí hod 21,42

S Celkem za 10 974 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TV



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Soupis prací

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název SO : T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění Číslo SO SO 02-01-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: m3 74C Vodiče TV

1 Ukolejnění kovových konstrukcí - nové zařízení km 5,50
2 Ukolejnění kovových konstrukcí - provizorní stavy km 2,20

S Celkem za m3 74C Vodiče TV
Díl: 10 974 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TV

4 Revize, zkoušky, měření dotykových napětí hod 30,00

S Celkem za 10 974 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TV



FORMULÁŘ 5 a CÚ 2016
Soupis prací

Název stavby : Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna Číslo stavby
Název SO : Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění Číslo SO SO 03-01-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: m3 74C Vodiče TV

1 Ukolejnění kovových konstrukcí - nové zařízení km 0,60
2 Ukolejnění kovových konstrukcí - provizorní stavy km 0,20

S Celkem za m3 74C Vodiče TV
Díl: 10 974 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TV

4 Revize, zkoušky, měření dotykových napětí hod 7,00

S Celkem za 10 974 M   Revize , zkoušky  , měření a technická pomoc TV




