

Naše zn.: 14137/2017-SZDC-SSZ-VZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 3**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.11:

Prosíme o doložení VK a výpočtů, jak k nim projektant došel. Konkrétní případy, kdy chybí výpočet a je jen odkaz na VK (položky, kde si můžeme množství ověřit z výkresů např. počet boxů na posyp, délku nástupiště,...neuvádím. Přepočít z m2 na m3 a z m3 na t neberu jako výpočet množství, protože nikde není uvedeno, jak projektant došel k původnímu množství):

SO 64-14-02.1
Pol. 301, 2, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

SO 71-14-01
Pol. 3, 6, 7, 8, 9, 10-14, 16-23, 30,31

V příloze výkaz výměr je vždy jen zopakováno celkové množství položky. Výpočet je pouze sporadicky u části demontáží, zemařiny a násypů. Jinak nikde nic.

U dalších SO je to obdobné. Z celého projektu to proto nevypisujeme.

Odpověď na dotaz č.11:

Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu (cca +1 den), následně bude adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

V Praze dne 29. 05. 2017



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13. 6. 2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

